
SMLOUVA O DÍLO 
č. MUBPH SMLD/2020/0025/OVS-SM 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
  

I. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel:   Město Bystřice pod Hostýnem 
   Masarykovo náměstí 137 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:   00287113 
DIČ:   CZ00287113 
bankovní spojení:   
jednající:   starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem 
ve věcech technických:  vedoucím oddělení správy majetku a investic  

e-mail: 
tel: 
mob: 

(dále jako objednatel) 
  
Zhotovitel:   Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o. 
se sídlem   Palackého 804 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:    29183375 
DIČ:    CZ29183375 
bankovní spojení:   
jednající:   Pavlem Ulrychem - jednatelem společnosti 
 
 
(dále jako zhotovitel) 
 
 
Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení škody. 
 
 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
II.1 Předmětem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na akci  

„Obnova sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ T. G. Masaryka – I. stupeň“. 
Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovými rozpočty předloženými objednateli 
zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku a předloženou PD, zpracovanou firmou 
dnprojekce s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem. Tyto rozpočty jsou součástí této smlouvy 
jako přílohy. 
 

II.2 Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla 
se rozumí zejména: 

- zařízení staveniště, 
- vypracování a předání revizí a zkoušek 
- úklid staveniště  
- po dokončení prací uvedení přilehlých prostor do původního stavu  

 
II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu 
předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle 
jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento 
soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke 
smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.  
 

II.4  Objednatel je povinen převzít dílo zhotovené řádně, včas a bez vad a nedodělků a je povinen 
zaplatit cenu díla dle této smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených. 



 

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 

III.1  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 01. 07. 2020. 
 
III.2  Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 
07. 08. 2020. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli bez vad a nedodělků. 
 
III.3 Místem plnění je objekt ZŠ T. G. Masaryka, Masarykovo náměstí 134, Bystřice pod Hostýnem. 
 
 
 

IV. CENA DÍLA 
IV.1  Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které 
tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.  
 

Celková cena díla bez DPH činí: 445 000 Kč 
Celková cena díla včetně DPH činí: 538 450 Kč 

  
IV.2  Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky včetně přesunu hmot a přípomocných prací, 
poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového 
rozpočtu ve vztahu k projektové dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 
a nedostatky naceněných položkových rozpočtů nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za 
dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě. 
  
IV.3  Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 
 
IV.4 Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem 
dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 
 
IV.5 Město Bystřice pod Hostýnem nebude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k 
dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o 
dílo zhotovitelem. 

 
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V.1.   Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  

V.2   Cena za dílo bude uhrazena po předání díla a jeho převzetí objednatelem, a to na základě 
daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 
dnů.  

V.3  Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury.  

V.4 Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb, zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla. 

V.5 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury.  

V.6  Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy zhotovitel nesmí bez předchozí písemné 
dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.  

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečných financí snížit rozsah plnění. 



VI. STAVEBNÍ DENÍK 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla.  
 
VI.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 
 
 

VII. STAVENIŠTĚ 
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a 
pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej 
na vlastní náklady. 
  
VII.1  Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla. 
  
VII.2  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem 
dokladováno (ne čestným prohlášením ale doklady od zařízení k tomu určeném). 
  
VII.3  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v den 
protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
 

 

 
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VIII.1  Zhotovitel je povinen provést dílo jako celek na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době. 
 
VIII.2  Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 
  
VIII.3  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen 
učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je 
zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt 
a pokračovat v dalších pracích. 
  
VIII.4  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. 
 
VIII.5  Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
 
 
 

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA 
IX.1  Strany se dohodly, že zhotovitel předá dokončené dílo jako celek. 
 
IX.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především: 



 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 stavební deník 

 doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 
stavebního zákona 

 doklady o likvidaci odpadu (ne čestné prohlášení) 

 PD skutečného provedení stavby 
 
IX.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: 
označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a 
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté 
dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.  Součástí protokolu o 
předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které 
prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu 
smlouvy. 
Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 
IX.4  Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 
  
IX.5  Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou 
pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele. 
 
IX.6  Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby 
jeho řádného předání objednateli.  
 
 
 

X. ZÁRUKA 
X.1  Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dílčích částí i díla jako celku v délce 60 měsíců ode dne 
řádného předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo 
jako celek užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
  
X.2  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 
  
X.3  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné  lhůtě  odstranit, nebude-li dohodnuto 
jinak, a to buď opravou  nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní 
náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky 
zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode 
dne uplatnění reklamace. 
 
 
 

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
XI.1  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
 



XII. SMLUVNÍ POKUTY 
XII.1  V případě prodlení s dokončením díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Prodlení zhotovitele delší než 15 dnů proti termínu 
předání a převzetí se považuje za podstatné porušení smlouvy.  
  
XII.2  Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05% za každou reklamovanou vadu, 
na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení. 
 
XII.3  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 0,05% za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 
 
XII.4  Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
XII.5  Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná 
splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli. 
 
XII.6  Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není 
dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.  
 
 
 

XIII. ZMĚNY SMLOUVY 
XIII.1  Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
  
XIII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
smlouvy. 
 
 
 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
XIV.1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
 
XV.2 Plnění vyplývající z této smlouvy pro objednatele je veřejným výdajem a dle § 2e, zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podléhá finanční kontrole. 
Zhotovitel si je vědom, že jako právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo 
služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory je osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se objednateli poskytnout veškerou součinnost 
při výkonu kontroly dle zákona o finanční kontrole. Kontrolní orgán objednatele je při výkonu kontroly 
oprávněn vyžádat si u zhotovitele doklady v rozsahu nezbytném k ověření operace vyplývající z této 
smlouvy. 
 
XV.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy. Povinnost zveřejnit smlouvu 
v registru smluv zajistí objednatel. 
 
XV.4  Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 
 
 
Příloha: 

- položkové rozpočty 
 



Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 25. 03. 2020 
 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 26. 03. 2020  V Bystřici pod Hostýnem dne 24. 03. 2020 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 
 
 
 

………………….…………………..    …………..…….….………………….. 
Mgr. Zdeněk Pánek      Pavel Ulrych - jednatel 

  


