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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2020-036

Míře uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní sírany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Piaha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo učtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing- Miroslav Flajlinger, vedoucí oddělení provozu Brno

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednáni ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger to!.
- vc věcech organizačních: Michal Čačala, tel. e-mail:
za Provozní středisko 0627 Bystrico pod Hostýnem {PS 0627):
- vc věcech technických:

* Ing. Jiří Teplý td.
* Ladislav Kuba tel.

- ve věcech BO/.P: Eliška Čceháková, tel. e-mail: mob.

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodařeni s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno

Svatoplukova 84. 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63875
Sídlo: Palackého 804, 768 úl Bystřice pod Hostýnem
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

29183375
CZ29183375
KB Bystřice pod Hostýnem
43-5568950247/0100

Zastoupená: Pavlem Ufrýchent-jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: 4hje6e]'
Adresa pro doručování: Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.

Palackého 804
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768 61 Bystřice pod Hostýnem

dále také jen ..zhotovitel'' na straně druhé

podle ustanoveni § 2586 zákona £. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zaká/.ky zadané ve výběrovém řízení „PS 1)627 - Oprava 
komunikace od b.č. 5 po b.č. 37 LZS Bystříce pod Hostýnem", systémové ěí$1o NEN 
NOO 6/20/V00G01725 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanoveni § 31 zákona č. 134/2016 
Sb,. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo 
(dále také jen „smlouva"}:

t: lánek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění stavebních oprav z důvodu nevyhovujíc i ho technického stavu 
komunikace (příkopy. výmoly, kanalizační vpuste, propadlé úseky komu nikací a pod.} od budovy č. .6 
po bvČ. 37 na stavebnina objektu č. 408 (Komunikace) CE: 06-06-01-408 v areálu ÚZS Bystřice pod 
Hostýnem s dlenu bezpečného provozu.

Článek 2
Fred met smlouvy

2.1. Předmět cm sm 1 ou vy j e závazek zhotov i tel e p no vést pro obj ed natele di 1 o s názve m: ^ PS 0627 - 
Oprava komunikace od b.č. 5 po b.č. 37 UZS Bystříce pod Hostýnem'1, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

2.1.1. Oprava komunikace (překopy, výmoly, kanalizační vpuste, propadlé úseky komunikaci apod.) 
od budovy č. 5 po b.č. 37 na stavebním objektu č. 408 (Komunikace) CE: 06-06-01-408 v 
areálu UZS Bystřice pod Hostýnem s cílem bezpečného provozu.

2.2. Podrobná specifikace díla podle ČI. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet*' a v zadání výběrového řízení „PS 0627- Oprava komunikace od b.č, 
5 po b.č. 37 VZé. Bystrice pod Hostýnem11 systémové číslo NEN N(XJťtóQ/V000Í)Í725. 
Příloha č. 1 je nedílnou součásti této smlouvy,

2.3. V ráme i plnční léto smlouvy zhotovitel zabcz.pečí všeclmy další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončeni díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení 
veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaueí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, 
jsou kryty cenou díla:

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil $ místem 
plnční, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady. rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončeni plnění smlouvy:
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
tl) mák dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za Veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které mě! a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanoveni 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku



VIO evid. č. smL: 6440-0003-2020-036

smlouvy a řádné a včas je předat objednateli ve Lftůtí podle 41, 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje rádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle íl. 3 smlouvy,
Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku léto smlouvy provést případné další práce, 
nutné k rádnému zpracování nebo dokončení přední čtu smlouvy, jejíchž potřebnost ke splněni 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité páče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
také jen .Meepráee11}.
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu prováděni díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedeni 
díla (dále také jen „ménčprácc"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č, 526/1990 Sh„ o cenách, vc znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výší:

2 344 732,92 Kř bez DPH
(slovy: dva milionytřislačyřicetčlyřilisicscdmseltřieťldva korun českých a devadasátdva haléřů).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případe zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Léto smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 492 393,91 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 2 837 126,83 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní 
strany. že takováto změna nevyžaduje uzavřeni dodatku kc smlouvě, a od účinnosti takové 
změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který 
v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se 
plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považoval za cenu včetně DPH,

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. I této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s [dněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
Věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
osiatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou nabídkou (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to 
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě vi cep raci podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat více práce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentaci) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a 
hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a 
předmětem télo smlouvy,

3.8. Příp adné víc eprácc budou oc eňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací L'R$ Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto práci.

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogu popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚR.K Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

2.6.

2.7.
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případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plném'

4.1. Termín předání a převzetí staven i sté: bez zbytečného odkladu, nej později do 15. 4, 2020. 
Zhotovitel je povinen v souladu sCl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahajení stavebnich prací (díla): 20. 4. 2020,
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: 24. 7. 2021).

l ento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvo po dohodí smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce. nebo v případě přerušeni plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí byl potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je ío objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez 
splněni náležitosti zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plněni díla, O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věeech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailůvou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušeni plnění stanovených v tomto ustanoveni smlouvy k přerušení 
nedojde,

4.6. Odpad ne-li důvod přerušeni plnění díla před uplynutím le rutinu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečností zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvili strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení ČI. 4.4. nebo ti, 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 6:30 - do 15:00. soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plntní je stavební objekt č. 40S (Komunikace) CE: 06-06-01-408 v areálu ÚZS 
Bystřice pod Hostýnem, Kry čaj o va 274, 758 61 Bystřice pod Hostýnem.

Článek 5

Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce K:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § im OZ;
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d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
É) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kotitaktní osobu ve věcech technických,

5.2, O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, letený1 bude obsahovat informace o tom. co 
a v iakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k pfevzjeti došlo.

5.3, Zhotovitel jc povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a ji?, zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

,4, Osoba od poved tiá za oblast BOZP (dále také jen „BOZP1) za objednatele Fliška Čecbáková, 
,4,1. O soba o prá vněná j e dnat ve věcech B OZ P za obj ednate I e na sta ve ni šti:

a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů:

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště:

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené:
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečností a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel sc zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., sc zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodu a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništé-pracovíště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení- Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům síti a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušeností.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popr. průchodné), 
v případě jejích poškození uvede zhotovitel lyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel lyto komunikace zncěistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nej později do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracovištč zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany, odíraný životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Pří provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně tavazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověřeni zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrol ní ho dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-maílovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis poblíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku
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se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracováni dodatku smlouvy. 
Během pracovní doby musí byt stavební (montážní) detiík na staveništi trvale přístupny 
oprávněním osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5-10- Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledoval obsah stavebního 
{montážního} deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nej po zdej i do 3 pracovních 
dnít, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran,

3.11. Požádá-lí o to zhotovitel, umožni mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladu, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umí slit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání, Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen cinánit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ccnč díla,

3.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatetů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložil objednateli seznam všech svých 
poddodavatelú. Změnu poddodavateie, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odbomé práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelú mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotůvire 1 na požádání objednatele povinen předložit,

3.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelú 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště 3 zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

3.16. lJřj provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržoval platné právní předpisy. Smluvní sírany se 
dohodly, že platné C1SN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č-22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízeni apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádáni doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické 
prostředky čert i fi kované NBIJ (mechanické zábranné prostředky musí mít rovněž atest státem 
akreditované zkušebny), Platnost certifikátů použitých technických prostředků musí být 
minimálně 1 rok ode dne protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel 
zajistí souhlas BŘ VZ s použitými bezpečnostními prvky.

5. Lí. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového neboj iného duševního vlastnictví třetích osol.

5,20. Pří prováděni díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo kjejich poškození.
- zajistí, aby nedocházelo k šířeni prachu z patra, ve kterém budou probíhal stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod,),

6/1-3



MO evid, í, snil,: 644I)-0ŮŮ3-2I)20-Ů3ť>

provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak. aby bylo patro 
připraveno k užívání,

5.21. Veškeré stavební práce Či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou byt zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro véci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při prováděni díla vznikne p výjimkou odpadu podle £1, 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č, 185/2001 Sb., o odpadech a o změně ně který1 ch dalších zákonu, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odslranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocet. cín. směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, príp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, přip. místo 
při stave tií kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovaným i 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), 
případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1, Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nej později v termínu sjednaném pro předáni díla 
v Čí. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději / práčoviii den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemné datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1, K. přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (čerti ti kály) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisu;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součásti díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadu vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu prováděni díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předáni a převzetí díla, nebo
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b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad. které samy o sobě ani ve 
spojení sjinými nebráni užívání díla funkčně nebo esteticky. ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nej později do 14- kalendářních dni ode dne 
předání pok ud se strany p ís em ně nedoh od n ou j i nak, neb o

e) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo Zápis bude za objednatele 
pode psán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

5.1. Cena díla bude zaplacena jednorázové, bezhotovoslně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ..faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovild fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotoveni nej později do lít. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu ;
Provozní středisko 0627 Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 274, 758 61 Bystřice 
Hostýnem.
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: ičf (50 1 62 694
Česká republika - Ministerstvo obrany. 7'ychonova 1, [60 00 Praha 6, Agentura hospodaření 

s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Fovozní středisko 0627 Bystřice pod Hostýnem, Fry čajova 274, 75* 61 Bystřice 
pod Hostýnem.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb,. o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 425 OZ. Dáte musí faktura obsahovat tyto Údaje:
a) označ en ífaktura - daňový do klad"1,
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) čísl o stn I ou vy a datum j e j ího uza vřen i;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
0 předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení -faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je fakrura neúplná- Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit,

8.4. Splatnost faktury je do 30' dnů oďe dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele,

8.6. Objednatel je oprávnčn faklutu vrátit zhotoviteli ve sjednané Lhůtě splatnosti, neobsahuji 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktmy přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručeni nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
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8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplněni institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb.s o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovíte! není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10., Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9, J. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku Škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném dile až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

| 9,4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho Činností v důsledku prováděni díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady Škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanoveni íj 261 ^ OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla. respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné pří předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovné dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předaní.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a nás!. OZ,
10.3. Reklamace se uplatňují písemnč.
16.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřil do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendáráieh dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím. že zhotoviteli předěluje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny Škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvili pokuty' a úrok z prodlení

1 L.f. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení či. 4.1. 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH. a to za každý i 
započatý den prodlení,

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.
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11.3, V případě že zhotovíte] bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl, 7,2. písni. b). 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle elán ku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši U.2 % z. celkové ceny díla s DPH, a to z.a každý
1 započatý den prodlení.

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení £1. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objedu ale li smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH. a to za každý 1 započatý 
den prodleni.

11.5. V připadej ž.e zhotovitel v rozporu s čl. 5.14, smlouvy provede předem neodsouhlascnou 
změnu pod dodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavateie bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokLitu 2(1 % z celkově ceny díla včetně DPJI.

11.6, V případe zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dáíe jen BOZP), zhotovitelem na převzatém stavetiLŠti 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a pn každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč .

11-7- V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11,8, V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl, 12.1, smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. a to za každé jednotlivě 
porušení těchto povinností,

f J.9, V případě prodleni objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodleni 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a Člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a. veřejných rejstříků právnických osob
2 fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.10, Smluvní pokuty (respektive úrok z, prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnú po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujtditi po marném 
uplynutí Ihůtý.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na satnolné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z. nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním dlía (napr. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuLy. na něž mu vznikl 
nárok po dobu platností smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem pln ční jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona £. 222/1999 Sb.. o zajišťování obrany ČR. ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU),
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem. Jo jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nej pozdě) i při předání staven i šté-pracovišté. Nedodržení tohoto
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ujednání* muže být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydáni 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců* kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátil nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodrženi tohoto 
ujednání ze strany zhotovitele* opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu 
(faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovíte lem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
Subjektivity nej později do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané ihůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájeni 
insolvcnčniho řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a mély nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího fízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě* že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnuti o úpadku nebo 
by Mi vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčttího řízeni.

i 3.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění léto smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámil druhé straně, V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro kterýr strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ústa noven! smlouvy, které 
jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího ziéío smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za po dstat né porušen 1 sm I o u1vy ze strany zhotoví tel e se též p ovažuj e;
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění dila bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, by 1-1 i mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu prováděni díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným pří pí sem 
objednatele;
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hj změna poddodavateie, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizací díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6, Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojdc-íi k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné 1 maní ní vyrovnání provedeno oceň čním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

I3.S. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu";

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předáni díla", při 
předání se postupuje přiměřeně dle ČI. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradil 
druhé straně veškeré náklady ji vzniklé z důvodů odstoupeni od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řidí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně při slušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-Li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučeně poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případe doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v li stí tmě podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující,

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čk 6 odst. I písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/671) o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/EÍ5 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") a ustanovení $ 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č, 101/2000 Sb„ o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany souěasně 
dle ustanovení či. 6 odst. 1 písm, a) GDPR souhlasí s tím. že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. IQ 1/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailovč adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnčni právních povinností, které se na tté vztahují. Jiné využití 
se vylučuje,

14.5. Smluvní strany $c zavazuji zachovávat mlčenlivost o sk uteč noste ch. o nichž se dozvěděly 
v souvislosti splněním této smlouvy a nesdélovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
Vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č, 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze plaínč měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.
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podepsanými oběma snikůrními stranami,
14.7. Taro smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a

uložena v NEK
14.$. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů,

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si luto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínck-

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy :

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 3

za objednatele za zhotovitele

Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Pavel Uirych - STAVITEL s.r.o.
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Položkoví rozpočet stavby

Stavba:

Objekt'

Rozpočet:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval

1 nJohtt č. 1 k Soí) č. 6440-0003-2020-036

202°-10 po<j°Hostýnem Va 0<í « *»^
37 U2S Bystřic

01

oo

Komunikace

Oprava komunikací po přskopsctl a kana|iIace

Saská republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 22in

16001 Praha 6

PaveJ Uírych - STAVITEL s,r.o,

Palackého 004

—-861 Bystříce pod Hostvnem

ICO. 60162694

DIČ CZ6Q162694

IČO: 29103375

DJČ CZ29183375

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejfií náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

Zákfadni DPH

Zao kroutí fen i

15 %

21 %

21 %

Ceikem

2 292 729.52

16 003,40

0,00

36 000,00

0,00

2 344 732,92

0,00 CZK

0,00 CZK

2 344 732,92 CZK

492 393,91 CZK

Cena celkem s DPH
0,00 CZK

v Bystřice p, H.
dne 17,03.2020

Za objednatele
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stárkcpisku frakce O - 22 mm— 1 ------------------------v SN.U rraKíe 0 - 22 mm

■51-iac-1RQ0_ue,5y|iQOjBMu
24 1fl1006t1lffio - . .------------24 1B1DQS1 HRQQ

25 183403*53^00
26'199Ů{>CC02ROO

T? j60S2QQC)GR7l

■ ______ ' 4 ■ ■ t ^ (i.- . 1 1 1 y

_RpzprP5irmní zemin y roy /skrnni; t 5 n ďó 1^ r^

■°btié!^i puay hrabáním v rn„inr---------------
Poplatek ta sKMaku hornmy 1- 4

E

OJI: 27
29 2733'Jěi!K00

Oseti povahu tráy&i,' vňetr>Ě ůcnávKv osiva
Základy

2Í"?793íi9]iŘ0fl
Pti~5 ~
~30|5S4732tliRG0

Eiťloo zakiaoovyc^ Ji-seK prostý c 1 $/2G

ij&ton ^aKíadových zdi prošlý C 10/20
Jíomurííhace
n ji íWlklad z ka^drarnéno 32.63 i ^pJň.ksmen. 10“

1' tkam-drtenato ^-03 a ^.kamgn. T0 crT

-5S5|: 2°5™; oeton, tf. r.- 5 o^

~ U 1 Z PrQSre'n0 &e!°nU lf- " > «nJ4 5 7 14 11 12RT? Ríilnr ac^alF . T“ . _ _ ——
t2

~ --, 1 | -------- >K-^ie.ia0eMnu[f. 11 Hauiftv 6 cm
TT -nT AC0 11 * nebo AU O l6+.dc 3 m, ti.Ě crýT

------------------------ plochy 201-1000 m2

acng. ,. Bg

mí 2 C4L'ClQ
m3 3.O60OÍ

*■-------— -—— ___
189,02000'

m2 120.77000

ms ISí.flíDOO

, ■ míf x
3a597ioiiMDFťAA ^*b '®*™5Wovací Pofywrtjginrt, stfieni E600 kM vtíetn^ m

-------------------------°£davjiyilahL_aroltLJ RQNN----- -—________ Z &QLI N rostl; RO\N
řh ^ I’1l;"':':?:;RA:!--- vPužl^-abJPoiymemelo.iairaE£OŮ|iii^jvý mít

Podlahy a podlahové konstrukce
Uazanma betonová :i 17 . in r-Frt P tfi i•'1/1

Díl’ fil—' °:J:i:g| ĚHSLiaM a poaiahové konstnikr
31 aĚi1RD0 Wa«nma betonová 11 12 - 24 cm c 16120

HlIS

/na

11,25000

733.00000

733.00000

34.00000

2 0 0000

-------------------------------
T5 1300Q

z
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.PS-0627 - Oprava komunikace od b.5.5 p„ „.4.37 ůzs Byslfic9 poí Mo«t«n.m

Komunikace " -

00 Oprava komunikaci po překopech

P.qCisio položky [Název onin:ttv
i^_£313^75Rw PfiplaleK a Wppyrtbu m8zan|ny ti ?4~

40 631361521R70

Dlí: 6
~41 B7131312:R0íT

Výztui rnaianřr šéfovanou sil i prúmě; rifaru i o 0*5
■5C''15P mm KAl 7

Trubni v&rtpni

42 B7:3^121RTí

'43 £71353121RT2

Montáž trub 2 p a stu. gumguý krpj^h r>K T^n"

tmfe * Clai,L1, 5^KrtmíeJt, DN 150 víetně
_dgad vity trub PVC hrdlovýcn 160x4,0x500(1

44 £77355121RDC
46[B99231H1ROO
46 6991Q2111RQ0

47 699^02111

Mpniáí imbí plastu, gumový kroužek DM 200 včemé

dodaly trub PVC h rolových 200x4,9^5000

—'^e2 a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN ?nn
lAřáLiAiiA __mrT^_____vyskoč úprava v$(upu do 2P cm. zuvSenř míí>P
Osazen. pok'opj s rámem do íQÍM^j '

Osaze.n m-"ž! !'trnových s rámem rio 1QUKq~' .. .------- -------- ---- a imucm 00 lUUKq
699623151 RůB Obetonováni potrub' nebo 3tok f,eionem

49 R9-01

50 R0-Ů2

fii 894431424RAS"

Zaúap) kanaJizačnmo potrubí do slíyajfcl íach ty
UNjOOmnn 1

. Zaostaň 1 kanaJizai^no potrubí do nl čmsi.n vp-j3f'

5? 2B6111202R

- 1 ■ — 1—1 - - ^ | Mpu3L
DTOmm90!™ ^-ia5kí0yrv 2,00 m. kpnKvf. dno KZ

_J7^Dmrri v au 51 PlKfm. mrg til na 401

oi,2i ’ ■' 1 1R "Poklop !i(ina 600/6ŮD

54.5524Í126R

Díl: 91
PflkJop třtina SQQmm

.Doplňující práce na komunikaci
05fl7ftni nařlr nhpvihnrL.'. J-. . _ . . .

ks 1 00000

ks 4 00O00
kus 4.00000

«LíS 4.20000

kus

kus
’ 00000

1 nnnrcn
i 1 oriA---- —r 1 rui ftpmumKaci

•' aZSm Park' °b'ubníka °° -Ote z c 12/1 5 i nn* ~SR £ 1 7AR 1 i 1 -1 Dňh , , , --—---- K v
,Jaaz stoj obrub, kam 3 opěrou, íože 2 C 12/15

psazeni sicjat. otuub.bat 3 a párou, lože z.c i2ri5

56 917461111RC0
57 91785211 ifioq'

m 10.00000
m 100.300 00

65 ElBlOttiiRCp
~59'97973511ÍRQQ~

60 91$735 i13RCC

_^0že o Od obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/T5

Razám stávající á^náho kryiu II ň . m ,-m-----'
rtĚzárv siávadCiho živičného krytu ÍT ÍC - T5

UDfutm* cJiodnikiíirý AEQ 15-10 10OOiflC-ZOO 0/ iwn: '

62 WmmR í^brik dhoínikcuy AHb; Wň lOOOfflS/řoo p/řrm7T

m 36,40000
m3
m

4,20000

4.09000

61 592t7422R m 350.10000

_j3_ £ 92 ? 7490 R Obrubn | K Bilň ičn: ná ťzsntfú JR-n p. 11; ~

64 R91-Q1 “ ---------------------- ---------------

10 CC-000

‘2.00000

kus
i3opo,eni slřešnicři svodu prutn.íSC mm pyC rŮUrpu o 5m—íi 4 00000

2.00000
Dii: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních'

stavbách
db 953942421 ROu usazeni ffce,ovéřl0 rgmj ^í|Kost. ůo . M0 ^ÍO0C ~

kus
66:ftS5-0l

4.00000
[Dodávka ocaJoréhp fámu SOO^OOmm:

—t-žv-tt----------------Bourání konstrukc í
67 96.044111RQQ Bouráni základů i betoinj pros^třo"

Pih 95 ks 1,000001

--- —-------- ---------- ---------K |_.| yir-p
96&0‘,Í241RT2 balonových, ■!. nad 10 cm raa 4 m“

měně tt. mazaniny 15 ■ Cm

m3 C.534Ě2
m3=*——" __ _____ _ ■_ -■ ■ 4U Crn

69 wSWŠimfT tŘfe berani mazanir.sasvař^nad i0Cm'

jednostrarná výztuž svařovanou šiti

16,13000

m3
— ■-—-— ,,a ^varatfanQD síti

3S5061B3iňOC unurftni dlaisb dfěve.nýeb ápa-íky do as', nad ' mí
15. TSOCO

ir>2 30,00000
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------------------------------ Položkový rozpoĚňt

_^3 0627 ' °Pfava komunikace od b,č.S po b.d

Komunikace

po b.e.37 UZS Bystřice pod Hostýnem

00

p.e. Císío položky

Oprava komunikací po překopech

Název poioikv
Uuhnilřini Lh«.IL.

7Z 976085311 Pí 00

Pil: &9

„„„ agg
------Vnitřní kanalizace
íOíl I ■ . T"----

MJ
- .__ ^ ^ mrn
—ybCljfan k3pat-rámj a pgKiopú ploch* do ĎŠ ^T?

Stavenlétni přesun iimnt
P^esLn n mol ňn7#mnr Lr r—.r-i-. i . _

Množství
22, SOqoo

Cena! MJ Celkem

Ion: 721
TA 731242117RQ0
75 99B7?120:RQO

Díl: DgS
—re arccerjisRciě-

_lapač stf&írích &plaveniri Mírový Qn jgo

77 9790811 HRQO

""78>7SG3iia:Ro<r
~8fS7aoflziiiŘ55H
'ra:,97&3B2iř:Roo
'st 979990001 R00-

87999S113RQ0
&3 &7BQ951 T1R0Q

Pil: VN
a^'OcsiřioioR~

-P'esL',1 hmot pro vnitrní kanai.zaci, výtky ne 6'^

J^resuny suti a vybouraných hmnt
*ťyĎOur nmůt ™ proBffedky.Mmunii.ace"

-Odvuf sut, a ^b0Uf hmat na ikiádfcu ac i«rr '——

J^piaian; k odvozu kafrj^ dgiší 1 km------------------------

Ivmirteiaťaniítni doprava suti dq ip m
P-ipiat8K k ťnivost doprava suti ?a risitr^. e -

Popia [6k za šatili u sovebti i ao; ■ --------------------
_Půpl3ie^ za skládku suli-obai.kam-agfen rad 30x30

Uleženi a-uti na iHádUu ttsz af-urněn-r

Vedleiái náklady
žtařJzĚni staven ištfr
koarďinaim tinnos;

325.32639

t 023,32669
t
i

0S6.0537B,

328,32 EBP

139.25545
—'37jl45

Poznámky uchazeče k zadání

2 344 732.92 [

3


