

7/2020/7

SMLOUVA O DÍLO

Závlahový systém pro letní koupaliště Sletišťe

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

IČO: 261 54 170, DIČ: CZ26154170

zastoupená Jiřím Chvojkou, jednatelem

se sídlem Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

ROZA CZ, s.r.o.

IČO: 24830917, DIČ: CZ24830917

zastoupená Lubošem Rosenreiterem, jednatelem

se sídlem Mšec 211, 270 64 Mšec

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178358

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále samostatně též jako „smluvní strana“ nebo společně též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v této listině zároveň
tuto smlouvu o dílo -
Závlahový systém pro letní koupaliště Sletišťe (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy a místo provedení díla

1. Předmětem smlouvy je dílo spočívající v provedení díla „Závlahový systém pro letní koupaliště Sletišťe“ (dále jen „dílo“) na základě a v souladu s požadavky stanovenými technickou zprávou zpracovanou Ing. Robertem Klementem, jejíž součástí je situace závlahy. Rozsah prací je vymezen v technické zprávě zpracované [REDACTED]

....., včetně situace závlahy, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.

2. Předmět díla zahrnuje i dílčí stavební úpravy a opravy a úplné bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek, potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3. Součástí předmětu díla je rovněž:

- a) vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště;
- b) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy;
- c) dodržení ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů;
- d) opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí dle platných právních předpisů;
- e) zajištění a předání dokladové části všech nutných revizí, zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů;
- f) likvidace odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., při přijímacím řízení;
- g) zajištění dopravně inženýrských opatření v rozsahu nutném pro provádění prací (pokud jsou taková opatření nezbytná);
- h) provádění průběžného úklidu místa stavby a přístupových komunikací; po dokončení stavby zhotovitel provede úklid místa stavby všech povrchů a konstrukcí, které využíval při provádění díla;
- i) zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek, dokladů o likvidaci odpadů, atestů apod. nutných k vydání příslušného kolaudačního souhlasu, pokud bude vydáván;
- j) zajištění a respektování splnění všech podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací včetně všech podmínek příslušných povolení a rozhodnutí (pokud jsou dána);
- k) zajištění revizních zpráv (např. elektroinstalace, bleskosvody, slaboproudé rozvody aj. dle charakteru stavby) veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných

zhotovitelem včetně odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění revizních zpráv veškerých stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou pro všechny úpravy a prostory, kde proběhnou zásahy do těchto zařízení, včetně odstranění případně uvedených závad;

- l) odpovědnost za neporušení inženýrských sítí během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
- m) péče o všechny objekty a konstrukce stavby realizované zhotovitelem do doby jejich závěrečného protokolárního předání objednateli, včetně jejich zabezpečení;
- n) provedení koordinační činnosti při realizaci stavby a zajištění všech činností, povinností a ostatních ujednání této smlouvy;
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- p) provedení všech prací nutných k řádnému splnění díla tak, aby smysl a účel provedení díla v podobně funkčního, bezpečného a v místě a čase úsporného a ekologicky šetrného Závlahového systému pro letní koupaliště Sletiště byl řádně naplněn.

2. Místem provedení díla je: Letní koupaliště Sletiště na adrese Sportovců 818, Rozdělův, 272 04 Kladno.

3. Řádným provedením díla se rozumí jeho provedení v odpovídající kvalitě a ve stanoveném termínu, jeho předání objednateli a odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, a to tak, aby dílo reflektovalo požadavky objednatele a bylo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, v souladu s platnými povoleními, platnými ČSN na základě doporučených a závazných postupů, zákony, technickými podmínkami, požadavky a pokyny objednatele a dokončení veškerých činností, povinností a ujednání této smlouvy, která definují způsob zajištění řádného plnění.

4. Dílo dle smlouvy musí být zabezpečeno v celém rozsahu dle této smlouvy a dle jejich příloh. Technický popis požadovaných zařízení je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

5. Závazek zhotovitele spočívající v provedení díla dle této smlouvy je splněn předáním řádně provedeného díla objednateli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do úplného převzetí díla objednatel.

6. Jakékoli rozšíření předmětu plnění nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatel a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemné).

II.

Doba provedení díla

1. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do sedmi (7) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Zhotovitel je povinen zahájit práce neprodleně po předání staveniště, nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho předání.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. I. smlouvy bude dokončeno nejpozději do 30. 4. 2020, přičemž dokončením se rozumí termín, který objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto:

Cena díla bez DPH 1.450.427	Kč
slovy: jedenmiliónčtyřístapadesát tisíc čtyřístadvacet sedm korun českých	
+ DPH 21 % ve výši 304.590	Kč
Celková cena díla vč. DPH 1.755.017	Kč
slovy: jedenmilión sedm set padesát pět tisíc nulasedmáct korun českých	

2. Ceník jednotlivých prací (položkový rozpočet, na jehož základě bude zhotovitel provádět vyúčtování) tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Cena díla je dohodnuta s odkazem na oceněný položkový rozpočet a předanou technickou zprávou, které jsou součástí této smlouvy jako její přílohy a jsou pro zpracování ceny díla závazné. **Cena díla je konečná, nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu plnění díla, která může být upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.** Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Zhotovitel zaručuje ve smyslu ust. § 2621 odst. 2 občanského zákoníku úplnost oceněného položkového rozpočtu.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení kompletního díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy a ostatních ujednání této smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým je zhotovitel zavázán. Zhotovitel v rámci oceňování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zohlednil veškeré náklady, zejména pak náklady na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, správní poplatky a daně, uvedení dotčených ploch výstavbou do původního nebo lepšího stavu, celkový finální čistý úklid stavby a stavbou dotčených ploch, vytvoření

prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na odstranění a zapravení nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí, náklady na vzorkování, náklady na zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí, náklady na vybavení stavby v souladu s požárně bezpečnostním řešením, zajištění a provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí (včetně jejich vyhodnocení) podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků nutných ke kolaudačnímu souhlasu a revizí veškerých zařízení s odstraněním případných uvedených závad vč. revizních zpráv, náklady na veškerou dopravu; náklady na skládku, případné mezideponie materiálu, a to i vybouraného, včetně likvidace veškerých odpadů, náklady na zajištění všech relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, jakož i náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a jejich odstranění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích, náklady související s vyhotovením a dodáním požadovaných dokumentů pro předání dokončené stavby, náklady na organizační a koordinační činnost, zisk zhotovitele, rizika a vlivy během provádění díla, očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5. Zhotovitel tímto potvrzuje a zaručuje objednateli, že před stanovením celkové ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil rozsah díla dle této smlouvy, předloženou dokumentaci a řádně provedl ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (resp. vyhotovil oceněný položkový rozpočet). V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší, ostatní a jiné náklady, které jsou nutné k odborně technickému provedení předmětu smlouvy ve vynikající kvalitě v rozsahu dle výkazu výměr. Podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje, že je dílo na základě technické zprávy řádně proveditelné, a že se s obsahem technické zprávy včetně situace závlahy řádně seznámil a ověřil jej.
6. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla může být změněna pouze v těchto následujících případech:
 - a) sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně,
 - b) případné vícepráce - tj. dodatečné práce nad rámec předmětu a rozsahu díla dle této smlouvy (zejména práce, které si vymínil objednatel a které přesahují sjednaný rámec díla). Tyto vícepráce musí být stranami předem vzájemně projednány a odsouhlaseny. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla či termín plnění, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě,
 - c) případné méněpráce (práce obsažené v oceněném položkovém rozpočtu, ale neprovedené) jsou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.
7. Cena díla bude uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur, jejichž součástí bude vždy zjišťovací protokol skutečně provedených prací, a konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, jejíž součástí bude předávací protokol dokončené stavby (díla) podepsaný oběma smluvními stranami. Úhrady dílčích faktur i konečné faktury budou provedeny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

8. Pro faktury je stanovena lhůta splatnosti 14 dní od doručení daňového dokladu objednateli.
9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisu, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností.
10. Platby budou prováděny bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
11. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti faktury.

IV.

Záruky a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy a všeobecně uznávanými technickými normami po záruční dobu, která na základě dohody stran činí 60 měsíců ode dne sepsání protokolu o předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů a zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavateli těchto prvků.
2. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad díla zjištěných při předání a převzetí díla v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla, či na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla. Objednatel má dále právo na bezplatné odstranění vad díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby, a to ve lhůtách stanovených níže v tomto odstavci, či na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.
3. Zhotovitel se zavazuje objednatelům zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla (dle volby objednatele). Za přiměřenou slevu z ceny díla se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na odstranění vady díla.
4. Jakékoliv vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit do 10 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, zejména pak tehdy jestliže lze na základě reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.
5. Zhotovitel odpovídá objednateli za všechny škody, které mu vzniknou v souvislosti s každým porušením povinnosti zhotovitele, vyplývající mu z této smlouvy či z právních předpisů, nebo v důsledku nepravdivého prohlášení zhotovitele v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody vzniklé z jeho činnosti objednateli či třetím osobám.

V.

Smluvní pokuta

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením díla, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den tohoto prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a zajištěním řádného finálního úklidu ve stanoveném termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním přejímkových vad a nedodělků ve smluveném termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době v dohodnutých termínech vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
5. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve stanovené lhůtě k úhradě. Není-li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla (nebo její části vyúčtované v rámci dílčí faktury). Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývajících výše smluvní pokuty.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ve výši přesahující tuto smluvní pokutu.

VI.

Způsob provádění díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli a odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla.
2. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo nebo jeho dílčí část vykazuje vady a nedodělky. Soupis takovýchto případných vad a nedodělků bude uveden v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel dokončené dílo nebo jeho dílčí část nepřevzme, uvede v zápise důvod nepřevzetí a stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílčí část nebo dokončené dílo převzít, opakuje se převjímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované převjímkou sepsanou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla nebo dílčí části je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) disponuje příslušným oprávněním k podnikání, odbornou způsobilostí a odbornými znalostmi, zaměstnaneckým aparátem a vybavením, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné,
 - b) se seznámil se všemi podklady, které od objednatele obdržel v souvislosti s uzavřením této smlouvy,
 - c) bere na vědomí a souhlasí s časovým harmonogramem provádění díla,
 - d) bude po celou dobu provádění díla dodržovat všechny pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době.
6. Při realizaci díla má zhotovitel povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně, iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
7. Pokud zhotovitel po opakované výzvě od objednatele nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy s tím, že rozporované části díla budou provedeny třetí osobou, jejíž náklady uhradí zhotovitel.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob oprávněně se pohybujících v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy související s realizací díla. Objednatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná zhotovitelem, o kterých bude zhotovitelem informován.
9. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla použít třetí osoby a v takovém případě odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl sám.
10. Součástí díla dále je: provedení veškerých zkoušek a revizí při realizaci díla a před ukončením. Součástí díla je i zřízení zařízení staveniště, objednatel poskytne pouze napojení na el. energii a vodu.
11. Zhotovitel je povinen při plnění závazků dle této smlouvy respektovat potřeby provozu objednatele tak, aby při instalaci a poskytování servisu nedocházelo k narušení provozu objednatele a k nadměrnému zatěžování objednatele. Zhotovitel se zavazuje nejméně 3 pracovní dny předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod stavby.

VII.

Závěrečná ujednání


1. Zhotovitel prohlašuje, že získal a řádně prověřil veškeré nezbytné a potřebné informace v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (včetně informací obdržených od objednatele), že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou

známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat, a že se mimo jiné zejména přesvědčil o:

- a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,
 - b) klimatických podmínkách na staveništi v době plnění předmětu smlouvy,
 - c) charakteru stavby,
 - d) správnosti podkladů,
 - e) rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných ke zhotovení díla a odstranění jeho vad a nedodělků,
 - f) přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat,
 - g) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících.
2. Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené, pokud jde o rizika a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom stejnopise.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. K řešení sporů je příslušný soud podle místa sídla objednatele.
5. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí, přičemž smlouva je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto její přílohy:
- příloha č. 1 – Technická zpráva zpracovaná Ing. Robertem Klimentem
 - příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Kladně dne 14. 2020

Sportovní areály města Kladna s.r.o.
zast. Jiřím Chvojkou, jednatelem

 Sportovní areály
města Kladna s.r.o.
Sportovců 818, 272 04 Kladno 4
IČ: 261 54 170, DIČ: CZ 261 54 170

Ve Mšeci dne 1. 4. 2020

ROZA CZ, s.r.o.
zast. Lubošem Rosenreiterem, jednatelem

ROZA CZ, s.r.o.
270 64 Mšec 211
IČ: 24830047

ROZPOČET

31.10.2018

Závlahový systém Letní koupaliště u Sletišť

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena indexovaná	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 384 398,78
1	K	HSV	132153301	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v horní třídě těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	1 788,000	127,00	227 076,00
2	K	HSV	174101101	zásyp rýh sypaninou se ztuhnutím po vrstvách	m3	71,520	186,00	13 302,72
3	K	HSV	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	35,760	729,00	26 069,04
4	M	HSV	58331280	kamenivo těžené drobné frakce 0/1	t	16,092	669,00	10 785,55
5	K	HSV	HZS1211	Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný	hod	160,000	356,00	56 960,00
6	K	HSV	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	180,000	418,00	66 880,00
7	K	HSV	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	120,000	699,00	83 880,00
8	K	HSV	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	16,000	597,00	9 552,00
9	M	HSV	IRI15221	solenoidový ventil 24V AC, s regulací průtoku, 2" - ICV201GB	ks	13,000	5 098,30	66 277,90
10	M	HSV	IRIPMMV.1	pomocný materiál pro montáž ventilu 2" (T-kus a dvě vsuvky, těsnící šňůra)	ks	13,000	362,20	4 708,60
11	M	HSV	551141800	kulový kohout PN35, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka R950R 1" červená	kus	6,000	648,70	3 892,20
12	M	HSV	IRIPMMKV	pomocný materiál pro montáž kulového ventilu 1" (koleno a dvě vsuvky, těsnící šňůra)	ks	6,000	224,00	1 344,00
13	M	HSV	IRI11312.1	tvrdná ventillová šachtice bez otvorů, 36*50*31 cm VB-standard	ks	10,000	1 718,10	17 181,00
14	M	HSV	IRI11151	tvrdná ventillová šachtice kruhová, 23,5/30*26,5 cm VB-large	ks	3,000	658,60	1 975,80
15	M	HSV	IRIPMMŠ.1	pomocný materiál pro montáž šachty (geotextilie, podsyp)	ks	13,000	228,20	2 966,60
16	M	HSV	34111060	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x1,5mm2	m	300,000	30,90	9 270,00
17	M	HSV	IRI43492	programovatelný ovladač závlahy IC-M-DUAL	ks	1,000	36 024,70	36 024,70
18	K	HSV	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000	895,00	3 580,00
19	K	HSV	PROJ	projekce závlahy a vydání dokumentace	hod	10,000	637,00	6 370,00
20	K	HSV	PROJ_2	dokumentace rozvaděče a instalací v ČS vč. dokumentace skut. stavu	ks	1,000	8 440,00	8 440,00
21	K	HSV	SKL	naložení nadbytečného výkopku s odvozem a uložením na skládku do 5 km	t	16,092	416,00	6 694,27
22	M	HSV	28613110	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	100,000	40,30	4 030,00
23	M	HSV	28613111	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm	m	300,000	60,60	18 180,00
24	M	HSV	28613112	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 50x4,6mm	m	500,000	87,30	43 650,00
25	M	HSV	28613127	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm	m	600,000	99,70	59 820,00

26	M	HSV	28613114	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 75x8,8mm	m	288,000	213,80	61 574,40
27	M	HSV	IRI22511	postřikovač rotační výsuvný 10cm, nerez výsuvník, dostřik 20+ m, celokruhový/výšečový I-25	ks	46,000	1 951,70	89 778,20
28	M	HSV	IRI22403	postřikovač rotační výsuvný 10cm, nerez výsuvník, dostřik až 14m, celokruhový/výšečový I-20	ks	79,000	1 108,50	87 571,50
29	M	HSV	IRI32857	trysky MPR-25 pro I-20, sada	ks	20,000	30,60	612,00
30	M	HSV	IRIPMMP	pomocný materiál pro montáž postřikovače 63-50-40 / 1" (sedlo a dvě kolena)	ks	125,000	243,00	30 375,00
31	M	HSV	IRI43724	dekodér dvoužilový pro 1-4 sekce ICD-400	ks	12,000	8 098,20	97 178,40
32	M	HSV	IRI 12617	SolarSync senzor meteo. pro PC+	ks	1,000	10 075,00	10 075,00
33	M	HSV	NETARK2_120MES H	diskový filtr Arkal 2" 120 MESH přímý	ks	1,000	11 522,40	11 522,40
34	M	HSV	55114186	kohout kulový PN 35 T 185°C těžká řada plnoprotokový nikl páčka 2" červený	kus	2,000	2 610,10	5 220,20
35	M	HSV	IRIPMMV,1	pomocný materiál pro montáž ventilu 2" (T-kus a dvě vsuvky, těsnící šňůra)	ks	2,000	362,30	724,80
36	M	HSV	CERP 02	čerpadlo závlahy vertikální jako MXV 50-1608 7,5kW (požadavek 23 m3/ 72 m)	ks	1,000	83 607,30	83 607,30
37	M	HSV	SENS VH	čidlo výšky hladiny el.	ks	3,000	4 592,90	13 778,70
38	M	HSV	55114178	kohout kulový PN 42 T 185°C těžká řada plnoprotokový nikl páčka 3/4" červený	kus	2,000	409,10	818,20
39	M	HSV	IRIPMMKV34	pomocný materiál pro montáž kulového ventilu 3/4" (koleno a dvě vsuvky, těsnící šňůra)	ks	2,000	186,50	373,00
40	M	HSV	ELE_	rozděčč nástěnný pro provozní čerpadla, výšky hladiny, napájení řídicí jednotky závlahy, příprava spolupráce s AZS Sletišťe	ks	1,000	57 103,70	57 103,70
41	M	HSV	IRISPOJKY	ostatní spojovací materiál potrubí	ks	1,000	15 695,80	15 695,80
42	K	HSV	R	prostupy a přechody pod komunikacemi		1,000	29 500,00	29 500,00
	D		3	Regenerace trávníku nad výkopy				23 783,08
43	M	PS	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,364	1 669,50	8 955,20
44	M	PS	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	16,092	178,60	2 841,85
45	K	PS	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 501,920	6,16	9 251,83
46	K	PS	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,016	9 180,00	146,88
47	M	PS	25191155	Hnojivo průmyslové Cererit	kg	16,000	39,90	638,40
48	K	PS	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	1 738,000	1,09	1 948,92
	D		VRN	VRN				42 245,46
49	K	VRN	032603000	Ostatní náklady	%	3,000	14 081,82	42 245,46

CENA CELKEM BEZ DPH

1 450 427 Kč

1.4.2020
ROZA CZ, s.r.o.

ROZA CZ, s.r.o.
270 64 Mšec 211
IČ: 24830917, DIČ: CZ24830917