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Smlouva o dílo

(Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské

činnosti a souvisejících službách)

č. 8/2020
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1,

618 00 Brno

Jednající: Ing. Ladislav Kotík, starosta městské části Brno – Černovice

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bank. spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 16120621/0100

Tel: 548 129 811

E-mail: info@cernovice.brno.cz

Zhotovitel: SD Ateliér s.r.o.

Se sídlem: Orlí 7, 602 00 Brno

Provozovna: Orlí 7, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Miroslav Poláček

IČ: 277 148 70

DIČ: CZ277714870

Bank. spojení: . Fio Banka.....

Číslo účtu:

Tel: + 420

E-mail:

Adresa pro doručování písemností a jiných oznámení týkajících se smlouvy: Orlí 7, 602 00 Brno

II. Předmět plnění („dílo“)

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve stupni pro vydání

stavebního povolení (DSP) a ve stupni projektová dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro provádění

stavby (DPS) pro projekt „Podchycení objektu MŠ, Brno, Kneslova č. 7“. Závaznými dokumenty pro zpracování

této projektové dokumentace jsou přílohy č. 5, 6. a 7. zadávací dokumentace.

Obsah předmětu plnění:
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Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS pro podchycení objektu MŠ, Brno, 

Kneslova č. 7, jež vykazuje známky porušení, které mají souvislost s pohybem základových spár na podloží. 

Požadovaný rozsah plnění:  

1) Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)  

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. (touto vyhláškou se 

mění vyhláška č. 503/2006 Sb.), dle vyhlášky č.499/2006, další legislativní úpravy.   

Dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí a stanoviska všech dotčených 

orgánů státní správy nutných pro vydání Stavebního povolení.  

 

Účastník předá jako konečný výstup plnění 3 výtisků DSP a třech vyhotovení v elektronické podobě na CD 

(dokumenty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a 

zároveň i ve formátu *.dwg).   

 

2) Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení  

Projednání DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran 

potřebných pro vydání stavebního povolení.  

- projednání DSP,  

- podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení až do vydání pravomocného 

stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení.   

- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. 

3) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)  

- v souladu s § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podrobnostech 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro provádění stavby ve smyslu § 3 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Účastník musí dokumentaci zpracovat dle 

aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení dokumentace. 

Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a její 

součástí bude mimo jiné: 

a) vypracování technické specifikace stavby; 

b) příprava plánu organizace výstavby; 

c) vypracování výkazu výměr stavby; 

d) vypracování položkového rozpočtu v RTS nebo URS; 

e) vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz a 

jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování 

dotčeného stupně projektové dokumentace; 

f) projednání plánu BOZP s příslušnými orgány. 
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Účastník předá jako konečný výstup plnění 6 výtisků dokumentace pro provádění stavby a třech vyhotovení 

v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo 

v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Součástí elektronické podoby bude i 

samostatně zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (výkaz výměr) ve formátu *.xls, který bude použit 

pro potřeby zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 

 

4) Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce spočívající v: 

- poskytování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace ve 

smyslu § 98 zákona, týkající se projektové dokumentace či výkazů výměr;  

- posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků, porovnáním s vypracovaným 

položkovým rozpočtem stavby a posouzení nabídkových cen ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny včetně určení částí 

nabídky podstatných pro výši nabídkové ceny; 

- přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny účastníky a vyjádření se 

k tomuto zdůvodnění. 

 

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním 

zakázky. 

III. Termíny plnění a smluvní sankce  

1) Zhotovitel je povinen dodat část předmětu plnění dle článku II., odst. 1) této smlouvy nejpozději do 60 

kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.  

 

2) Zhotovitel je povinen dodat část předmětu plnění dle článku II., odst. 3) této smlouvy nejpozději do 60 

kalendářních dnů ode dne vydání stavebního povolení. 

 

3) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,2% ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení.   

 

4) Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

IV. Cena díla 

1) Cena díla činí: 

Položka 

č. Popis 
Cena v Kč 

bez DPH 
DPH 

Cena v Kč vč. 

DPH 

1 Plnění v rozsahu dle čl. II., bod 1)  285800 60018 345818 

2 Plnění v rozsahu dle čl. II., bod 2) 41800 8778 50678 
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3 Plnění v rozsahu dle čl. II., bod 3) 233100 48951 282051 

4 Plnění v rozsahu dle čl. II., bod 4) 28300 5943 34243 

 CELKEM 589000 123 690 712690 

 
Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této smlouvy.   

2) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

všech Smlouvou sjednaných činností.  

3) Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého 

plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z 

obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

4) Sjednaná cena celkem může být změněna pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, 

týkající se sazby DPH. 

5) V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést jakékol i změny, 

doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho provedení, bude postupováno dle zákona 

o veřejných zakázkách.  
6) Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi smluvními stranami 

následujícím postupem, jinak zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu této změny a změnu termínů: 

a) V případě, kdy iniciátorem změny je objednatel, předloží zhotoviteli písemně návrh na změnu a vyžádá 

od zhotovitele písemné stanovisko ke změně, které zhotovitel zpracuje nejdéle do následujících tří dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak. Toto stanovisko bude obsahovat ocenění změny (výši nárůstu, resp. snížení 

ceny z titulu změny), termín (lhůtu), ve kterém je zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést a 

dopady na harmonogram popřípadě do smluvně zajištěných termínů, případné další informace, které 

jsou podstatné pro rozhodnutí o změně a pro odsouhlasení objednatelem. Předložení stanoviska ke 

změně zhotovitelem, nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení smluvní ceny, změnu termínů plnění či 

nárok na změnu ostatních smluvních podmínek. 

b) Pokud bude iniciátorem změny zhotovitel, předloží objednateli návrh na změnu, který bude obsahovat 

ocenění změny (výši nárůstu, resp. snížení ceny z titulu změny), termín (lhůtu), ve kterém je zhotovitel 

schopen práce nebo dodávky provést a dopady na harmonogram popřípadě do smluvně zajištěných 

termínů, a další informace, které změnu odůvodňují a jsou podstatné pro rozhodnutí o změně. Návrh 

bude doložený potřebnou dokumentací k objasnění návrhu změny. Návrh předloží zhotovitel objednateli 

v dostatečném časovém předstihu, umožňujícím jeho řádné posouzení. Předložení návrhu na změnu 

zhotovitelem, nezakládá zhotoviteli nárok na zvýšení smluvní ceny, změnu termínů plnění či nárok na 

změnu ostatních smluvních podmínek.  

c) Zhotoviteli vzniká nárok na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude výslovně potvrzena v 

písemném dodatku ke smlouvě. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není objednatel povinen provedené 

vícepráce uhradit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu takové práce na žádost objednatele 

odstranit a uvést předmět díla do stavu odpovídajícího zadání. Vedle toho je zhotovitel povinen uhradit 

škodu, která objednateli v souvislosti s tímto vznikla.  

d) Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny položkového rozpočtu. Pokud se jedná o 

položky, které rozpočet neobsahuje, užije se Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2017-2018, 

nebo navrhne zhotovitel cenu individuální kalkulací jednotlivých položek v cenové úrovni na trhu obvyklé 

a platné k datu podpisu smlouvy.  

e) Zhotovitel je povinen provést vícepráce požadované objednatelem až do výše 10% ceny díla bez nároku 

na změnu termínu dokončení díla. 
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V. Platební podmínky 

1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

2) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených 

objednateli dle níže uvedeného mechanismu: 

 

a) Plnění v rozsahu dle čl. II., bod 1) 

Cena této části díla bude hrazena na základě fakturace vystavené zhotovitelem po předání Projektové 

dokumentace stavební povolení (DSP) v rozsahu dle čl. II., bod 1).  

 

b) Plnění v rozsahu dle čl. II., bod 2) 

Cena této části díla bude hrazena na základě fakturace vystavené zhotovitelem po provedení inženýrské 

činnosti v rozsahu dle čl. II., bod 2). 

 

c) Plnění v rozsahu dle čl. II., bod. 3) 

Cena této části díla bude hrazena na základě fakturace vystavené zhotovitelem po předání vypracované 

projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu dle čl. II., bod. 3). 

 

d) Plnění v rozsahu dle čl. II., bod 3), písm. b) 

Cena této části díla bude hrazena na základě fakturace vystavené zhotovitelem po vykonání všech činností 

v rámci pozici přizvaného poradce v rozsahu dle čl. II., bod. 4). 

 

3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění či jinými souvisejícími 

právními předpisy a dále bude obsahovat číslo této smlouvy a bude zaslána zhotovitelem na adresu 

objednatele. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní. 

 

4) Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele 

nejpozději v den splatnosti faktury.  

 

5) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, která je splatná ve lhůtě sjednané pro 

placení faktur. 

 

VI. Provádění díla 

1) Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 

písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly 

zúčastněné strany na předchozím jednání. 

2) Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací, kontrola časového 

plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického dozoru a stanovení 

případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá Zhotovitel Objednateli seznam 

dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného 

projekčního řešení. 

3) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel. 
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4) Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne 

konání Kontrolního dne všem zúčastněným. 

5) Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za měsíc, pokud nebude dohodnuto jinak . 

6) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování 

projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém 

řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 

četnost přistoupit. 

7) Kontrolní činnost končí předáním posledního Smlouvou sjednaného stupně projektové dokumentace.  

8) Na Kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí projekčního týmu nebo osoba s  obdobnými 

kompetencemi. 

9) V průběhu zhotovování stavby se Zhotovitel účastní Kontrolních dnů stavby.  

10) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.  

11) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

12) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se 

týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 

náklady zhotovitel. 

13) Zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která 

zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové dokumentaci zohlednit 

veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

14) Věci, které jsou potřebné k vyhotovení předmětu této smlouvy je povinen opatřit Zhotovitel. 

15) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této smlouvy nenavrhne a nevyprojektuje žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 

písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do žádné projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

16) Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění předmětu této smlouvy veškeré podmínky a 

připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této povinnosti Zhotovitelem 

vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 

nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

17) Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr nesmí 

být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro 

určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle § 89 odst. 5 Zákona. 

18) Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivé stupně projektové dokumentace 

připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 

Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

19) Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

20) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace přizvat na požádání 

Objednatele i své Poddodavatele. 

21) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 

22) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 

dokumentaci.  Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a 

nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem 

převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

23) Zhotovitel ručí za správnost a úplnost předmětu díla. 
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24) Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávností či neúplností předmětu díla dojde ke způsobení 

škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

25) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části předmětu díla provádějí. 

26) Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení stavby 

nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části 

projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek 

zvýšení ceny za zhotovení stavby.  

27) Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení stavby 

nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části 

projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek 

zařazení nákladů stavby do neuznatelných nákladů (má se na mysli do nákladů na které se neposkytuje 

dotace). V takovém případě je povinností Zhotovitele uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 

10% z hodnoty takto definovaných neuznatelných nák ladů. 

 

VII. Změny projektové dokumentace  

1) Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu 

projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované projektové 

dokumentaci. 

2) Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 

 případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které 

byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu 

provádění stavby – nejde o vícepráce ve smyslu čl. IV., odst.6; 

 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení 

oproti původnímu a předanému projektovému řešení nebo jde o změny v důsledku 

objektivně nepředvídaných okolností – jde o vícepráce ve smyslu čl. IV., odst. 6.  

3) Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého řešení 

v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené řešení nebo 

rozsah projektové dokumentace.  

4) Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu 

zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či 

organizací.  

5) Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto Změny provede 

Zhotovitel bezplatně. 

6) Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a 

předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady 

Objednatele. 

 
 

VIII. Užití předmětu díla 

1) Předáním příslušného stupně projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli souhlas 

s užitím a užíváním předmětu díla pro účely, ke kterým je určen. 
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2) Objednatel má právo předmět díla neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie třetím osobám 

za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.  

 

IX. Záruka 

1) V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost předmětu díla, ručí Zhotovitel po celou dobu 

životnosti projektované stavby. 

2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na 

odstranění zjištěné vady předmětu díla tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada 

zjištěna. 

3) Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude 

vyprojektován nový bezvadný stav. 

4) Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 

Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská 

práva Zhotovitele. 

5) O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro 

které odmítá opravu převzít. 

 

X. Smluvní pokuty 

1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání předmětu díla, nebo jeho 

části,  je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny za dotčenou část 

předmětu díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

2) Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání předmětu díla delší jak 30 dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy 

odstoupit. 

3) Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky předmětu díla, zjištěné po jejím předání Objednateli je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil v 

Objednatelem stanovené lhůtě. 

4) Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob 

výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5) Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, 

jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko 

strany povinné.  

6) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

7) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 

XI. Změna smlouvy 

1) Smluvní strany se v souladu s § 1758 a § 564 občanského zákoníku dohodly, že tato smlouva včetně 

jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s  číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. 
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I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé 

smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, 

plná moc, odvolání plné moci apod). Písemná forma platí také pro odstoupení od smlouvy. Smluvní strany 

se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou 

namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i 

když již bylo započato s plněním. Pro účely tohoto odstavce se za písemnou formu nepovažuje e-mail 

nebo jiná elektronická forma.  

2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k  podpisu smlouvy. 

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, 

je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po 

doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze 

s písemným souhlasem objednatele. 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že stavba, pro níž se předmět díla zpracovává, má být hrazena z veřejných 

prostředků. Vzhledem k této skutečnosti je postup při zpracování předmětu díla ovlivněn i nutností 

souhlasu příslušných orgánů či organizací k uvolnění finančních prostředků pro úhradu projekčních prací.  

6) Pokud Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběhu zpracování předmětu díla zjistí, že stavba, 

které se projektová dokumentace týká, realizována nebude nebo bude realizována v jiném, než původně 

sjednaném rozsahu, popřípadě pokud Objednatel zjistí, že na úhradu předmětu díla nebo inženýrské 

činnosti mu nebudou poskytnuty finanční prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal, má Objednatel 

právo od Smlouvy odstoupit. 

7) Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s  uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 

odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 

citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné. 

8) Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho 

existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

9) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod 

odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany 

dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

10) Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti 

obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností 

oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud uhrazených částek, a 

zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy,  

e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk  
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XII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví 

1) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v 

průběhu plnění předmětu díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu 

kromě Objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. Poddodavatelům. Tyto 

informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení předmětu díla.  

2) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 

 jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich 

veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené 

právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

 jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování 

projektové dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a 

poskytnout ji třetím osobám. 

3) V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele 

uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění 

Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam 

poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.  

4) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění předmětu díla neposkytne informace týkající se předmětu 

plnění třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům. 

5) Pokud Zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu 

své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či 

finančních důsledků. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1) Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.  

2) Tato smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. 

Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 

vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

3)  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. 

4) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě). Pojistná 

smlouva je nedílnou součástí Smlouvy jakožto její Příloha č. 2, další doklady o pojištění je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu 

provádění díla, stavební realizace díla. 

5) Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespoň v rozsahu jejich subdodávky. 

6) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace ve 

výběrovém řízení, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, 

přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními 

předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Své 

kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí 

souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné 

dokumenty předloženy.  
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7) Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních 

zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. Smluvní strany tímto výslovně vylučují 

použití výkladového pravidla § 557 občanského zákoníku ve svém právním styku v souvislosti s touto 

smlouvou.  

8) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu 

smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost této smlouvy. Smluvní strany souhlasí s obsahem této smlouvy a prohlašují, že 

tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a že tato 

smlouva a její přílohy ruší jakékoliv předchozí dohody mezi smluvními stranami, související s  prováděním 

díla. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 

smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran.   

9) Platnost a účinnost této smlouvy o dílo nastává ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

10) Smlouva je zpracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel, 

dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 

 

Přílohy: 

1. Časový harmonogram realizace zakázky 

2. Pojistná smlouva 

3. Výčet poddodavatelů vč. vyjádření jejich podílu na zakázce 

 

 

  

V .................... dne ....................    V ………………. dne ....................  

 

 

 

 

..................................................    ..................................................  

Za zhotovitele      Za objednatele      


