

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 9/2020

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I

Se sídlem: U Divadla 828
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Alenou Stehnovou, starostkou městského obvodu

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Kristýnou Podhajskou, Odbor správy majetku ÚMO I

IČ: 00274046 DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: KB a.s. Pardubice

číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Chameleos s.r.o.

Se sídlem: Doly 41
538 54 Luže

Zastoupen ve věcech smluvních: Václavem Bártou, jednatelem společnosti

Zastoupen ve věcech technických: Václavem Bártou

IČ: 05078075 DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Chrudim

číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže vymezené **dílo spočívající zejména v odborném ořezu dřevin**, uvedených v příloze této smlouvy. Součástí díla je zanesení veškerých zásahů na portál Stromy pod kontrolou.

1.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

Článek II.

Specifikace díla

2.1. Dílem se dle této smlouvy rozumí ošetření stromů tak, jak je uvedeno v příloze této smlouvy, a to v souladu s Arboristickým standardem SPPK A02 002:2015 ŘEZ STROMŮ. Odvoz a likvidace dřevní hmoty a následný úklid místa plnění a jeho okolí, zejm. příjezdových cest v souvislosti s provedenými pracemi, případné opravy komunikací apod., jestliže byly prováděním díla poškozeny, to vše za podmínek stanovených v této smlouvě a v zadávací dokumentaci výběrového řízení č. 8/2016. Veškeré provedené zásahy zhotovitel zanese na portál Stromy pod kontrolou. Přístup na tento portál mu zajistí objednatel.

2.2. Dřevní hmota musí být průběžně odvážena a likvidována na náklady zhotovitele.

Článek III. Cena díla

3.1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla:

Celková cena DÍLA (bez DPH)	360 925, 00 ,- Kč
DPH 21%	75 794, 25 ,- Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	436 719, 25 ,- Kč

(slovy: Korun českých včetně DPH)

- 3.1. Cenu vyfakturuje zhotovitel objednateli do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 3.2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a technického dozoru a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení rozsahu předmětu díla bez nároku zhotovitele na finanční náhradu.
- 3.4. Pokud městský obvod zjistí, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem nebo nemá účet, na který požaduje úhradu, uveden v registru plátců, zaplatí dodavateli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně dodavatele.

Článek IV. Placení díla a fakturace

- 4.1. Fakturaci skutečně provedených prací lze provádět vždy jednou za měsíc. Práce musí být bez vad a nedodělků, včetně úklidu plochy a likvidace dřevní hmoty. Veškeré provedené zásahy musí být zaneseny na portál Stromy pod kontrolou.
- 4.2. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě, a to při závěrečném předání a převzetí díla.
- 4.3. Jednotlivé dílčí faktury nesmí v celkové výši překročit sjednanou celkovou cenu.
- 4.4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti platebních dokladů.
- 4.5. Platba bude provedena formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele.

Článek V. Termín plnění

- 5.1. Dílo bude prováděno nejdéle do 31. 3. 2021.
- 5.2. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel z objektivních důvodů dílo provádět, zejména z důvodů nepříznivých klimatických nebo povětrnostních podmínek, nepřístupnosti místa plnění, nesoučinnosti objednatele apod. Konkrétní důvody pro přerušení a předpokládanou dobu přerušení provádění díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli a

technickému dozoru v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla. Jestliže objednatel trvá na pokračování v provádění díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračování v provádění díla, ač zde byl důvod pro přerušení prací.

5.3. Po odpadnutí důvodů pro přerušení a po znovuzahájení prací je zhotovitel povinen dokončit dílo tolika dní, kolik v době přerušení prací zbývalo do termínu sjednaného v dobu 5.1. tohoto článku. Pouze v odůvodněných případech může být s výslovným souhlasem objednatele termín dokončení díla o přiměřenou dobu prodloužen. Jestliže zhotovitel přeruší provádění díla, ač nebyl důvod pro přerušení dán, termín pro dokončení díla se neprodlužuje.

5.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky.

Článek VI. Místo plnění

6.1. Místem plnění je území MO Pardubice I – dle přílohy.

Článek VII. Další podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku města a třetích osob a k újmám na zdraví. V této souvislosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. výši 1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

7.2. Zhotovitel je povinen požádat příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I) o zvláštní užívání místní komunikace a o částečné nebo úplné uzavření přilehlých komunikací po dobu, po kterou nebude s ohledem na probíhající práce možné nebo bezpečné jejich veřejné užívání. Tato omezení musí být navržena pouze na dobu nezbytně nutnou a pouze v nezbytném rozsahu, s ohledem na bezpečnost osob. Uzavírka musí být označena v souladu s právními předpisy. Označení uzavírky zabezpečuje v souladu s § 24 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zhotovitel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.

7.3. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při předání místa plnění předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění. Objem zlikvidovaného odpadu vzniklého při realizaci zakázky bude zhotovitel povinen ohlásit objednateli (Bc. Podhajská). Potvrzení o ohlášení objemu zlikvidovaného odpadu předá zhotovitel zadavateli.

7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí a podepisuje vedoucí prací vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo vedoucího prací může od stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor, případně příslušné orgány státní správy.

7.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat svolané kontrolní dny technickým dozorem, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termín konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis. Zápis bude provádět technický dozor objednatele.

7.6. Technický dozor objednatele zajistí případné schvalování správného technologického postupu při provádění prací.

7.7. Objednatel k přejímacímu řízení díla může přizvat osobu vykonávající funkci technické kontroly.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

8.1. Lokalita bude zhotoviteli předána na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli lokalitu bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen lokalitu v uvedeném termínu převzít.

8.1. O předání lokality strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a technickým dozorem. K datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem lokality k provedení díla. Odmítne-li zhotovitel převzít lokalitu, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí.

8.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzaté lokalitě čistotu a pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí.

8.3. Zhotovitel je povinen se seznámit s riziky na lokalitě, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

8.4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění díla vznikly.

8.5. Objednatel je povinen kompletní dílo bez vad a nedodělků tak, jak je vymezeno v článku II. této smlouvy převzít do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl k převzetí zhotovitelem vyzván.

8.6. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

8.7. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů vazby stromů,
- čestné prohlášení o zanesení veškerých zásahů na portál Stromy pod kontrolou,
- čestné prohlášení o ekologické likvidaci dřevní hmoty.

8.8. Součástí předání díla bude souhlas technického dozoru objednatele, který potvrdí absenci vad a nedodělků.

8.9. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

Článek IX.

Kvalifikační podmínky

9.1. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu prováděné stavby.

9.2. Příslušnou kvalifikací se rozumí: platný certifikát Český certifikovaný arborista, platný certifikát ETW nebo platný certifikát podobného charakteru.

9.3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu s Arboristickým standardem SPPK A02 002:2015 ŘEZ STROMŮ.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat technický dozor objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na

provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést dílo tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

- 9.5. Součástí zhotovení díla je zajištění doložení a předložení všech dokladů a ověření vlastností použitých výrobků, dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revízi a dalších dokladů nutných k předání díla.

Článek X. Smluvní pokuty

- 10.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny v penězích za každý den prodlení.
- 10.2. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny v penězích za každý den prodlení.
- 10.3. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel v průběhu realizace díla porušil kteroukoliv svou povinnost dle této smlouvy a jejích příloh, je oprávněn za každé jednotlivé porušení smlouvy požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Právo požadovat smluvní pokutu dle tohoto odstavce zaniká uhrazením ceny v penězích.
- 10.4. V případě opakovaného porušování smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 11.2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se před podpisem této smlouvy seznámily s jejím obsahem a bez výhrad s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 11.3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 11.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

V Pardubicích dne 09. 03. 2020

Bc. Alena
starostka



V Pardubicích dne 16. 03. 2020

Václav Bárt
jednatel společnosti



Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady – Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
Č. 290 31/03/20 ze dne 9.3.2020

V Pardubicích dne 10.3.2020

Vyhotovil: *Ing. Gabriela Křížková*

Úřad městského obvodu Pardubice



Článek XI Závěrečná ustanovení

- 11.1. Všechny práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně upravená se řídí
hlášenými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 11.2. Smluvní strany prohlásily, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, učily
vzájemně se vzájemně, nikoliv v láni a za neúspěšné nevýhodných podmínek. Smluvní strany se
před podpisem této smlouvy seznámily s jejím obsahem a bez výhrad a tím souhlasí, což
staví vstoupáním podpisů
- 11.3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavázaly udržet neplatné
či neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným písemným a účinným, které svým
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního
- 11.4. Tato smlouva lze téžti pouze formou písemných, vstoupilých dohovorůch dohodit.

V Pardubicích dne 10. 03. 2020



Věra Bára
jednatelka společnosti

V Pardubicích dne 09. 03. 2020



Bc. Alena Křížková
starostka městského obvodu Pardubice I

Skupina ploch	Plocha	Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Průměr kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Naléhavost	Poznámka k práci	Cena zásahu
Městský obvod Pardubice I	Bubenikovy sady	85	<i>Quercus robur</i>	dub letní	72,0				26,0	4,0	16,0	5	a	1	1	2		S-RB	1		4 850,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bubenikovy sady	97	<i>Quercus robur</i>	dub letní	81,0				28,0	9,0	13,0	4	a	1	1	2		S-RB	1		4 150,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bubenikovy sady	313	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	85,0				28,0	3,0	13,0	5	b	2	2	3	Infekce kmene s tlakovou vidlicí	S-RO	1	20%	7 750,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bubenikovy sady	198	<i>Quercus robur</i>	dub letní	83,0				29,0	7,0	17,0	5	a	1	1	2		S-RB	1		5 050,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bubenikovy sady	99	<i>Quercus robur</i>	dub letní	79,0				28,0	6,0	14,0	5	a	1	1	2		S-RB	1		4 100,0 Kč
																		S-RLLR	1	odlehčení nestabilních větví	3 400,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bubenikovy sady	173	<i>Quercus robur</i>	dub letní	82,0				27,0	8,0	14,0	5	a	2	1	2		S-RB	1		4 250,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bubenikovy sady	248	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea Fastigiata'	buk lesní 'Atropunicea Fastigiata'	118,0				28,0	3,0	20,0	5	a	1	1	2		S-RB	2		6 120,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bulharská	24	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	40,0				13,0	2,0	7,0	4	a	2	1	1		S-RZ	2		3 150,0 Kč
																		S-RLPV	2		1 000,0 Kč
																		S-RLSP	2	redukce ve směru k objektu	1 200,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bulharská	1	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	69,0				16,0	3,0	10,0	4	b	2	1	3	Infekce kosterních větví. Redukovaná koruna.	S-RB	2		2 420,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bulharská	10	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	43,0				9,0	3,0	7,0	4	b	3	2	3	Infekce báze kmene. Dutina ve kmeni. Silné suché větve v koruně.	S-RB	1		1 450,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bulharská	14	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	48,0				16,0	4,0	8,0	4	a	3	1	3	Předpoklad poškození a infekce kořenů. Suchý vrchol.	S-RB	1		2 420,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bulharská	22	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	46,0				15,0	2,0	8,0	4	a	1	1	2	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony.	S-RLPV	2		1 220,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Bulharská	2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	98,0				25,0	7,0	16,0	5	b	2	2	3	Poškození kmene. Zřejmě poškození bleskem. Defektní větvení. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků.	S-RO	1	20%	7 750,0 Kč
																		S-VDD	1	1 lano	2 300,0 Kč
																		S-VDH	1	1 lano	2 300,0 Kč

Městský obvod Pardubice I	Dašická x Ke Kamenci	81	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	48,0				20,0	3,0	11,0	4	a	2	1	2		S-RZ	1		4 750,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Dašická x Ke Kamenci	29	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	62,0				18,0	3,0	14,0	4	a	1	1	3	Předpoklad poškození a infekce kořenů.	S-RZ	1		4 750,0 Kč	
																		S-RLPV	1		1 000,0 Kč	
																			S-RLSP	1	redukce ve směru k objektu	2 800,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Dašická x Ke Kamenci	112	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Purpurascens'	javor klen 'Purpurascens'	32,0				14,0	2,0	10,0	3	a	2	1	1	tlaková vidlice vyvíjející se	S-RZ	1	potlačit jednu z větví tlakového větvení	3 300,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	11	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	49,0				14,0	3,0	10,0	4	b	3	1	3	Podezření na infekci kořenů. Silné suché větve v koruně.	S-RB	1		2 350,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	20	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	41,0				12,0	3,0	11,0	4	a	2	1	2		S-RLPV	1		1 150,0 Kč	
																		S-RZ	1	odlehčení nestabilních větví	3 200,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	14	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	40,0				13,0	2,0	12,0	4	b	2	1	3	Infekce kmene. Infekce kosterních větví. Předpoklad poškození a infekce kořenů. Redukovaná koruna.	S-RB	1		2 400,0 Kč	
																		S-RLLR	2	odlehčení nestabilních větví	2 120,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	39	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	40,0				12,0	4,0	12,0	4	a	2	1	2		S-RB	1		2 350,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	29	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	41,0				17,0	4,0	10,0	4	a	1	1	2		S-RB	1		2 820,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	22	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	38,0				10,0	4,0	9,0	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Infekce větví.	S-RLLR	1	odlehčení nestabilních větví	1 350,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	33	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	53,0				19,0	4,0	11,0	4	a	1	1	2		S-RZ	1		4 720,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	1	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	46,0				15,0	3,0	14,0	4	a	2	1	2		S-RB	1		3 450,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	34	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	41,0				15,0	4,0	8,0	4	b	2	2	3	Infekce kmene Podezření na infekci kořenů	S-RO	1	20%	5 125,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	10	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	37,0				10,0	5,0	7,0	4	b	3	1	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce kmene.	S-RB	1		1 420,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	24	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	41,0				16,0	4,0	11,0	4	a	2	1	2		S-RB	1		2 350,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	9	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	43,0				16,0	4,0	11,0	4	a	2	1	2		S-RB	1		2 350,0 Kč	
Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	17	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	32,0				8,0	2,0	7,0	4	a	2	1	2		S-RB	1		1 200,0 Kč	
																		S-RLPV	2		1 000,0 Kč	

Městský obvod Pardubice I	Jungmannova	4	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	41,0				14,0	4,0	10,0	4	a	2	1	2	Tlaková videlice vyvíjející se	S-RZ	1	potlačit jednu z větví tlakového větvení	3 420,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Karla IV. x Jiřího z Poděbrad x U Divadla	29	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	69,0				20,0	6,0	16,0	4	a	2	1	2	Infekce kosterních větví. Sledovat. Poškozené kořenové náběhy. Poškozuje chodník.	S-RB	1		4 200,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Na Hrádku x Sladkovského	10	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	36,0				16,0	2,0	10,0	3	a	1	1	1		S-RLSP	1	redukce ve směru objektu. Uvolnění sousedního stromu	2 200,0 Kč
																		R-RZ	1		3 920,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Na Okrouhliku - okolí garáží	12	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	74,0				16,0	2,0	20,0	4	a	2	2	3	Defektní větvení	S-RB	1		4 000,0 Kč
																		S-RLPV	1		1 000,0 Kč
																		S-VDH	1	3 lana	7 450,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	53	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	41,0				15,0	4,0	10,0	4	a	2	1	2		S-RZ	1		3 500,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	62	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	49,0				15,0	4,0	12,0	4	a	2	1	2	Poškození kořenů	S-RZ	1		3 200,0 Kč
																		S-RLPV	2		1 000,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	55	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	59,0				16,0	3,0	13,0	4	a	1	1	2	Sekundární koruna. Redukovaná koruna	S-RZ	2	potlačit tlakové větvení	4 450,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	64	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	46,0				15,0	4,0	12,0	4	a	1	2	3	Defektní větvení	S-RZ	1	potlačit tlakové větvení	3 200,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	46	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	45,0				10,0	3,0	12,0	4	a	2	1	3	Poškození větví. Dynamicky prosychá.	S-RB	1		2 200,0 Kč
																		S-RLPV	2		1 000,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	50	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	38,0				13,0	4,0	11,0	4	b	3	1	2	Dynamicky prosychá	S-RB	1		2 200,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	63	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	48,0				17,0	3,0	12,0	4	a	1	1	2	Poškození kořenů	S-RZ	1		4 600,0 Kč
																		S-RLPV	1		1 000,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	49	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	47,0				10,0	3,0	10,0	4	a	2	1	3	Sekundární koruna. Redukovaná koruna	S-RLPV	1	odlehčení nestabilních větví	1 000,0 Kč
																		S-RZ	1		2 000,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	58	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	53,0				17,0	4,0	13,0	4	a	2	1	3	Tlaková vidlice. Poškození větví	S-LLR	1	potlačit jednu z větví tlakového větvení	2 800,0 Kč
																		S-RLPV	1		1 000,0 Kč
																		S-RZ	1		4 950,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	47	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	34,0				12,0	3,0	10,0	3	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení	S-RZ	1	potlačit tlakové větvení	3 200,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	54	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	40,0				15,0	4,0	11,0	4	a	1	1	2	Poškození kořenů	S-RZ	2		3 500,0 Kč

Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	61	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	48,0				14,0	3,0	13,0	4	a	1	1	1		S-RZ	1	potlačit tlakové větvení	3 200,0 Kč
																		S-RLSP	1	redukce ke směru objektu	2 000,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	57	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	52,0				19,0	4,0	13,0	3	a	1	1	2	Poškození kořenů	S-RB	1		3 200,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	52	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	41,0				13,0	3,0	10,0	4	a	2	1	2	Vyvíjenící se tlaková vidlice	S-RZ	1	potlačit jednu z větví tlakového větvení	3 200,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	28	<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný	80,0				23,0	2,0	18,0	3	a	2	2	3	Tlakové vidlice v kosterním větvení. Poškození kořenů.	S-VHD	1	čtyři lana	9 200,0 Kč
																		S-RLPV	1		1 000,0 Kč
																		S-RLLR	1	potlačit jednu z větví tlakového větvení	4 000,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	59	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	62,0				16,0	4,0	13,0	4	a	2	1	2	Vyvíjející se tlaková vidlice.	S-RZ	1	potlačit jednu z větví tlakového větvení	4 600,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Pospíšilovo náměstí	51	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	32,0				13,0	3,0	11,0	3	a	1	1	2		S-RZ	1		3 200,0 Kč
																		S-RLPV	1		1 000,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	131	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	17,0				7,0	3,0	5,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	129	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	19,0				9,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	120	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	21,0				10,0	3,0	5,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	13	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	21,0				9,0	2,0	6,0	3	a	1	1	3	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	12	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	21,0				10,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	11	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	20,0				9,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	10	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	25,0				9,0	2,0	7,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	9	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	19,0				9,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	8	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	19,0				9,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	7	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	20,0				9,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč

Městský obvod Pardubice I	Sezemická	3	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	20,0					10,0	3,0	6,0	3	b	1	1	3	Infekce kmene. Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	2	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	25,0					10,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Sezemická	1	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifolia'	trnovník akát 'Unifolia'	20,0					9,0	3,0	6,0	3	a	1	1	2	Sekundární koruna	S-RTHL	1		2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Spořilov x Kotkova - okolí ZŠ	80	<i>Sophora japonica</i>	jerlín japonský	55,0					12,0	4,0	15,0	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene a kořenů václavkou.	S-RO	2	20%	2 300,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Spořilov x Kotkova - okolí ZŠ	79	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	dub letní 'Fastigiata'	63,0					18,0	3,0	13,0	4	a	2	1	2	Poškození báze kmene	S-RB	2		3 200,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Spořilov x Kotkova - okolí ZŠ	78	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	dub letní 'Fastigiata'	80,0					20,0	3,0	16,0	4	a	2	1	3	Poškození větví	S-RB	2		4 000,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Spořilov x Kotkova - okolí ZŠ	81	<i>Sophora japonica</i>	jerlín japonský	70,0					16,0	4,0	20,0	4	a	2	2	3	Defektní větvení	S-RLLR	2	odlehčit větve nad komunikací či chodníkem	3 400,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Spořilov x Kotkova - okolí ZŠ	11	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	65,0					20,0	3,0	16,0	4	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se	S-RLLR	2	potlačit tlakové větvení	3 400,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	155	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	128,0					28,0	3,0	20,0	5	b	2	3	4	Infekce tlakové vidlice od 1m	S-RO	1	20%	10 500,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	117	<i>Populus simonii</i>	topol Simonův	68,0					18,0	3,0	15,0	4	a	2	1	2		S-RLLR	1	odlehčení nestabilních větví	2 800,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	121	<i>Populus simonii</i>	topol Simonův	78,0					19,0	4,0	16,0	5	b	2	1	3	Infekce báze kmene	S-RB	1		3 400,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	125	<i>Populus simonii</i>	topol Simonův	68,0					19,0	3,0	14,0	4	b	2	2	3	Předpoklad poškození a infekce kořenů	S-RB	1		3 200,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	100	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	61,0					24,0	4,0	13,0	4	a	1	2	3	Infekce kosterních větví	S-RO	1	10%	6 200,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	100	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	61,0					24,0	4,0	13,0	4	a	1	2	3	Infekce kosterních větví	S-RLLR	1	odlehčení nestabilních větví	2 800,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	100	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	61,0					24,0	4,0	13,0	4	a	1	2	3	Infekce kosterních větví	S-RB	1		5 250,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	100	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	61,0					24,0	4,0	13,0	4	a	1	2	3	Infekce kosterních větví	S-RLLR	1	odlehčení nestabilních větví	3 400,0 Kč

Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	116	<i>Populus simonii</i>	topol Simonův	58,0				18,0	3,0	14,0	4	b	2	1	3	Dutina ve kmeni	S-RB	1		3 900,0 Kč
																		S-RLLR	1	odlehčení nestabilních větví	2 800,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	120	<i>Populus simonii</i>	topol Simonův	76,0				19,0	4,0	17,0	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene	S-RB	1		4 100,0 Kč
																		S-RLLR	1	odlehčit nestabilní větve	3 400,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	119	<i>Populus simonii</i>	topol Simonův	70,0				20,0	5,0	16,0	4	a	2	1	2		S-RLLR	1	odlehčení nestabilních větví	3 400,0 Kč
																		S-RB	1		4 350,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	118	<i>Populus simonii</i>	topol Simonův	69,0				19,0	3,0	14,0	4	a	2	1	2	Infekce báze kmene	S-RLLR	1	odlehčení nestabilních větví	2 800,0 Kč
																		S-RB	1		4 100,0 Kč
Městský obvod Pardubice I	Zelené předměstí - okolí hřiště a ZŠ + plocha za ÚAN	115	<i>Populus simonii</i>	topol Simonův	65,0				18,0	2,0	13,0	4	a	2	1	2		S-RB	1		4 100,0 Kč
																		S-RLLR	1	odlehčení nestabilních větví	2 800,0 Kč

360 925,0 Kč