

**Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti:  
„Obratiště pro vozidla technických služeb, Turnov – Konělupy, p.p.č.585/1“**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

**I. SMLUVNÍ STRANY**

Objednavatel: Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

zastoupený: [REDACTED]

zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 00276227

Zhotovitel: Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

zastoupený : [REDACTED]

bankovní spojení : [REDACTED]

IČ: 46506942

DIČ : CZ46506942

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Smlouva o poskytnutí přípravných prací, projektové činnosti, inženýrské činnosti pro stavbu:

**„Obratiště pro vozidla technických služeb, Turnov – Konělupy, p.p.č. 585/1“.**

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace obratiště pro vozidla technických služeb, Turnov – Konělupy. Stavba je situována na pozemcích p.č. 585/1 a 583/3, k.ú. Turnov v rozsahu již zpracované studie.

**1. Přípravné práce**

Geodetické zaměření zájmového území, výškopis a polohopis (JTSK, Bpv).

Zajištění podkladů od veřejných správců sítí v zájmovém území.

Podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu.

**2. Dokumentace pro vydání společného povolení**

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. v rozsahu přílohy č.8.

Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

**3. Inženýrská činnost**

Zastupování investora stavby ve společném řízení na základě plné moci.

Účast na jednáních spojených s řádným projednáním dokumentace s dotčenými orgány státní a veřejné správy a zajištění jejich vyjádření potřebných pro vydání společného povolení. Aktivní spolupůsobení při získání souhlasu dotčených orgánů, organizací a osob, spolupráce a podpora při rozporných jednáních a řízeních. Zpracování žádosti o vydání společného povolení, zastupování investora ve společném řízení, zajištění vydání společného povolení.

**4. Součástí dokumentace není:**

Další posudky a studie požadované orgány státní správy v průběhu projednávání dokumentace.

Řešení majetkových a smluvních vztahů se soukromými subjekty.

Autorský dozor v průběhu realizace.

**III. Cena přípravných, projekčních a inženýrských prací**

1. Přípravné práce (bod II.1.).....	10.000,- Kč
2. Dokumentace pro vydání společného povolení (bod II.2.).....	40.000,- Kč
3. Inženýrská činnost v rámci společného řízení (II.3.).....	15.000,- Kč
<b>Celková cena za dílo bez DPH</b>	<b>65.000,- Kč</b>
<b>Hodnota DPH 21% :</b>	<b>13.650,- Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH :</b>	<b>78.650,- Kč</b>

#### IV. ČASOVÉ PLNĚNÍ DODÁVKY

1. Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby.....15.6.2020.
2. Projednání dokumentace pro společné povolení s orgány státní správy a samosprávy v průběhu cca 3 měsíců. Předpoklad vydání společného povolení cca září 2020.

#### V. DODÁNÍ DÍLA

1. Projektová dokumentace pro společné povolení bude vyhotovena ve čtyřech tištěných vyhotoveních a digitálně ve formátu .pdf, .dwg, .doc, .xls.
2. 3 výtisky budou použity pro společné řízení, po vydání společného povolení budou dokumentace předány objednavateli.
3. Na žádost objednavatele je možnost dodat vícetisky za úhradu nákladů za kopírování.

#### VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Po provedení přípravných prací a odevzdání dokumentace pro společné povolení (bod II.1 a II.2)  
platba....50.000,- Kč
2. Po vydání společného povolení platba za inženýrskou činnost (bod II.3) platba:..... 15.000,- Kč  
Splatnost faktur 14 dnů., (ceny jsou uvedeny bez DPH 21%).

#### VII. ZÁRUKY ZA PROJEKČNÍ PRÁCE

1. Záruky za dokumentaci pro společné řízení.  
V případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy popř. správců sítí k projektové dokumentaci pro společné povolení bude provedena změna popř. oprava projektové dokumentace nejdéle do 2 týdnů od zjištění této skutečnosti a neprodleně odevzdána těmto orgánům.
2. Záruka na dílo je po dobu 60 měsíců od doby předání díla.
3. Škody vzniklé na stavbě způsobené chybami projektu budeme řešit výhradně prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu způsobené firmou, popř. z pojištění autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (podle zák. 360/92 Sb.). Pojištění firmy Profes projekt s.r.o. je uzavřeno na výši částky [REDAKCE]. Přímá úhrada škody zhotovitelem mimo pojistného plnění dle pojistné smlouvy je omezena do výše 20% celkové ceny projektové dokumentace.

#### VIII. SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly :

1. Zhotovitel zaplatí za prodlení s plněním díla v termínu uvedeném v bodě IV. 0,5% z ceny příslušné části díla (bod III.) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení realizace zakázky, který je uveden v bodě IV.
2. Objednavatel zaplatí zhotoviteli 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení při opoždění placení faktur.

#### IX. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Na právní vztahy založené touto smlouvou se vztahují příslušná ustanovení občanského zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na právní nástupce objednavatele i zhotovitele.
3. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními občanského zákona č. 89/2012 Sb.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží Město Turnov.
6. Smlouva obsahuje 2 strany. Je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž 3 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel.

30. 03. 2020

v Turnově, dne.....