



**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01  
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem  
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína  
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru dopravy  
IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800  
Odpovědný útvar: Odbor dopravy  
tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

**a**

**UDIMO spol. s r.o.**

se sídlem Sokolská třída 1204/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zastoupená [redacted] jednatelem  
zástupce ve věcech smluvních: [redacted], jednatel  
zástupce ve věcech technických: [redacted], jednatel  
IČO: 44740069  
DIČ: CZ44740069  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2176  
Bankovní spojení: č.ú.: [redacted]  
Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

**uzavírají tuto**

**SMLOUVU O DÍLO**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů,

číslo smlouvy objednatele:  
číslo smlouvy zhotovitele:  
číslo veřejné zakázky: N006/20/V00001180

Článek I.  
**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí (bod 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek VI.).
2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

**„Plán udržitelné městské mobility města Zlína“**

(dále jen „dílo“)



### 3. **Předmět plnění:**

Předmětem plnění je vypracování Plánu udržitelné městské mobility, dále jen „SUMP“ (Sustainable Urban Mobility Plan) pro statutární město Zlín, jako strategického dokumentu, jehož cílem je komplexně zanalyzovat stávající stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů města Zlína.

Zpracovaný dokument by měl být koncepční studií všech subsystémů dopravy ve městě.

### 4. **Rozsah služeb**

Podrobná specifikace požadavků na rozsah a podmínky plnění této veřejné zakázky je uvedena v obchodních podmínkách (příloha č. 3 této Zadávací dokumentace) a Technické specifikaci SUMP Zlín včetně příloh - příloha č. 2 Zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zpracování plánu mobility města Zlína bude koordinováno s připravovaným plánem mobility města Otrokovice a s připravovanou strategií Zlín 2030, objednatel zajistí dostupnost podkladů.

### 5. **Místo plnění:**

Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Zlín, nám. Míru 12, PSČ 760 01.

## Článek II.

### **Podklady pro provedení díla**

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Plán udržitelné městské mobility města Zlína**“

Jednotlivá ustanovení této smlouvy budou vykládána v souladu s průběhem tohoto zadávacího řízení, jeho podklady (Zadávací dokumentace včetně příloh) a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi podklady, a prohlašuje, jako odborně způsobilý subjekt, že dílo lze podle této smlouvy provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

## Článek III.

### **Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla.
2. S ohledem na povahu předmětu díla je zhotovitel – zastoupený členy svého realizačního týmu, odpovědnými za danou část projektu, povinen se účastnit 1 x za měsíc schůzek s realizačním týmem objednatele, jejichž termín a místo konání stanoví objednatel. Z těchto schůzek bude pořizován zápis, obsahující průběh jednání, připomínky a pokyny. Povinným bodem programu každé ze schůzek bude věcná kontrola postupu prací na díle.

Zhotovitel bude s objednatelem pravidelně konzultovat provádění díla a brát v potaz všechny průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.

Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů v počtu min. jednoho kontrolního dne v průběhu každého měsíce plnění díla, které představí, vysvětlí a obhájí postup na jednotlivých částech díla. Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání (a to i jednání koordináčního výboru, pracovních skupin, Rady či Zastupitelstva města Zlín), jestliže jejich potřeba svolání vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na kontrolních dnech a dalších jednáních jsou zahrnuty v celkové ceně díla vč. DPH.



3. Zhotovitel prohlašuje, že na plnění smlouvy se budou podílet členové realizačního týmu a poddodavatelé, uvedení v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy, jež jsou odborně zdatní a schopní dílo řádně provést. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí profesionální složení realizačního týmu a poddodavatelů po celou dobu plnění smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že osoby, kterými v Seznamu realizačního týmu prokázal splnění technického kvalifikačního předpokladu veřejné zakázky, budou skutečně zapojeni v uvedené roli do provádění díla dle této smlouvy. Výměna vedoucího realizačního týmu resp. člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele (zástupcem ve věcech technických dle této smlouvy) alespoň 10 pracovních dnů předem, a to za předpokladu, že nový vedoucí realizačního týmu resp. člen realizačního týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní vedoucí realizačního týmu resp. člen realizačního týmu, a to včetně minimálně shodného počtu referenčních zakázek, které byly předmětem hodnocení zkušeností osoby realizačního týmu pro nahrazovanou osobu.
5. Zhotovitel se dále zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů veřejné zakázky, budou skutečně zapojeni do plnění smlouvy. V případě nutné změny těchto poddodavatelů je zhotovitel povinen neprodleně doložit objednateli splnění stejných nebo vyšších kvalifikačních předpokladů stanovených objednatelům ve výše uvedené veřejné zakázce náhradními osobami/poddodavateli a vyžádat si od objednatele (zástupce ve věcech technických dle této smlouvy) předchozí souhlas se změnou těchto osob a jejich nahrazení příslušnými náhradníky alespoň 10 pracovních dnů předem.
6. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy respektovat informační povinnost v souladu s pravidly pro informování a komunikaci a výstupy s vizuální identitou OPZ specifikovanými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. Zejména je povinen dodržovat, aby všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace obsahovaly povinné prvky publicity. Zhotovitel je povinen ke dni nabytí účinnosti smlouvy se s těmito pravidly seznámit a v případě, že dojde ke změně těchto pravidel, je povinen používat vždy jejich aktuální verzi.

#### Článek IV. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

#### Článek V. Doba plnění

1. **Doba plnění:**  
**Předpokládaný termín zahájení plnění:** neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  
**(předpoklad 1. 4. 2020)**  
  
**Předpokládaný termín ukončení plnění:** **1. fáze** – předání verze SUMP dokumentu (bez stanoviska a zapracování výsledků v rámci procesu SEA): **do 31. 8. 2021**  
  
**2. fáze** – zpracování konečné verze SUMP dokumentu se zapracovanými výsledky procesu SEA, schválení konečné verze dokumentu v Zastupitelstvu města Zlína: **do 5 měsíců od ukončení 1. fáze**





Harmonogram s předpokládaným průběhem plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele.
4. Nejzazší termín splnění 1. fáze předmětu díla je 31. 10. 2021. Pro zabezpečení plnění ze strany zhotovitele předkládá objednatel předpokládaný harmonogram plnění, jež je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy. Dílčí termíny etap I. až III. uvedené v harmonogramu plnění jsou termíny předpokládané. Změna dílčích termínů etap I. až III. je možná v odůvodněných případech s předchozím souhlasem objednatele (osoby ve věcech technických) za podmínky, že taková změna nebude mít za následek změnu konečného termínu pro ukončení 1. fáze díla (31. 10. 2021) a nedojde touto změnou k narušení metodických postupů ani ke snížení kvality díla. Odůvodněnost změny dílčích termínů etap I. až III. posuzuje objednatel.

#### Článek VI. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Fáze	Plán udržitelné městské mobility města Zlína	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem vč. DPH
1.	Analytická část, Návrhová část+Dopravní model, Impementační část+Akční plán, včetně odpovídajícího podílu Komunikační části projektu	3 550 000,-	745 500,-	4 295 500,-
2.	SEA, Projednání a schválení SUMP, včetně podílu Komunikační části projektu	400 000,-	84 000,-	484 000,-
1. - 2.	<b>Celková cena díla</b>	<b>3 950 000,-</b>	<b>829 500,-</b>	<b>4 779 500,-</b>

3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla až do úplného dokončení díla, a do stejného okamžiku obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. V důsledku výše uvedeného nebude zhotovitel po objednateli požadovat úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

#### Článek VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude hrazena za každou dokončenou část díla (viz článek VI., bod 2) na základě dílčích daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem



s náležitostmi a souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy dnem zdanitelného plnění je datum protokolárního zápisu o předání a převzetí řádně předaného předmětu částí díla.

2. Cena dle čl. VI. této smlouvy bude uhrazena následujícím způsobem:

**1. fáze plnění:**

a) Po odevzdání a projednání analytické části v Koordinačním výboru SUMP a Radě města Zlína bude zhotovitelem vystavena faktura (dílčí daňový doklad) za poskytnuté plnění ve výši **40 %** z ceny díla vč. DPH za 1. fázi plnění,

b) Po odevzdání a projednání návrhové části v Koordinačním výboru SUMP a Radě města Zlína bude zhotovitelem vystavena faktura (dílčí daňový doklad) za poskytnuté plnění ve výši **40 %** z ceny díla vč. DPH za 1. fázi plnění,

c) Po odevzdání a projednání implementační části v Koordinačním výboru SUMP a Radě města Zlína bude zhotovitelem vystavena faktura (dílčí daňový doklad) za poskytnuté plnění ve výši **20 %** z ceny díla vč. DPH za 1. fázi plnění.

**2. fáze plnění:**

d) Po zpracování výsledků SEA do konečné verze dokumentu a projednání a schválení dokumentu v Zastupitelstvu města Zlína bude zhotovitelem vystavena faktura (dílčí daňový doklad) za 2. fázi plnění.

Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění podmínky dokončení a předání kompletního díla a jeho schválení Zastupitelstvem města Zlína.

3. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat název projektu „Zpracování strategických dokumentů klíčových pro rozvoj statutárního města Zlína“ a registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18\_092/0014443, evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy.
4. Přílohou daňového dokladu musí být zápis o předání a převzetí předmětu plnění (jeho části), podepsaný oběma smluvními stranami (zástupci ve věcech technických dle článku VIII. odst. 3. této smlouvy).
5. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad do sídla objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dnů od data jeho vystavení. Nedoručí-li zhotovitel daňový doklad objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad doručen později.
6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VIII.

**Předání a převzetí díla**

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla (jeho části) předem, nejméně 3 pracovní dny před plánovaným předáním a převzetím díla (jeho části). Přílohou této výzvy musí být provedení díla, aby se mohl objednatel před převzetím díla s dílem předběžně seznámit a aby měl lhůtu pro ověření, zda je dílo provedeno řádně a nevykazuje zjevné vady či nedodělky.



3. Zhotovitel je povinen předat objednateli (v jeho sídle) dílo (jeho část) v souladu s požadavky uvedenými v článku I. této smlouvy a v termínech stanovených v článku V. této smlouvy. Předání a převzetí díla (jeho části) potvrdí smluvní strany zápisem o předání a převzetí. Zápis bude stranami sepsán bezprostředně po kontrole díla objednatelem a bude v něm uvedeno, zda objednatel přejímá dílo (jeho část) s výhradami (s uvedením lhůty pro odstranění vad) nebo bez výhrad. Podpisem zápisu oběma stranami dochází k předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) v elektronické podobě, pokud nebude dohodnuto jinak.

Požadované výstupy jsou definovány v zadávací dokumentaci.

#### Článek IX.

##### **Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

Vlastníkem díla (jeho části) se stává objednatel okamžikem jeho předání a převzetí (tj. okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla podle článku VIII. této smlouvy). Do té doby nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

#### Článek X.

##### **Záruka, Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců. Po tuto dobu zaručuje způsobilost díla sloužit svému účelu dle této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
3. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
4. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy i za předpokladu, že dílo bude převzato a následně bude objevena zjevná vada, objednatel může uplatnit nároky a práva vyplývající z odpovědnosti za vady.

#### článek XI.

##### **Ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné, dále jen „**důvěrné informace**“).
2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.
3. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
  - se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,





- měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
  - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
  - po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
  - pokud je jejich zpřístupnění třetím osobám stanoveno zákonem nebo pravomocným rozhodnutím soudního nebo správního orgánu.
4. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu Smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi v plně v souladu s příslušnými právními předpisy (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to i po ukončení plnění smlouvy. Ochrana osobních údajů musí být zahrnuta do bezpečnostní dokumentace tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům v systému, k jejich zneužití, změně, zničení či ztrátě.
5. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu poskytování plnění dostane do kontaktu s údaji objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit ztratit či znehodnotit.

#### Článek XII.

#### Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (jeho části) poskytuje zhotovitel zároveň objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „**licence**“). Odměna za poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a oprávnění k tomu, aby mohl licenci dle tohoto článku smlouvy objednateli poskytnout.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel je oprávněn dílo užit nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za úplatu) k účelu prezentace vlastní práce, avšak k žádnému jinému účelu, pouze po předchozím souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích stran. Pokud zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

#### Článek XIII.

#### Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla nebo jeho části, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.
2. Bude-li objednatel požadovat odstranění vad dle článku X. odst. 3. a článku X. odst. 5. této smlouvy a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.



3. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla osobami (realizačním týmem), kterými v rámci výběrového řízení prokazoval kvalifikaci (zástupci zhotovitele ve věcech technických). Osoba, prostřednictvím které je prokazována kvalifikace, může být nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací. Členové realizačního týmu zhotovitele se také budou účastnit schůzek realizačního týmu, organizovaných objednatelem (článek III. odst. 2. této smlouvy). V případě porušení těchto závazků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací ve smyslu článku XI. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení takové povinnosti, a to do 15 dnů ode doručení písemné výzvy na její uhrazení.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
6. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XIV. **Úrok z prodlení**

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

#### Článek XV. **Odstoupení od smlouvy**

Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje:

1. prodlení s předáním díla (jeho části) podle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů,
2. opakované neposkytnutí součinnosti zhotovitele (např. neúčast na kontrolních schůzkách)

#### Článek XVI. **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem příslušným orgánům a osobám při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
3. Na provedení předmětu plnění bude čerpána dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Zhotovitel se tímto zavazuje, že předmět plnění bude realizován v souladu a podle podmínek a pravidel stanovených v příslušných instrukcích, metodických pokynech a oznámeních poskytovatele dotace.
4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly daného projektu (zejména poskytovateli dotace, kterým je řídicí orgán Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru) provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy České





republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), jakož i splnit s tím související povinnosti včetně povinnosti poskytnout kontrolujícímu potřebnou součinnost.

Při plnění předmětu díla bude zhotovitel postupovat v souladu s pravidly pro informování a komunikaci a výstupy s vizuální identitou OPZ specifikovanými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, viz <https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767>.

V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

5. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění provede objednatel.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).
9. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Předpokládaný harmonogram plnění

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:

Datum a číslo jednací:

Schválení veřejné zakázky:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 4. 11. 2019, 39/22R/2019



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

Smlouva o dílo: „Plán udržitelné městské mobility města Zlína“


Schválení výběru dodavatele

**Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
dne 9. 3. 2020, č.j. 95/5R/2020

Ve Zlíně dne

objednatel  
statutární město Zlín

**Michal Čížek**

 Digitální podpis:  
01.04.2020 12:03

Michal Čížek  
člen Rady města Zlína

V Ostravě dne

zhotovitel  
UDIMO spol. s r.o.



Předpokládaný harmonogram realizace SUMP		Měsíc/rok																							
		1. fáze											2. fáze												
Etapy	Hlavní aktivity	IV/20	V/20	VI/20	VII/20	VIII/20	IX/20	X/20	XI/20	XII/20	I/21	II/21	III/21	IV/21	V/21	VI/21	VII/21	VIII/21	IX/21	X/21	XI/21	XII/21	I/22	II/22	III/22
I. etapa: Tvorba analytické části	Sběr a vyhodnocení dat, SWOT analýza																								
	1. úvodní jednání KV a PS tvorby																								
	2. jednání KV a PS tvorby																								
	Sběr připomínek elektronicky																								
	Veřejné projednání																								
	Dopracování analytické části																								
	Projednání v RMZ											RMZ													
II. etapa: Tvorba návrhové části +Dopravní model	Tvorba a posouzení scénářů																								
	Víze, strategické a specifické cíle																								
	3. jednání KV a PS tvorby																								
	Formulace cílů, opatření, projektů																								
	Odborný seminář pro členy ZMZ a VPO																								
	4. jednání KV a PS tvorby																								
	Sběr připomínek elektronicky																								
	Veřejné projednání																								
	Dopracování návrhové části																								
	Projednání v RMZ - bere na vědomí															RMZ									
III. etapa: Tvorba implementační části + Akční plán	Implementace + AP																								
	5. jednání KV a PS implementace																								
	Veřejné projednání																								
	Zpracování připomínek po VP																								
	Monitoring + hodnocení																								
	Projednání v RMZ - bere na vědomí																		RMZ						
Komunikační část projektu	dle jednotlivých fází projektu																								
SEA	Zpracování Oznámení koncepce																								
	Vydání stanoviska																								
Projednání a schválení SUMP	Projednání v RMZ																							RMZ	
	Projednání a schválení v ZMZ																							ZMZ	

1. Milník - Analytická část

2. Milník - Návrhová část + Dopravní model

3. Milník - Konečný termín odevzdání dokumentu ve finální podobě dle SoD

4. Milník - Schválení dokumentu v ZMZ