
SMLOUVA 0 DÍLO č. ff./Ž? M”

Smluvní strany:

Městská část Praha — Šeberov „

se sídlem K Hrnčířům 160, Praha 4 — Seberov, 149 00

IČ: 00241717

DIČ: czooz41717

zastoupena starostkou Ing. Petrou Venturovou

tel.:

e-mail:

číslo účtu: Ceská spořitelna, a.s.

 

(dále jen ,,objednatel“)

na straně jedné

a

DePa s.r.o.

se sídlem K Hořavce 270, Praha 9 — Koloděje, 190 16

IČ: 25124391

DIČ: C225124391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51734

zastoupená Františkem Stmadelem

tel.:

e-mail:

číslo účtu:

  

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

v

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného podle ustanovení § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, platném znění smlouvu o dílo ta k t 0:

1.1.

1.2.

Clánek 1.

Uvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu

s názvem „Seberov — chodník ulice K Hrnčířům - N0vákova“, v souladu s výzvou objednatele ze

dne 14. 02. 2020 a nabídkou zhotovitele ze dne 3.3.2020 (dálejen „nabídka“).

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy:

a) akceptuje všechny zadávací podmínky veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace;

b) převzal a překontroloval projektovou dokumentaci, která je specifikována níže (odst. 2.2. této

smlouvy), včetně výkazu výměr;

c) prověřil místní podmínky na místě plnění díla (odst. 3.1. této smlouvy);

d) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním

šetřením;

e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do cenové nabídky;

0 je plně seznámen i s ostatnimi podmínkami plnění povinností, které pro něj ztéto smlouvy

vyplývají, a to včetně těch, které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla.



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

4.1.

Článek 2.

Předmět smlouvy a specifikace díla

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro

objednatele dílo a související práce a činnosti, jak je vše specifikováno vtéto smlouvě a jejích

přílohách, včetně všech objednatelem případně po uzavření této smlouvy požadovaných změn díla, a

dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu díla, a to vše za

dále sjednaných podmínek.

Předmětem díla je novostavba chodníku v intravilánu Městské části Praha - Šeberov. Chodník se

nachází na pozemcích parc. č. 122/1, 305, 533/6, 322/2, 289/4, 289/3, 533/36, 533/46, 533/37, 533/45,

533/44, vše v k. ú. Šeberov. Chodník bude proveden v křižovatce ulic K Hrnčířům a Novákova a

následně je veden podél místní komunikace v ulici K Hrnčířům jižním směrem. Chodník navazuje na

stávající trasy pro pěší (chodníky a zpevněné plochy). V rámci stavby bude provedeno zrušení jednoho

stávajícího přechodu pro chodce a navržení nového cca o 50 m blíže k ulici Novákova. Součástí

stavby je také nové svislé a vodorovné dopravní značení a osvětlení přechodu pro chodce. Předmětem

díla jsou dále zeměměřičské práce nezbytné pro řádné provedení díla, dokumentace skutečného

provedení a dokladová část pro kolaudační řízení. Dokumentace budou provedeny dle vyhlášky č.

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba bude provedena podle přiložené projektové dokumentace, stavebního povolení včetně všech

vyjádření VOSS a výkazu výměr. Před započetím stavby dodavatel vypracuje dopravně inženýrské

opatření a zajistí dopravně inženýrské rozhodnutí, rozhodnutí o částečné uzavírce a zvláštním užívání

pozemních komunikací a uzavře smlouvu o pronájmu komunikace s TSK.

Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést za podmínek vtéto smlouvě

sjednaných formou „na klíč“ dílo s názvem:

„Šeberov — chodník ulice K Hrnčířům — Novákova“

Dílo, jeho rozsah a způsob provádění jsou podrobně vymezeny těmito podklady, které tvoří přílohy

této smlouvy:

a) položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem — cenová nabídka (příloha č. I).

Veškeré práce a dodávky budou provedeny a dílo bude dodáno kompletně („na klíč“) a bude zahrnovat

mimo jiné i všechny související práce a činnosti, zajištění povolení aprovedení nutných záborů,

zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, a bude obsahovat provedení veškerých činností

potřebných kpřípravě, provedení a následnému uvedení díla do řádného provozu a užívání včetně

všech dodávek, a to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Součástí díla je i předání dokumentace v rozsahu dle odst. 9.8. této smlouvy a pro řádné užívání

předmětu díla, a případně i dalších dokladů potřebných pro úspěšnou kolaudaci; tyto dokumenty předá

zhotovitel objednateli nejpozději při předání/převzetí díla.

Článek 3.

Místo plnění

Místem plnění, tj. místem, kde bude prováděno dílo, je ulice KHmčířům - Novákova, Praha —

Šeberov.

Místo plnění je místem staveniště a též místem předání/převzetí dokončeného díla.

Článek 4.

Terminy plnění

Termíny plnění si smluvní strany sjednávají takto:

a) převzetí/předání staveniště: do 30 pracovních dnů po podpisu této smlouvy;



4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

b) zahájení stavebních prací: 1.7.2020

c) předání/převzetí díla: 31.8.2020

d) vyklizení zařizení staveniště: do 5 pracovních dnů po předání díla objednateli.

Termíny plnění sjednané v odst. 4.1. této smlouvy jsou závazné a zhotovitel je povinen tyto termíny

dodržet.

Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných

neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná

obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, apod. O vzniku a ukončení těchto okolností musí zhotovitel

objednateli písemně oznámit do 24 hodin poté, co nastanou.

Pokud objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně

objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k tomuto

přerušení prací; tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku. Přerušení prací z důvodů na

straně zhotovitele nemá vliv na sjednané termíny, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

Článek 5.

Cena dila a jeji splatnost

Cenu díla si smluvní strany sjednávají takto:

Celková cena bez DPH: 637.807,82 Kč

DPH 21%: l33.939,64 Kč

Cena celkem včetně DPH: 771.747,46 Kč

(slovy: sedmsetsedmdesátjedentisícsedmsetčtyřicetsedmkorunčtyřicetšesthaléřů).

Cena sjednaná v odst. 5.1. této smlouvy je cenou, kterou uvedl zhotovitel ve své nabídce a zahrnuje

veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla (a to i když nejsou v cenové nabídce zhotovitele

uvedeny), a to včetně (mimo jiné) veškerých nákladů a poplatků na vybudování, provoz, údržbu,

vyklizení a likvidaci zařízení staveniště, na dopravu, na likvidaci a skládkování odpadu, atd.

Cena sjednaná v odst. 5.1. této smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, kterou lze zvýšit

pouze formou písemného dodatku k této smlouvě; pouhé zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé

cenu zvýšit.

Cenu uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavené faktury. Výše fakturované částky bude

odpovídat hodnotě provedených prací a dodávek.

Práce a dodávky nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují dohodu smluvních stran

sjednanou formou písemného dodatku ktéto smlouvě, kterému předchází zhotovení zjišťovacího

protokolu zhotovitelem. Zjišťovací protokol bude vždy obsahovat identifikaci díla a důvod vzniku

víceprací či méněprací, jejich cenu (hodnotu) a dopady do celkové ceny. Zhotovitel je povinen

s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla předem.

Za „vícepráce“ jsou považovány práce a dodávky mající vliv na zvýšení celkové ceny, za „méněpráce“

pak práce a dodávky mající vliv na snížení celkové ceny. V případě „méněprací“ se postupuje tak, že

se od celkové ceny odečte částka ve výši ceny (hodnoty) všech položek či částí položek z položkového

rozpočtu (příloha č. 2), o které se rozsah díla snížil. V případě „víceprací“ se smluvní strany na

případném zvýšení celkové ceny musí předem dohodnout v písemném dodatku k této smlouvě; pokud

vícepráce zahrnují položky uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č. 2), budou při nacenění

víceprací použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č. 2). Pokud zhotovitel

provede vícepráce, aniž by o tom byl dohodnout s objednatelem v písemném dodatku k této smlouvě,

ke zvýšení celkové ceny nedochází a vícepráce se nehradí ani zčásti.

Objednatel je oprávněn kdykoliv snížit (umenšit) rozsah díla a zhotovitel je povinen tuto vůli

objednatele akceptovat. Snížení rozsahu díla může být provedeno jak v celých položkách (vypuštění

položek rozpočtu), tak ve výměře položek (snížení množství prací prováděných v položce rozpočtu).
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Takovéto snížení rozsahu díla musí být projednáno se zhotovitelem, přičemž zhotovitel je poté

povinen přijmout neprodleně opatření, aby v důsledku takového snížení rozsahu díla nevznikla škoda,

popřípadě aby se vzniklá škoda minimalizovala.

Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny

objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez předchozího písemného souhlasu objednatele,

se nehradí ani zčásti.

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a odstranění případných vad

anedodělků vytknutých objednatelem. Objednatel má právo před zaplacením ceny zadržet

odpovídající částky, pokud má důvodně za to, že má vůči objednateli nárok z titulu:

a) smluvní pokuty;

b) slevy z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo vyžaduje neúměrně vysoké

náklady, a proto se mu zhotovitel brání;

c) náhrady škody vzniklé na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla a/nebo

brání v jeho užívání.

Sjednává se pro všechny faktury splatnost v délce 30 dnů, počítáno ode dne doručení faktury

objednateli.

Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené právními předpisy, zejména náležitosti dle § 28

odst. 2 zák. č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li mít faktura veškeré

náležitosti anebo bude-li obsahovat údaje nesprávné, vrátí ji objednatel zhotoviteli před dnem její

splatnosti s uvedením důvodu vrácení. Vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti, a

nová 30. denní doba splatnosti běží až ode dne doručení faktury opravené, popř. nově vystavené.

Článek 6.

Povinnosti a práva smluvních stran při provádění díla

Smluvní strany se zavazují vyvíjet úsilí k vytvoření podmínek potřebných pro splnění této smlouvy a

poskytovat si vzájemně potřebnou součinnost.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele a orgánů státní

správy a též s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (CSN,

CSN EN atd.), které je nutno pro realizaci díla považovat za závazné.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní předpisy týkajících se požární ochrany,

bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků, ochrany majetku a hygieny práce.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní předpisy týkajících se ochrany životního

prostředí. Objednatel má právo jednostranně přerušit či zastavit provádění těch prací, které jsou

prováděny vrozporu spředpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je oprávněn utakto

zastavených prací pokračovat až po odstranění závad poškozujících životní prostředí.

Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy jednat tak, aby nedocházelo kpoškozování majetku

objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v místě plnění a jeho sousedství.

Veškeré při provádění díla použité materiály musí být nepoužité, nové, jinak je objednatel oprávněn

požadovat jejich výměnu na náklady a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je povinen při provádění

dodržovat správné pracovní a technologické postupy.

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce na díle a dilo objednateli předat ve sjednaných termínech

(odst. 4.1. písm. b) a c) této smlouvy), ato ve vzorné kvalitě, dokončené v souladu s touto smlouvou.

O průběhu provádění díla povede zhotovitel stavební deník, který bude pro objednatele trvale

přístupný na místě plnění (tj. na staveništi). Stavební deník musí obsahovat alespoň 2 průpisy (kopie)

pro oddělení, z čehož objednateli náleží právo na vydání prvního průpisu. Při předání díla bude pak

objednateli vydán originál stavebního deníku. Do stavebníku jsou za objednatele oprávněny činit

zápisy osoby uvedené v odst. 11.1. této smlouvy, zástupce objednatele konající technický dozor (odst.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

11.3. této smlouvy) a dále osoba pověřená autorským dozorem. Zodpovědný pracovník zhotovitele

nebo jeho zástupce (dále jen „stavbyvedoucí“) je povinen provádět do stavebního deníku denní

zápisy. Jestliže některá ze smluvních stran nesouhlasí s obsahem zápisu ve stavebním deníku, zapíše

do stavebního deníku své stanovisko s uvedením důvodů nesouhlasu, a to zpravidla do 3 pracovnich

dnů.

V průběhu provádění prací bude na staveništi přítomen stavbyvedoucí, který bude mít pravomoc řešit

případné problémy vzniklé v průběhu provádění díla.

Prováděním prací mohou být pověřování pouze pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučení či

zaškolení.

Zjisti—li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým

způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli neprodleně zápisem do stavebního deníku a zároveň

elektronicky (e-mail), a dohodne s ním další postup.

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, odstraňovat veškerá znečištění komunikací.

Zhotovitel je povinen potvrdit převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku, popř. samostatným

zápisem. Ode dne předání staveniště nese zhotovitel za předané staveniště plnou odpovědnost, je

povinen ho předpisové označit.

Pokud vznikne škoda objednateli v důsledku nedodržení správné technologie při provádění díla, je

zhotovitel povinen ji odstranit uvedením do předchozího stavu vlastním nákladem, anebo je povinen

uhradit objednateli plnou náhradu škody v penězích.

Zjisti-li objednatel, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, resp. jej provádí v rozporu s touto smlouvou, je

oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil veškeré vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo

prováděl řádně dle této smlouvy. O tom provede objednatel zápis do stavebního deníku, na který je

zhotovitel povinen reagovat do 3 pracovních dnů. V případě, že zhotovitel závadný stav neodstraní ani

v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od

smlouvy odstoupit.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli, bude-li o to zhotovitelem písemně požádán, veškeré

potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.

Pokud objednatel neposkytuje zhotoviteli součinnost nutnou pro splnění povinností zhotovitele

vyplývajících z této smlouvy, má zhotovitel právo práce na díle pozastavit (přerušit) až do odstranění

důvodů, pro které práce důvodně přerušil, adále má právo na náhradu škody, která mu vtéto

souvislosti prokazatelně vznikne.

Pokud bude situace na stavbě vyžadovat v souladu s § 14 odst. 1. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění

podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, v platném znění zřízení funkce koordinátora BOZP,

zajistí si ho na své náklady zhotovitel.

Práce mohou být prováděny v pracovních dnech od 7:00 do 18:00, o víkendech a svátcích od 7:00 do

18:00 hod. Nadměrně hlučné práce nesmí být prováděny o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a

stavebních objektech uvedených vzadávací dokumentaci nemusí být přesně a úplné. Zhotovitel

provede prověření inženýrských sítí v součinnosti se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby

nedošlo kjejich poškození během provádění díla.

Článek 7.

Kontrola provádění díla

Zhotovitel je povinen objednateli umožnit průběžnou kontrolu prováděného díla a za tím účelem vstup

na staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o provádění prací, a to

zpravidla do 3 pracovnich dnů.
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7.3.
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8.3.

8.4.

8.5.

Objednatel má právo provádět kontroly svým zástupcem konajícím technický dozor (odst. 11.3. této

smlouvy) a autorským dozorem.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací a jejich výsledků, které budou

následně zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž taková výzva musí být vůči objednateli

učiněna nejméně 3 pracovni dny předem, a to zápisem do stavebního deníku azároveň musí být

odeslána objednateli elektronicky (e-mail). Jestliže se objednatel ke kontrole ve stanoveném termínu

nedostaví, ačkoliv byl řádně k účasti vyzván, sjednává se, že je objednatel povinen uhradit náklady

s dodatečným odkrytím spojené (bude-li dodatečné odkrytí požadovat), a to vyjma případu, že se při

dodatečném odkrytí ukáže, že práce byly provedeny vadně — vtakovém případě nese náklady

dodatečného odkrytí zhotovitel.

V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny minimálně 1x týdně. Kontrolní dny

budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se kontrolnich dnů zúčastnit. Zápisy

z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel datovaným zápisem z kontrolního dne anebo zápisem do

stavebniho deníku, což ale nevylučuje, aby vpřípadě nečinnosti zhotovitele takový zápis zajistil

objednatel. Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě smluvní strany závazné, nemohou však změnit

ustanovení této smlouvy.

Článek 8.

Následky porušení smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Objednatel má vůči zhotoviteli právo požadovat zaplacení smluvní pokuty takto:

a) ve výši 0,2% z celkové ceny sjednané v odst. 5.1. této smlouvy (včetně DPH) za každý den, ve

kterém bude zhotovitel v prodlení se splněním (dodržením) kteréhokoliv termínu sjednaného

v odst. 4.1. písm. a) až c) této smlouvy;

b) ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti udržovat na staveništi a jeho

okolí pořádek a provádět úklid (odst. 6.12. této smlouvy) a každý den trvání tohoto závadového

stavu;

c) ve výši 2.000,- Kč za každý den, ve kterém bude zhotovitel V prodlení se započetím odstraňování

reklamované vady anebo s odstraněním reklamované vady; reklamovanou vadou se pro tento účel

rozumí jak vada či nedodělek uvedený v protokole o předání a převzetí díla, tak vada reklamovaná

v záruční době;

d) ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením zařízení staveniště (odst. 4.1. písm. d) této

smlouvy);

e) ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti sjednané v odst. 6.2. této

smlouvy a každý den trvání tohoto závadového stavu.

Zhotovitel má právo vpřípadě prodlení objednatele s úhradou ceny požadovat zaplacení úroku

z prodlení v zákonné výši.

Smluvní pokuta nemá vliv na povinnost v plné výši nahradit škody vzniklé v důsledku porušení

ustanovení této smlouvy či obecně závazných právních předpisů, a to i v případě, že by výše takové

škody přesáhla výši smluvní pokuty.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury, kterou je smluvní pokuta oprávněnou

smluvní stranou povinné smluvní straně vyúčtována.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy vpřípadě, že zhotovitel tuto smlouvu poruší

podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení se pro tento účel považuje:

a) nesplnění (nedodržení) kteréhokoli 2 termínů sjednaného v odst. 4.1. pism. a) až c) této smlouvy o

více než 15 kalendářních dnů;

b) nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních

nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;

c) porušení dohody smluvních stran ohledně použité technologie,
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d) opakované neposkytnutí součinnosti objednateli při jeho kontrolní činnosti, a to i přes písemnou

výzvu objednatele,

a v dalších případech sjednaných v této smlouvě na jiných místech či v zákoně uvedených.

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, pokud byl na majetek druhé strany

prohlášen konkurs, anebo je—li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Učinky odstoupení nastávají dnem doručení

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Právo odstoupit od této smlouvy nemá ta smluvní strana, která se podstatného porušení smlouvy

dopustila.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit zařízení staveniště do 3 pracovních

dnů od účinnosti odstoupení.

Článek 9.

Předání a převzetí díla

vrv

Nebezpeci skody na věci

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla písemně nejméně 3 pracovní dny předem.

Jsou-li před předáním díla prováděny zkoušky, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k účasti

nejméně 3 pracovni dny před jejich zahájením. Výzvy se činí zápisem do stavebního deníku a zároveň

elektronicky (e-mailem).

Zhotovitel nese od předání/převzetí staveniště až do protokolámího předání díla objednateli nebezpečí

škody:

a) na díle a všech jeho částech;

b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních V prostorách staveniště, a to ode dne jejich

převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto

jinak;

0) na majetku, zdraví a právech třetích osob, vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Předání/převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením povinností

zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými technickými normami (ČSN).

Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla, je zhotovitel povinen

odstranit na vlastní náklady a nebezpečí okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán předávací protokol, který bude

obsahovat zejména:

a) identifikaci díla (názvem, místem plnění apod.);

b) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části;

c) případnou dohodu o slevě z celkové ceny;

d) soupis všech předávaných dokladů;

e) soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání

provozování a užívání díla, a termín, do kterého je zhotovitel povinen je odstranit;

i) stavební deník(y) (v originále);

g) prohlášení objednatele, že dílo přebírá bez vad a nedodělků, které by bránily užívání a provozu

díla, včetně všech sjednaných a potřebných dokumentů; nebude-li předávací protokol obsahovat

toto prohlášení objednatele, nelze ho považovat za doklad o předání a převzetí dokončeného díla.

Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady a nedodělky bránící užívání či provozu díla, a

dále pokud mu objednatel neodevzdal veškeré sjednané a potřebné dokumenty. Jestliže objednatel

odmítne dílo převzít, sepíší o tom smluvní strany zápis (popř. zápis do stavebního deníku), v němž
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10.3.

10.4.

10.5.

uvedenou svá stanoviska a zdůvodní je. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl

dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

Pokud budou vrámci přejímacího řízení zjištěny drobné vady anedodělky, které nebudou bránit

užívání a provozu díla, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění

všech vad anedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem nemá

zhotovitel odpovědnost.

Mezi dokumenty, které je povinen zhotovitel předat objednateli, patří zejména:

a) dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních vtištěné formě; tato bude

zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, budou v ní zapracovány

veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od dokumentace pro provádění stavby a

její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a

odchylek v průběhu stavby;

, b) kompletní výchozí revize a zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích

a provoznich zkouškách;

c) doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle

příslušných právních předpisů;

d) kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních

jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od — do;

e) provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy;

f) další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní

správy;
g) doklady o uložení suti, zeminy a odpadů;

h) kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí, bylo-li již vydáno;

i) návrhy uživatelských manuálů, jsou-li potřeba.

Je-li dílo předání objednateli před kolaudací, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli součinnosti

při kolaudaci díla. Proběhne-li kolaudace s negativním výsledkem, je zhotovitel povinen zajistit na své

náklady změny díla, které brání úspěšné kolaudaci, ato v nejkratším možném termínu.

Článek 10.

Záruka

Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne

předání díla objednateli (záruční doba).

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání sjednané záruční doby vlastnosti stanovené v

projektové dokumentaci (včetně jejich změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se

na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti ajakost odpovídající účelu smlouvy. Po sjednanou záruční

dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu

a úplnost stavebních prací i montážních prací (pokud se provádí montáž) a funkci díla.

Objednatel je povinen případné vady díla vytknout (reklamovat u zhotovitele) bez zbytečného odkladu

po jejich projevení se/po jejich zjištění, a to písemně. Objednatel v písemném oznámení popíše vadu a

uvede zároveň požadovaný způsob a požadovaný termín jejího odstranění (dále jen „Oznámení“).

Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování v Oznámení vytknuté (reklamované) vady

neprodleně, nejpozději do 48 hodin od doručení Oznámení, a odstranit ji v co nejkratším možném

termínu, zpravidla však do 3 pracovnich dnů ode dne doručení Oznámení, je-li to technicky a

technologicky možné, jinak do data dohodnutého s objednatelem; nedohodnou—lí se smluvní strany,

bude vada odstraněna do 10 pracovnich dnů ode dne doručení Oznámení.

Pokud zhotovitel vytknutou vadu neodstraní do 3 pracovních dnů od doručení Oznámení a v téže době

se ani písemně nevyjádří, že reklamovanou vadu neuznává a z jakého důvodu, anebo že ji sice uznává,

ale k odstranění přistoupí v pozdějším, než požadovaném termínu, má se za to, že zhotovitel danou

vadu uznává a odstraní ji do 10 pracovních dnů ode dne doručení Oznámení.
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Jestliže zhotovitel neodstraní vadu vytknutou v Oznámení v termínech uvedených v odst. 10.4. či 10.5.

této smlouvy, je objednatel oprávněn takovou vadu odstranit sám či jejím odstraněním pověřit jinou

osobu, a to na náklady zhotovitele; takové náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů

ode dne doručení faktury, ve které budou zhotoviteli tyto náklady vyúčtovány. Tímto se zhotovitel

nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek a ani za jeho jednotlivé části.

Záruka se nevztahuje na změny vzniklé po předání díla činností třetí osoby, vlivy živelných čijiných

nepředvídatelných událostí.

Článek 11.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

. Za objednatele je oprávněn jednat:

 

a) ve věcech smluvních: In . Petra Venturová

email:

tel.:

b) ve věcech technických: Ing. Pavlina Kollárová

email:

tel.:

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

a) ve věcech smluvních: František Strnadel

“““: _tel.:

b) ve věcech technických: František Strnadel

m“: _tel.:

Při výkonu technického dozoru, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku,

odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí dílaje oprávněn zastoupit jím

pověřený zástupce. Jméno tohoto zástupce sdělí objednatel zhotoviteli písemně, přičemž postačuje

zápis do stavebního deníku.

Clánek 13.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejiho zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o

registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této

smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany objednatele uveřejněny, a to

i v registru smluv dle citovaného zákona. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují

svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran sjednanou ve formě oběma

smluvními stranami podepsaných dodatků.

Nestanoví—li tato smlouva, že se oznámení/výzva činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou

provést zápisem ve stavebním deníku či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním

předáním listiny oznámení obsahující/výzvu pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a

nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky (e-mailem)

s potvrzením doručení a přečtení zprávy. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem
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12.6.
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potvrzení 0 přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení 0 přečtení e-

mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla

listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen

na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování

jiných listin a podkladů, které mají být předány.

Tato smlouva má tyto přílohy, které jsou její součástí:

Příloha č. ]: položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (cenová nabídka)

Vpřípadě zjištění nesouladu mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku

uvedenou v odst. 1.1. této smlouvy, má přednost tato smlouva.

Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné peněžité pohledávky je možné započítat,

nebo postoupit třetí straně.

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů, a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy azhotovitel

obdrží l stejnopis; stejnopisy mají hodnotu originálu.

12.lO.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle a

na důkaz toho připojují své podpisy.

12.11.Schváleno usnesením číslo 2/32/2020/RMČ ze dne 11.3.2020.

,
, ._ O

VPrazedne '7‘é'7‘7‘4fl VPrazedne..Íl'Lf"“/Ow

.1

Objednatel: Zhotovitel:

  

Ing. Petra Venturová František Strnadel

starostka MČ Praha - Šeberov jednatel DePa s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

  

 

 

 

Kód: 2019_19

Stavba: Seberov - chodnik uI.K Hrnčířům - Novákova

KSO: CC-CZ

Místo: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum 3.3.220

Zadavatel: IČ: 00241717

Úřad městské části Praha — Šeberov DlČ: CZ00241717

Uchazeč: IC: 25124391

DePa s.r.o. DIČ: C225124391

Proiektant: IC: 03271064

lng. Vojtěch Holub DIČ: C28108180828

Zpracovatel: lC: 03271064

lng. Vojtěch Holub DIČ: 028108180828

Poznámka:

Cena bez DPH 637 807,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21.00% 637 807,82 133 939,64

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 771 747,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2019 19

Stavba: Šeberov - chodník ul.K Hrnčířům - Novákova

Místo: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum: 3.3.220

Zadavatel: Úřad městské části Praha — Šeberov Projektant: lng. Vojtěch Holub

Uchazeč: DePa s.r.o. Zpracovatel: lng. Vojtěch Holub

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 637 807,82 771 747,46

SC 101 Chodnik 397 371,14 480 819,08

SO 401 Osvětlení přechodu pro chodce 240 436,68 290 928,38

QOrana ') 1 ')

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šeberov - chodník uI.K Hrnčířům - Novákova

Obiekt:

SC 101 - Chodník

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ

Místo: ul. K Hmčířům a Novákova Datum 3.3.220

Zadavatel: IC:

Úřad městské části Praha _ Šeberov DIČ:

Uchazeč: IC: 25124391

DePa s.r.o. DIČ: C225124391

Proiektant: IC:

Ing. Vojtěch Holub DIČ:

Zpracovatel: IC:

Ing. Vojtěch Holub DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 371,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 397 371 ,14 21 ,00% 83 447,94

snlžená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 480 819,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razltko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šeberov - chodník u|.K Hrnčířům - Novákova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt:

SO 101 - Chodnik

Mlsto: uI. K Hrnčířům a Novákova Datum: 3.3.220

Zadavatel: Úřad městské části Praha — Šeberov Projektant: lng. Vojtěch Holub

Uchazeč: DePa s.r.o. Zpracovatel: lng. Vojtěch Holub

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 397 371,14

HSV - Práce a dodávky HSV 346 705,14

1 — Zemní práce 93 674,78

5 - Komunikace pozemnl 109 132,79

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 109 372,59

997 - Přesun sutě 31 990,52

998 - Přesun hmot 2 534,46

PSV - Práce a dodávky PSV 666,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 666,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

 



SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Šeberov - chodník ul.K Hrnčířům - Novákova

Obiekt:

$0 101 - Chodnik

Mlsto: ul. K Hmčiřům a Novákova Datum: 3.3.220

Zadavatel: Úřad městské části Praha — Šeberov Projektant: lng. Vojtěch Holub

Uchazeč: DePa s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vojtěch Holub

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 397 371,14

D HSV Práce a dodávky HSV 346 705,14

D 1 Zemní práce 93 674,78

\ 1 \ K \113105134 \Rozebrřn' diazeb ze “WWW“ d'aZd'c k°m”"'ka°' m2 I 46,960I 160,00 7 513.60ICS URS 2019 01
pro pěši stromě pl do 50 m2

PP Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl

do 50 m2

W "vybourání 60 mm"8,7+3,95 12.650

W "vybourání 80 mm"1,12 1.120

W "předláždění 60mm"27,81 27,810

W "předláždění 80mm"5,38 5,380

W Součet 46.960

\ 2 \ K \113107321 Odsfrřněn' ”mad” z kamen'va drcenem " 10° mm m2 \ 57.550I 109,00I 6 272,95 CS URS 2019 01
stroine pl do 50 m2

PP Odstranění podkladu : kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50

m2

"výškově napojení ploch t|.50mm —

W dlažba"27,81+3,95+5,38+1,12 38260

W "odkop pod asfaltem (výměna krytu) tl.70mm"38,58/2 19.290

W Součet 57,550

3 I K I1131o7322 Odsitr‘fnen' p°dkladu 2 ”mm“ “jmenem " 20° ""“ m2 \ 22,150\ 169,00I 3 743,35Ics URS 2019 01
stroine pl do 50 m2

PP Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pI do 50

m2

W "odkop pod zám.d|.60 tl. 180mm"8,7 8.700

W "odstranění asf. krytu tl, 140mm"13,45 13,450

W Součet 22.150

\ 4 \ K I1131o7342 Iggflrzanem p°dk'ad“ Z“"cneho 1| 100 mm “mine *“ do \ m2 \ 52,030\ 182.00I 9 469.46ICS ÚRS 2019 01

PP Odstranění podkladu živičného ll 100 mm strojně pl do 50 m2

W "zúžení vozovky"13,45 13.450

W "kolem obrub“38.58 38.580

W Součet 52,030

I 5 I K |113201112 \Vytrháni obrub silničních ležatých | m I 43.470] 389.00I 16 909.83ICS URS 2019 01

PP Vytmáni obrub silničních ležatých

| 6 | K |113202111 \Vytrhání obrub krajniků obrubníků stojatých I m I 30,550I 389.00I 11 883.95ICS URS 2019 01

PP Vytťháni obrub krajníkú obrubníků stojatých

W "sil.obruba"30,55 30,550

W Součet 30.550

| 7 | K |113204111 \Vytrhání obrub záhonových I m I 8,700I 219,00I 1 905,30Ics URS 2019 01

PP Vytrhání obmb záhonových

\ 8 I K \122201101 OQKOPaka a ““““ka "ezapazene V homme "* 3 \ m3 \ 21,067I 621 ,ooI 13 082,61 cs URS 2019 01
obiem do 100 m3

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hominé tř. 3 objem do 100 m3

W "odkop zeminy"69.85‘0.24+1,72'0,1 16.936

W "odkop zeminy pro obrubníky"76,5'0,05+10,2'0,03 4,131

W Součet 21,067

I 9 | K \122201109 \Připlatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 I m3 | 21,067| 176,00| 3 707,79|cs URS 2019 01

PP Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3

\ 10 \ K \162301101 VOdqmvÚe prŠm'Sten' do 50° m Wk°pkwsypamnyz \ m3 \ 0,744\ 55,00\ 40,92\CS ÚRS 2019 o1
horniny tr. 1 az 4

PP Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4

W "odvoz na meziskládku a zpět na stavbu"

W "rozprostření zemin"(3,72'0,1)'2 0.744

W Součet 0,744

\ 11 I K \162701101 V°d9r°vne př'řm's'teni do 600° m Wk°pk“/sypa”'”yz \ m3 I 20,695I 247,00I 5111,67\CS URS 2019 01
horninv tř. 1 az4

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém

PP dopravnlm prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 ooo do 6 000 m

W "odkopávky"21.067 21,067

W "rozprostření zeminy"-(3,72'0, 1) —0,372

W Součet 20,695

| 12 | K |1671o11o1 \Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | o,372| 163,00\ 60,64ICS URS 2019 01

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

W 0.372 0,372

W Součet 0372

| 13 | K \171201201 \Uložení sypaníny na skládky I m3 I 20.695I 16.00I 331,12|cs URS 2019 01

PP Uložení sypaníny na skládky

\ 14 \ K \171201211 Pcp'atgk za ”ml?” Stavebn'm Odpad" ' zem'm' a I t \ 37,251 \ 260,00I 9 685,26ICS URS 2019 01
kameniva na skladce

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na

skládce

W 20.695‘1,8 37.251

W Součet 37,251
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 \ K \181006111 R91pr°§".e"' zeni" " “SNY do 0'1 m 5°h°pny°h ] m2 ] 3.720] 42.00] 156,24]CS URS 2019 01
zurodnem v rovme a sklonu do 1:5

PP Rozprostření zemin ll vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a

sklonu do 1:5

W "zemina použita z odkopávek"

VV "ohumusování ploch"3,72 3.720

W Součet 3,720

\ 16] K ]181411131 a???”:grgflfgsa‘;:vg;k]‘_gysevem “my d°1°°° m2 \ 3,720] 16.00] 59.52]cs URS 2019 01 \

PP Založení parkověho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve

svahu do 1:5

Fn | M ]00572410 ]osivo směs tram/parková | kg ] 0,149 | 99,00] 14,75 ]CS URS 2019 01 ]

PP osivo směs travní parková

W 3.72004 0.149

W Součet 0.149

] 18] K ]181951102 ]Uprava pláně v hornině tř. 1 až4 se zhutněním | m2 ] 88.710] 42.00] 3 725.82]CS URS 2019 o1 ]

PP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

W "chodníky"88,71 88.710

W Součet 88,710

D 5 Komunikace pozemni 109 132.79

] 19 ] K \564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm | m2 ] 38.260 69.00 2 639.94 cs ÚRS 2019 01

PP Podklad ze štělkodrtě ŠD tl 50 mm

w "ŠDb frakce 0/32 mm"

W "předláždění stávající dlažbou"27,81+5,38 33,190

W "předláždění slepeckou dlažbou"3,95+1,12 5.070

W Součet 38,260

] 20] K ]564811113 ]Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm | m2 ] 19.290] 89.00] 1 716,81ICS URS 2019 01 ]

PP Podklad ze štěrkodně ŠD tl 70 mm

W "vozovka SD 0-140mm"38.58l2 19.290

W Součet 19,290

| 21 ] K ]564851111 ]Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 83,710\ 169.00] 14146,99\CS URS 2019 01 |

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

W "chodniky ŠDb 0/63"80,59+3.12 83,710

VV Součet 83.710

] 22] K ]565155111 figfiggmbg$§)]]s7tgampnzdfig2' QCP 16 “Cham/ana m2 \ 38,580\ 574,00\ 22144.92]cs URS 2019 01 \

pp Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 +(cbalované kamenivo OKS)

tl 70 mm š do 3 rn

\ 23 \ K ]573191111 £331"; '“fi't’acn' kat'm‘akt'vn' emmz' V '“"OZSN' 1 \ m2 ] 38.580] 16.00] 617,28]CS URS 2019 01 \

PP Postňk int'lltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kglm2

W "0.6kg/m2"38.58 38.580

W Součet 38.580

] 24 \ K \573231105 3:31:73];ch SP°J°Va°' ze S"”'°”' emu'ze V mmm" \ m2 ] 38.580] 18.00] 694.44]CS URS 2019 01 ]

PP Postňk Živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kglm2

\ 25 ] K ]577134111 Asra'fovy beton “swapbmsmÍACO 11 (ABS) t" ' " 4° m2 ] 38,580] 328.00] 12 654.24]CS URS 2019 01 ]
mm 5 do 3 m z nemodlfikovaneho asfaltu

PP Asfaltový beton vrstva obmsná ACO 11 (ABS) tř. lll 40 mm š do 3 m z

nemodifikovaného asfaltu

\ 26 ] K ]596211111 K'ad‘?” zamk°ve d'aZby k°m“”'ka°' pm ”55' “ 6° ""“ \ m2 \ 115.470] 271.00] 31 292,37\cs URS 2019 01 \
skuolnvA Dl do 100 m2

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 1160 mm skupiny A pl do

PP 100 m2

W "chodnik"80.59+3.12+3.95 87.660

W "předláždění"27,81 27.810

W Součet 115.470

] 27 ] M ]59245018 \d/ažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní | m2 ] 82,202 ] 219.00] 18 002,24 ]CS URS 2019 01 |

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60n1m přírodní

W 80.59'1,02 82.202

W Součet 82.202

dlažba skladebná betonová pro nevidomé \ \ \ \ . \
\ 28 \ M ]59245006 200x100x60mm barevná červená \ m2 7,211 409,00 2 949,30 CS URS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

červená

W "novostavba chodníku"3,12'1,02 3.182

W "vy'ména dlažby"3,95"1,02 4.029

W Součet 7.211

] 29 ] K ]596211210 K'ad‘?” “mmmm” k°m””'ka°' pm ”65' " 8° ""“ m2 \ 6,500\ 271.00] 1 761.50]CS URS 2019 01 \
skuolnv A Dl do 50 m2

PP Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 00 mm skupiny A pl do

50 m2

W "výměna dlažby"1,12 1.120

W "předlážděni stávající dlažbou"5,38 5.380

W Součet 6.500

] 30 ] M ]59245006R 2330552133531533222253?Wdomé m2 \ 1,142 \ 449,00 \ 512, 76 \ J

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

červená

W "výměna dlažby"1.12'1,02 1.142

W Součet 1,142

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 372.59

] 31 ] K ]914111112 'X';"£§5§'§fi§i?$2"' mac” do “EMOS" 1 '“2 \ kus \ 2.000] 610.00] 1 220.oo]cs URS 2019 01 J

PP Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup

\Í \ M ]40444230R ]fgggflgggfigfi;$555522" NK 500X500m'" 2 kus 2,000\ 1 480, 00 ] 2 960,00] ]

značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm z retrorellexní fólie třídy

PP RA2

W "IP6"2 2.000

W Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 \ K \915121112 vedomvne d°pr.a"."'. mace” vom ca” $“““ 5 250 \ m \ 105.250I 119.00I 12 524.75Ics ÚRS 2019 01
mm retroreflexni bila barva

PP Vodorovné dopravni značení vodící čáry souvislé š 250 mm

retrorellexní bílá barva

W "V4 O,25m"105.25 105.250

W Součet 105.250

\ 34 \ K \915131112 IY.Odorovne dopravn' znace.”',p.rec“°dy pm °h°d°e' m2 I 14,000\ 591,00\ 8 274,oo\cs URS 2019 01
Sipkv. svmbolv retroreílexni bila barva

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce.

šípkv. svmbolv bílé retrorellexní

W "V7a přechod"14 14.000

VV Součet 14.000

\ 35 \ K I915221111 :fifi‘l’yggg’pravn' znacen' VOd'c' Gary souv's'e s 250 rn \ 1o5,250\ 119,00I 12 524.75Ics URS 2019 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkanýrn plastem vodící čára bílá šířky

250 mm souvislá základní

W "V4 0.25m"105.25 105,250

W Součet 105.250

\ as \ K I915231112 V,°d°’°"”e d°p’a"”' mm.” .pÍeChOdy pro Chedce' m2 I 14.000I 591,00I 8 274.00Ics ÚRS 2019 01
šipky. svmbolv retroreflexni bilv plast

PP Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce. šipky. symboly

retrorellexní bílý plast

W "V7a přechod"14 14.000

W Součet 14.000

I 37 \ K \916131213 0532?” s"”'é”'h° ?bmbn'k" betonoř'eho swim“ s \ m \ 76.500I 389.00I 29 758,50\CS URS 2019 01
bočni opěrou do loze z betonu prosteho

PP Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do

lože z betonu prostého

W 16+52.5+B 76.500

\ 38 \ M I59217029 °bmbnlk “WOW s""'Č"'"á/emovy \ m \ 16,320\ 109,00\ 1 778.88\CS ÚRS 2019 01
1000x150x150mm

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

W 16‘1.02 16.320

W Součet 16.320

I 39 I M I59217031 \obmbníkbetanovýsilničnl1000x150x250mm | m I 53,550I 119,00I 6 372.45 Ics ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150id50mm

VV 52,5'1.02 53.550

W Součet 53,550

I 40 \ M \59217030 \gggunggjk betonovy s'ln'ČnlpřeChOdovy 1000X150X150' \ m \ 8.000\ 329,00I 2 632,00 \CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150—250mm

W "L"4
4.000

W "P"4 4.000

W Součet 6.000

\ 41 \ K \916231213 05?29"' Ched'f'kpveFO Obmbnfku bemnoveho . \ m \ 2,330\ 289.00\ 673,37\CS ÚRS 2019 01
stoiateho s bocni operou do loze z betonu prosteho

PP Osazení chodníkového obmbníku betonového stojatého s boční

opěrou do lože z betonu prostého

I 42 | M I59217017 Iobrubnlk betonový chodníkový1000x100x250mm I m I 2,377I 105,00| 249,59 Ics ÚRS 2019 01

PP obmbnik betonový chodníkový 1000x100Q50mm

W 2.33'1.02 2.377

W Součet 2,377

\ 43 I K \916331112 osazen' za'lritdn'fi° °bmbmku betonove“ d° me 2 \ m I 7.840\ 189.00I 1 481,76ICS ÚRS 2019 01
betonu s bocni operou

PP Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční

opěrou

| 44 I M I59217001 Iobrubnlk betonový zahradní 1000x50x250mm I m I 8,027I 55,00I 441,49 |cs ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

W 7.87'1,02 8.027

I 45 \ K \916991121 Loze 90d obrubníky. krainiky nebo obruby z d'azebWCh 3 I 2,295\ 2 850.00I 6 540,75Ics URS 2019 01

kostek z betonu prostého

PP Lože pod obrubníky. krajníky nebo obmby z dlažebních kostek z

betonu prostého

W "obruby"(16+52.5+8)'D.03 2.295

W Součet 2,295

\ 46 I K I919732211 Sm”? §para "apelem "OVého Z'V'čnem p.°‘".°h.“ "3 I m I 84.950I 92,00I 7 815.40\CS URS 2019 01
stávauci za tepla š 15 mm hl 25 mm s prorezanim

Styčna piacovní spára pň napojení nového živičného povrchu na

PP stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm. hloubky do 25 mm

včetně prořezání soárv .

\ 47 \ K \938909331 Č'štěr“ ",°z°"e" m?“řn'rf' rucne pedk'ad" nebo km“ I m2 I 19,290I 210.00I 4 050.90Ics URS 2019 01
betonoveho nebo ZIVlČnehO

Cištění vozovek metením bláta. prachu nebo hlinitého nánosu s

PP odklízením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na

dopravní prostředek měně povrchu podkladu nebo krytu betonového

nebo živičného , .

\ 48 \ K \966006132 OdStraněn' značek. “F’van'C'? nebo “nemame“ se \ kus \ 2,000\ 450,00I 900.00 cs URS 2019 01
sloupky s betonowmi patkami

PP Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s

betonovými patkami

\ 49 \ K \966006211 Odsm’f‘én' sv's'yCh “pram“ značek ze s'°”p”' I kus I 2,000I 450.00I 900.00Ics URS 2019 01
sloupku nebo konzol

PP Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů. sloupků nebo

konzol

\ 50 I K \966007123 ggžgšneni vodorovného znaceni frezovánim plastu z I m2 I 9.000\ I 0.00ICS ÚRS 2019 01

pp Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného

plastem plošného

W "odstranéni stávajícího přechodu pro chodoe"9 9,000

D 997 Přesun sutě 31 990.52

\ 51 \ K \997013501 OdVF’Z STU" a “homme“ “Tm.“ Sk'adk" nebo \ 1 \ 59,468\ 104,00\ 6 184.67ICS URS 2019 01 \
meZiskladku do 1 km se slozenim

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km

se složením

\ 52 \ K \997013509 \Prlplatek k °.d"°z” $"“ a vybourání/Ch hmm ”3 Sk'adk” I t \ 297.340I 23.00I 6 838.82ICS URS 2019 01
ZKD1 km pres1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustaví\

pp Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes

1 km

vv 59,468'5 297,340

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) \ \ \ \ \ -

\ 53 \ K \997013801 stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 31'427 300'00 9 428'10 CS URS 2019 01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu

betonového kód odpadu 170 101

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu \ \ \ \ - \
\ 54 \ K \997223845 asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 11,833 450,00 5 324,85 CS URS 2019 O1

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez

dehtu kód odpadu 170 302

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a \ \ \ \ \ - \
\ 55 \K \997223855 kameniva kód odpadu 170 504 t 16,208 260,00 4 214,08 CS URS 2019 O1

PP Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód

odpadu 170 504

D 998 Přesun hmot 2 534,46

\ 56 \ K l998223011 5133133“ pro pozem'“ komun'kace s krytem \ t \ 79,2oz\ 32,00\ 2 534,4e\cs URS 2019 01 \

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

D PSV Práce a dodávky PSV 666,00

D 711 Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 666,00

\ 57 \ K \711131112 izolace proti zemní vlhkostí nopovou fólll vodorovna, m2 \ 18,500\ 36,00\ 666,00\CS URS 2019 01 \

nopek v 8.0 mm, tl do 0,6 mm

PP Izolace proti zemní vlhkostí nopovou fólii vodorovná, nopek v 8,0 mm,

tl do 0,6 mm

vv 37'o.5 18,500

W Součet 18,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

| 58 | K |o12203000 IGeodetícké práce pň provádění stavby | 1,000[ 20 000,00] 20 000.00|cs URS 2019 01 |

PP Geodetické práce pfi provádění stavby

| 59 | K |o13254000 \Dokumentace skutečného provedení stavby | | 1,ooo| 15 000,0o| 15 000,00|cs URS 2019 01 |

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000.00

\ 60 \ k \oaooo1ooo Šgg'tzrzggzšven'sm d'e POV 5‘3be (z"zen'- provoz' \ \ 1,000\ 5 000,00\ 5 ooo,oo\cs URS 2019 01 \

PP Zařízení staveniště dle POV stavby (zřízeni, provoz, odstranění)

D VRN7 Provozni vlivy 10 000,00

\ 61 \ K \079002000 05mm provozn' VI'VV' D°pravm “patrem V when” \ \ 1,000\ 10 000,00\ 10 ooo,oo\cs URS 2019 01 \
stavbv vč. návrhu a ieho proíednání s Policií ČR
 

PP
Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatření v pnůběhu stavby vč. návrhu

a ieho Droíednání s Policii ČR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šeberov - chodník ul.K Hrnčířům - Novákova

Obiekt:

SC 401 - Osvětlení přechodu pro chodce

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum: 3.3.220

Zadavatel: IC:

Úřad městské části Praha — Šeberov DIČ:

Uchazeč: IC: 25124391

DePa s.r.o. DIČ: 0225124391

Proiektant: IC:

Ing. Josef Hájek DIČ:

Zpracovatel: IC:

Ing. Josef Hájek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 436,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 240 436,68 21 ,OO% 50 491.70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 928,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šeberov - chodník ul.K Hrnčířúm - Novákova

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt:

$0 401 - Osvětlení přechodu pro chodce

Misto: ul. K Hrnčiřům a Novákova Datum: 3.3.220

Zadavatel: Úřad městské části Praha" — Šeberov Projektant: Ing. Josef Hájek

Uchazeč: DePa s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Hájek

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 240 436,68

N00 - UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 235 436,68

N01 - C21 M - Elektromontáže 45 621,00

N02 — C46M - Zemní práce 33 220,00

N03 - Materiály 45 605,68

N04 - Dodávky zařizení (specifikace) 6 490,00

N05 - Ostatní 5 000,00

N06 - Práce v HZS 99 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN3 — Zařízení staveniště 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Šeberov - chodník ul.K Hrnčiřům - Novákova

Objekt:

80 401 - Osvětlení přechodu pro chodce

Místo: ul. K Hrnčířům a Novákova Datum: 3.3.220

Zadavatel: Úřad městské části Praha — Šeberov Projektant: Ing. Josef Hájek

Uchazeč: DePa s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Hájek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 240 435,53

o N00 UPRAVENE ROZPOCTOVE NÁKLADY 235 436,68

D N01 CZ1M - Elektromontáže 45 621,00

\ 1 \ K ]2102020022 svmdlo LED venkovní na drtkc1vy|ozntkd60mm,|P65 ks \ 1.000\ 450'00] 450“[ml ]

,do 100W demontaz

PP svítidlo LED venkovní na dřík či výložník dBDmmJPGS ,do 100W

demontáž

\ 2 \ K ]2102040012 9,CEL,°\.’Y Stam sad.°."y BEZPAT'COW do 10m ] ks \ 1,000] 3 500,00] 3 500,00] \
zarow ztnek demontaz

PP OCELOVY stožár sadový BEZPATICOVY do 10m žárový zinek

demontáž

| 3 | K ]210020461 ]DlN lišta TS 35 x 7,5 ,jednotka metr ] m ] 2,000] 371,00] 742,00] ]

PP DIN lišta TS 35 x 7,5 „jednotka metr

] 4 | K ]210101255 ]T- spojka 1kV do 4x150mm2 ] ks | 2,000| 275,00] 550,00] ]

PP T- spojka 1kV do 4x150mm2

| 5 \ K \210120051 \pojistka E14 + spodek | ks ] 1,000] 160,00] 160,00] J

PP pojistka E14 + spodek

| 6 ] K ]210120051 ]pojistka E14 + spodek ] ks ] 2,000] 160,00] 320,00] J

PP pojistka E14 + spodek

7 K 210120401 lrfíclffčzř;„93:1;ŽUADW' “0 ““O | ks ] 2,000] 484,00] 968,00] J

PP jistič bez krytu 1-polový, do 63A,do rozváděče;|cn=10kA

8 K 210120401 l_fíclffšřj„9:24;,pfamvy' “0 ““po | ks | 2,000] 484,00] 968,00] ]

PP jistič bez krytu 1-polový, do 63A,do rozváděče;|cn=10kA

stykač střídavý 4-pól. 25A-63A, 4 zapínací kontakty, c. ] ] \ \ \
\ 9 ] K ]210130122 ]230V AC: na DIN lištu 35mm ks 2,000 533,00 1 066,00

PP stykač střídavý 4—pói. 25A-83A, 4 zapínací kontakty, c. 230V AC; na

DIN lištu 35mm

10 K 210160011 „Tonmmw' " | ks ] 2,000] 1 388,00] 2 776,00] ]

PP časový spínač vč. zapojení a nastaveni-ASTROHODINY

\ 11 \ K ]210160681 Éšgtůfmen'fazow do (”A/230V; U"'St335mm;1 ] ks ] 2,000] 1 499,00] 2998,00] \

PP elektroměr 1-fázový do 63N230V ; U-lišta 35mm;1 modul

\ 12] K ]2102020011 5:31:30)be venkovní na drtk ClVleank d60mm,|P65 \ ks \ 1'000\ 729.00] 729,00\ \

PP svítidlo LED venkovní na dřík či výložník d60mm,lP65 ,do 100W

| 13 | K |210202007 \asymetrrické svítidlo pro přechod pro chodce do 100W | ks | 2,000] 6 150,00] 12 300,00] ]

PP asymelmcké svítidlo pro přechod pro chodce do 100W

\ 14 \ K ]210204001.1 QCEFOYY Steza" sadovy BEZPAT'COW do 10m \ ks \ 1,000] 9190,00] 9 190,00] ]
zarow zmek

PP OCELOVÝ stožár sadový BEZPATICOVÝ do 10m žárový zinek

\ 15\ K ]210204005 OCELOYY 5,10%“ BEZPAT'COW 6'“ zam“ me" ] ks \ 1,000] 3980,00] 3 980,00] ]
pro osvetlent prechodu pro chodce

PP OCELOVY stožár BEZPATICOVY 6m žárový zinek pro osvětlení

přechodu pro chodce

\ 16 ] K ]210204108 \výložník ocelový 1-ramenný do 5mlpřechod pro chodce\ ks ] 3,000] 460,00] 1 380,00] ]

PP výložník ocelový 1-ramenný do Smlpřechod pro chodce

\ 17\ K ]210220022 uzempénllv.zem| FeZn_prumeru 10mm vc. svorek, m \ 10,000] 56,00] 560,00] \

propolent a Izolace spotu, 0,62ko/m

PP uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace

spojů: 0.62kalrn

svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) \ \ \ \ \ \
\ 18] K \210220301 ]FeZn či NEREZ ks 8,000 16,00 128,00

PP svcrky hromosvodavé do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) FeZn či NEREZ

\ 19 ] K ]210220361 \tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m \ ks ] 2,000] 489,00] 978,00] ]

PP tyčový zemnič vč. zaražení do země a připojení do 2m

\ 20\ K \210220573 gumoasfalt-natěr-tzolace svodu od SZ k uzemnent \ ks \ 2'000\ 591.00\ 1 182.00] ]

: vcetné matenalu

PP gumoasfalt- nátěr- izolace svodu od SZ k uzemnění :včetně

materialu

| 21 | K ]210810045 ]CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750v (PU) ] m ] 30,000] 14,00] 420,00] ]

PP CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3.11.5) 750v (PU)

] 22 ] K ]210810046 ]CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750v (PU) ] m ] 12,000] 23,00] 276,00] J

PP CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750v (PU)

D N02 C46M - Zemni práce 33 220,00

] 23] K ]460010024 \vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru J km | 1,000] 6 000,00] 6 000,00] ]

PP vytyé,trati kab.vedeni v zastavěném prostoru

\ 24 \ K \460030072 demontaz + montaz zamkove dlazby Cl betdlazdtc \ m2 6,000] 760,00] 4 560,00] J

nebo betonu

PP demontáž + montáž zámkové dlažby či betdlaždic nebo betonu

\ 25 \ K \460100028 betonovy pouzdrovy zakl.pro stozar VO 800x800x ] ks ] 2.000] 5 150,00\ 10 300'00\

1500mm vč.betonu
 

PP betonový pouzdrový zákl.pro stožár VO 800x800x 1500mm vč.betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 1 K 1460200163 1kabel.rýha 35cmlšíř. 80cm/hl. zem.tř.3 1 m 1 10,000] 378.00] 3 780,00]

PP kabel,!ýha 35cm/šiř. 80cmlhi, zem.lf.3

| 271 K ]460420001 1kabel.ložez pros.zem.v rýze 35cm t|.22cm 1 m 1 10,000] 217,00] 2170,00] _1

PP kabelJoie z pros.zem.v ryze 35cm tl.22cm

1 28 1 K ]460490012 jfólie výstražná z PVC šířky 33cm 1 m 1 10,000] 17,00] 170,00] 1

PP fólie výstražná 2 PVC šířky 33cm

1 29 ] K ]460510021 122135132? 2 PVC roury SVét"d°16cm/tr'dv°j"é 1 m 1 12,000] 25000] 3 000,00] ]

PP kabel.-prostup z PVC roury svétl.do 16cmltr.dvo]itá korugovaná

1 30 ] K ]460560163 1ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.800m h|.zem.tř.3 1 m 1 10,0001 324,00] 3 240,00] ]

PP mč,zához.kab.rýhy 35cm Šíř.80cm hl.zem.tř,3

D N03 Materiály 45 605,68

1 31 1 M 101047 1Šgel/l/hítgtidlo OMS Dalya Zebra pravá vč.zdroje pro 1 ks 1 2'0001 9 1501001 18 300,00] —1

PP 70W svítidlo OMS Dalya Zebra pravá včldroje pro přechod

132 1 M ]10.030. 691 ]Spojka 032 70.150 zalévac/pod/e kabelu ] ks 1 2,000] 2 844.001 5 688,00] ]

PP Spojka 082 70-150 zalévaci podle kabelu

]33 ] M 110034505 1Stožár PA 6114/89/76 iénzinek pro chodce ] ks ] 1,000] 4 290,00] 4 290,00] ]

PP Stožár PA 6—114/89/76 žánzínek pro chodce

1341 M 110038911 1Lišta TS 35x7,5/2m F6 perforované 1 m 1 2,000] 371,00] 742,00] ]

PP Lišta TS 35x7,5l2m F6 perforované

1 35 1 M 110. 039.975 1Výložník JZP 1-1500 žár.zinek 1 ks 1 1, 000 1 460,00] 460,00 ] ]

PP Výiožník JZP 1-1500 Žárlinek

1 36 1 M ] 10.046. 508 1Tyč ZT 2,0 (2000 plná) zemnlcl 1 ks 1 2,000 1 489,00] 978,00 ] ]

PP Tyč ZT 2,0 (2000 plná) zemnící

1 37 1 M 1 10. 046. 539 ]Svorka SJ02b ] ks ] 2,000 1 16, 00 ] 32,00] ]

PP Svorka SJ02b

1 38 | M ]1o.048.482 ]CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) ] m 1 12,000 ] 21,00] 252,00] ]

PP CYKY 3J2.5 (3CX 2.5)

] 39 ] M 110074642 ]Trubka KOPOFLEX 40 rudá 1 m ] 12,000 ] 14,001 168,00] ]

PP Trubka KOPOFLEX 4O mdá

| 40 1 M ]10. 081.828 1Pojistka D01 16A gL/gG ] ks ] 2, 000 ] 160, 00 ] 320,00] ]

PP Pojistka DO‘l 16A gL/gG

1 41 1 M ]10. 082. 086 1Krytka pro pojspodek E14 ] ks ] 1, 000 ] 28, 00 ] 28,00 1 1

PP Krytka pro poj.spodek E14

1 42 1 M 110082086 ]Krytka pro poj.spodek E14 ] ks ] 2,000] 28,00 ] 56, 00 ] ]

PP Krytka pro poj.spodek E14

1 43 1 M 110.212.126 1Výložník PDV 125% z žánzinek 1 ks 1 1,000 ] 460,00] 460,00] ]

PP VýloŽnik PDV 1-2500 Z žár.zínek

1 44 1 M 110577458 1Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10 1 kg ] 6,200] 56, 00 ] 347, 201 ]

PP Drát uzem, FeZn pozink. pr.10

131 M 110. 727.897 1Hodiny SHT-4 spínací astm | ks | 2,000] 2 492,00] 4 984,00] ]

PP Hodiny SHT-4 spínací astra

1 46 ] M ]11. 123.982 1Stykač R25—40 230V/50Hz ] ks ] 2,000 ] 533,00] 1 066,00 L ]

PP Slykač RZS—40 230V/50HZ

147 1 M 117018 1KV CYKY-J 3x 1.5 (C) ] m ] 30,000] 14,00 | 420,00] ]

PP KVCYKY-J 3x 1,5 (C)

]48] M ]34989097 ]TREM/S SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP N NEREZ 1 ks ] 2,000] 14,00] 28,00] ]

PP TREMIS SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP N NEREZ

1 49 ] M ]37999298 ]MSCH POJ/STKA 001 4A E14 GG 0811 ] ks ] 1,000] 106.00 ] 106,00] ]

PP MSCH POJISTKA D01 4A E14 GG 0811

E] M 140990704 1TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SUNNEREZ 1 ks 1 6,0001 14,001 84,001 1

PP TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ

1 51 1 M 170996014 ]KOO STOŽÁR UZM-8-133/108/89 z ] ks ] 1, 000 1 4 240,00 ] 4 240001 1

PP Koo STOŽÁR UZM-8-1 331103189 z

]52 ] M ]80969907 ]MSCH SPODEK POJ. 001 E14 16A 0780 ] ks ] 1,000] 51,00 ] 51,00] 1

PP MSCH SPODEK POJ. D01 E14 16A 0780

] 53 ] M ]80969907 ]MSCH SPODEK POJ. 001 E14 16A 0780 ] ks ] 2,0001 51,001 102,00] ]

PP MSCH SPODEK POJ. D01 E1416A 0780

]54 ] M 181769905 1KOO VÝLOŽNÍK UZA 1-1500/5STZŽÁR.ZINK. ATYP 1 ks 1 1,000] 460.001 460.001 1

PP KOO VÝLOŽNÍK UZA 145001551 z ŽÁRZINK. ATYP

1 55 M 190001 1kopaný písek 1 m3 1 07701 724,00] 557,48 ] ]

PP kopaný písek

1561 M 190006 1fólie z polyetylenu šíře 330mm červená nad kabel 1 m ] 10,000] 16,00] 160,00] J

PP fólie z polyetylenu šíře 330mm červená nad kabel

13 1 M 1BM017102— 1Jistič cm 1 ks ] 2,000] 332,00] 664, 00 ] ]

PP Jistič C211

133 1 M 1BM018106— 1Jistíč BG/1 10kA 1 ks ] 2,000] 281,00] 562.001 1

PP Jistič 36/1 10kA

D N04 Dodávky zařízení (specifikace) 6 490,00

] 59 1 M 110330 ]beton třídy 025/30 1 m3 ] 2,200] 2 950,00] 6 490, 00 ] J

PP beton třídy 625/30

1 60 ] K ]R01 ]Doprava dodávek 5,20% ] kpt ] 1,000] | 0,00] ]

PP Doprava dodávek 5,20%

D N05 Ostatní 5 000.00

61 M R02 i “"51 DUEL/1131168,]!!! “zm m'pm'wy'paa ”msa‘” ] kpt ] 1,000] 5 000,00] 5 000,00] 1

PP vmly,§r0uby,malice,hm0idinky,pfichy1ky.podloiky,sédra

Lez 1 K ]R03 ]Podil přidružených výkonů 1,60% z C46M ] kpt ] 1,000] ] 0,00] ]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podil pňdružených výkonů 1,60% z C46M

! 63! K ]R04 !Přesun dodávek 1,00% ] kpt ] 1,000] ] 0,00] _!

PP Přesun dodávek 1,00%

] 64] K !R05 !Prořez 5,00% ! kpt ! 1,000! ! 0,00! |

PP Prořez 5,00%

D N06 Práce v HZS 99 500,00

! 65 ! K !2101000100 !provozní a technické zajištění ! hod ! 10,000! 750,00! 7 500,00] ]

PP provozní a technické zajištění

! 66 ! K |210100100 !Zhotovení projektové dokumentace ! hod ! 10,000! 700,00! 7 000,00] ]

PP Zhotovení projektové dokumentace

! 67! K |210100210 !demontáže,úklid pracoviště,příprava zakázky ! hod ! 6,000! 2 500.00] 15 000,00] !

PP demontáže,úklid pracovištěpříprava zakázky

! ea ] K !210100300 !úprava rozváděče ,zapojeni jistícího prvku ! hod ! 6,000] 2 000,00] 12 000,00] ]

PP úprava rozváděče ,zapoíeníjistíciho prvku

! 69! K ]210900150 |Revize elektro výchozí ! hod | 10,000] 2 500,00] 25 000,00] ]

PP Revize elektro výchozí

! 70! K !210900155 !skutečný stav- pasport elektroinstalace ! hod ! 6,000! 1 000,00! 6 000,00! !

PP skutečný stav - paspon elektroinstalace

! 71 ! K !210900156 !práce s plošinou _ do výšky 14m ! hod ! 6,000! 4 500,00! 27 000,00] ]

PP práce s plošinou - do výšky 14m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

! 72 ! K !030001000 !Zařízeni staveniště ! kpt ! 1,000 5 000,00] 5 000,00]cs URS 2010 01

PP Zařízení staveniště
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