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1 . ÚVODNÍ INFORMACE A STÁVAJÍCÍ STAV

Název stavby:

Investor:

IČO:

DIČ:

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n." 

Architektonická studie kulturních sálů

Správa železnic, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

70994234

CZ70994234

Zastoupen: Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Správce HIM: Správa železnic, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Organizační složka: Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Hlavní inženýr stavby........................ 

Email: ........... ...........

Mob: .........................

1.1 Základní informace o projektu

1.1.1 Prostory dotčené stavbou se nachází v severní části l.NP historické části Hlavního nádraží 
v Praze - Fantova budova.

1.1.2 Vlastní stavba bude realizována v prostorech kulturních sálů a případného nezbytného 
zázemí pro tyto prostory ve vyšších a nižších podlažích (1PP a 1M - mezanin). Součástí 
Díla je také arkáda propojující centrální a severní část Fantovy budovy, která bude 
rozsahově řešena na úrovni kulturních sálů.

1.2 Účel a cíle projektu

1.2.1 Hlavním cílem stavby je rekonstrukce a oživení stávajících a v současné době 
nevyužívaných kulturních sálů v l.NP severní části Fantovy budovy, vč. přilehlých prostor 
pro nezbytné zázemí. Tato stavba má za cíl modernizovat tyto prostory pro zvýšení 
komfortu cestující veřejnosti, zpřístupnění nevyužívaných prostor a navrácení 
„původního" historického vzhledu těchto prostor v kombinaci se standardy soudobé 
společnosti.

1.2.2 Výsledná studie (fit - out) bude odsouhlasená zúčastněnými stranami. Kromě shody na 
vizuální stránce patří k úkolům studie nalezení shody na stavebním programu, provozním 
schématu a programu aktivit - výstupy z „obchodního modelu".

1.3 Rozsah a předmět Díla

1.3.1 Studie bude zpracována na základě podkladu programu využití (obchodní model), tj.
v koordinací s požadavky produkční společnosti určené investorem.

1.3.2 Studie bude navazovat na dokumentace stavebních částí zpracovaných v předchozích 
fázích, tj. schválený záměr projektu k akci „Rekonstrukce výpravní budovy
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v žst. Praha hl. n," a dále na zpracovanou studii funkčně provozního řešení kulturních 
sálu Fantovy budovy - obchodní model.

1.3.3 Dokumentace bude v průběhu práce průběžně konzultována s orgány památkové péče, 
budou stanoveny koncepce akustických řešení, gastro technologií, jevištních technologií, 
umělého osvětlení aj. (podrobně viz kap. 4.1.6). Speciální stavební profese budou 
navazovat na koncepci stanovenou ve stavební části a v předmětné studii interiéru budou 
koordinovány jejich koncové prvky.

1.3.4 Součástí rozsahu práce jsou profesionální 3D fotorealistická zobrazení v počtu 4 záběrů.

1.3.5 Materiál zpracovaný v rámci této studie bude dále sloužit jako podklad pro zhotovitele 
následujícího stupně projektové dokumentace (Dokumentace pro stavební povolení 
a Dokumentace pro provedení stavby), dle čl. 11 - Licenční ujednání Smlouvy.

2. KONCEPCE ŘEŠENÍ

2.1 Popis stávajícího stavu

2.1.1 Stávající kulturní sály jsou v současnosti dlouhodobě bez využití. Veškeré rozvody jsou 
již zastaralé, některé na konci své živostnosti. Prostory nejsou vybavené systémy 
klimatizace a vzduchotechniky. Velkým problémem kulturního sálu je vlhkost, která se 
projevuje formou lokálních vlhkostních map. Většina architektonických prvků je porušena 
nebo zcela zničena. Obdobná situace se objevuje ve spojovacím traktu, který slouží jako 
hlavní přístup ke kulturním sálům z l.NP centrální části Fantovy budovy a který je 
součástí tohoto Díla.

2.2 Požadavky ina technické řešení
2.2.1 Součástí zpracování Díla je prověření konceptu specializovaných technologických celků:

2.2.1.1 Gastroprovozy

2.2.1.2 Sanitární provozy

2.2.1.3 Zásobovací provozy

2.2.1.4 Technika vnitřního prostředí

2.2.1.5 Jevištní technika

2.2.1.6 Umělé osvětlení

2.2.1.7 Akustika prostorová - vnější

2.2.1.8 Akustika prostorová - vnitřní

2.2.1.9 Stavební akustika

2.2.1.10 Audio - video technika

2.2.1.11 Výstavní a scénické systémy

2.2.1.12 Specializované slaboproudé techniky

2.2.1.13 Nosné trasy
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3 . OBECNÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE

3.1 Vstupní údaje

3.1.1 Studie funkčně provozního řešení kulturních sálu Fantovy budovy - „obchodní model".

3.1.2 Vybrané části schváleného záměru projektu k akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
Praha hl. n." Bude poskytnuto vybranému zhotoviteli.

4. POŽADAVKY NA PROJEKTOVÁNÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel navrhne taková řešení, která umožní modernizaci a zpřístupnění kulturních 
sálů Fantovy budovy pro veřejnost, a to na základě poskytnutých podkladů obchodního 
modelu.

4.1.2 Zhotovitel svolá před zahájením projektových prací vstupní poradu s vybranými zástupci 
Správy železnic za účelem specifikace požadavků. Ze vstupní porady vyhotoví Zhotovitel 
písemný záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem 
zúčastněným k připomínkování a následnému odsouhlasení.

4.1.3 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů (standardů) Objednatele, musí být 
prokazatelně projednáno a odsouhlaseno s příslušnými dotčenými orgány a osobami, 
případně kompetentním útvarem Objednatele.

4.1.4 Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky dotčených 
orgánů a osob, které se budou k akci v průběhu jejího zpracování vyjadřovat, jedná se 
především o připomínky Objednatele a dále orgánů státní památkové péče. Zapracování 
připomínek externích subjektů bude zhotovitel konzultovat s příslušnými zástupci 
objednatele.

4.1.5 Zhotovitel bude v průběhu zpracování architektonické studie průběžně dokládat 
Objednateli komunikaci s orgány státní památkové péče

4.1.6 Součástí Díla je také zpracování výkresové dokumentace, textů a specifikací v 
následujícím rozsahu:

4.1.6.1 Celkové výtvarné řešení včetně polychromie - v M 1:50 - 1:100; půdorysy, 
pohledy

4.1.6.2 Celkové výkresy rozmístění mobiliáře v M 1:50 - 1:100; půdorysy, pohledy

4.1.6.3 Celkové koordinační výkresy v M 1:50 - 1:100; půdorysy, pohledy

4.1.6.4 Výkresy vybraných uzlů v M 1:25 - 1:50; například podlahy, stropy, gastro, 
systémy jevištních technologií a nasvícení, varianty uspořádání univerzálních 
prostorů

4.1.6.5 Koordinace konceptů TZB

4.1.6.6 Výkresy vybraných detailů Ml:10 - 1:25

4.1.6.7 Specifikace referenčního vybavení - typy

4.1.6.8 Specifikace referenčního vybavení - atypy

4.1.6.9 Vyhodnocení dopadu do stavební části, bourací práce, nové konstrukce 
stavební půdorysy M 1:100

4.1.7 V průběhu prací si zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami, včetně stavebnětechnického průzkumu pro ověření 
skutečnosti, pokud budou tyto pro úspěšné dokončení Díla nezbytné. Stejným způsobem
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si v případě potřeby zajistí potřebné dokumenty a předpisy Správy železnic (TKP, 
zaváděcí listy, technické normy ČSN a TNŽ apod.).

4.1.8 Součástí rozsahu práce jsou profesionální 3D fotorealistické zobrazení navrhovaného 
stavu v počtu 4 záběrů (po dvou vizualizacích pro každý sál).

4.1.9 Součástí dodávky je výtisk 6ti paré čistopisu architektonické studie a digitální formát 
architektonické studie na 2 nosičích (CD/DVD).

4.1.10 V průběhu zpracování Díla budou svolány minimálně tři porady, a to porada vstupní, 
porada průběžná (dílčí termín plnění -  průběžné projednání, představení konceptu studie 
a případné připomínky ze strany Objednatele) a při dokončení Díla (odevzdání čistopisu 
architektonické studie) porada závěrečná, v rámci které budou Zhotovitelem 
prezentovány závěry dokončeného Díla. Zhotovitel je povinen provést ze všech 
uskutečněných jednání zápis, který následně, spolu s prezenční listinou, rozešle všem 
zúčastněným k připomínkování a finálnímu odsouhlasení zápisu.

5. POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ DÍLA

5.1 Všeobecně

5.1.1 Práce na studii může být zahájena po zkompletování výchozích podkladů, jedná se o 
zpracovaný obchodní model a vybrané části záměru projektu. Součástí zpracování Díla 
je přejímka podkladů od investora, jejich studium, analýza, vyhodnocení a specifikace 
eventuálních dalších potřebných podkladů a doplnění.

5.1.2 Součástí zpracování Díla je celkové výtvarné, architektonické a designové řešení, které 
bude jednotícím rámcem, pojítkem a společným jmenovatelem popsaných 
diverzifikovaných aktivit. Bude vycházet z myšlenky skloubení historického prostředí se 
standardy soudobé civilizace. Úkolem architekta je pracovat tak, aby dané složitosti 
využil pro mimořádný výsledný dojem ve smyslu „coincidentia oppositorum".

5.1.3 Nedílnou součástí Díla je zpracování návrhu dispozičního řešení, které bude obsahovat 
provozy, vstupy i v širším kontextu, tedy nejen v hranicích řešených místností, ale 
prověří v širších souvislostech vazby na rozhraní budovy a veřejné prostory. Navržené 
dispoziční řešení bude zohledňovat jak faktický stav a omezení budovy, tak i souběžné 
samostatné stavební dodávky a podmínky schváleného záměru projektu.

5.1.4 Součástí zpracování Díla je včasné prověření předběžných stanovisek prostřednictvím 
průběžných konzultací návrhů hrubopisů a postupným zapracováním připomínek (bude 
konzultováno se zástupci Objednatele) k dosažení realistického čistopisu návrhu, jehož 
hlavním atributem bude „projednatelnost". Koordinace bude probíhat na úrovni zástupců 
Správy železnic, kteří budou určeni Objednatelem. Koordinace na úrovni státní správy - 
předběžné projednání s orgány památkové ochrany, hygieny, požární ochrany a 
zohlednění podmínek záměru projektu. Koordinace se samostatnými souběžnými nebo 
návaznými stavebními dodávkami. Koordinace technická - tj. koordinace profesí TZB, 
technických, technologicko provozních částí.

5.1.5 Studie bude zpracována jako variantní, bude tedy obsahovat „obměnitelnost" využití 
halového sálu - bude obsahovat alespoň dvě až tři varianty celkového uspořádání, 
skloubení různorodých aktivit ve sloupovém sále a dále prověření variability využití 
sloupového sálu a využití salónku.

5.1.6 Výstupem studie bude také vypracování SWOT analýzy proveditelnosti s doporučením 
dalšího postupu.

5.1.7 Schválená architektonická studie bude zhotovitelem následně prezentována vybraným 
zástupcům Objednatele, případně dalších subjektů, u kterých Objednatel uzná za vhodné 
přizvání k této prezentaci.
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6. s o u v is e jíc í  d o k u m e n t y  a  p ř e d p is y

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele, vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba:................................................................................. 
. . .............................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

Schválil:
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SPRAVA
Ž E L E Z N IC „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha lil. n." -  

Architektonická studie kulturních sálů

Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo -  rozpis Ceny za provedení Díla

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena celkem *)

1 Zpracování celkového architektonického a 
designového řešení.

......

2 Návrh dispozičního řešení kulturních sálů, 
s ohledem na širší souvislostí řešených 
prostor

......

3 Zpracování výkresové dokumentace, textů 
a specifikaci, dle Požadavků objednatele.

......

4 Projednání návrhu s orgány státní 
památkové péče v průběhu jejího 
zpracování, vč. zapracování vznesených 
připomínek.

......

5 Vypracování SWOT analýzy 
proveditelnosti, vč. doporučení dalšího 
postupu.

......

6 Zpracování profesionálního 3D 
fotorealistického zobrazení v počtu 4 
záběrů.

......

7 Zpracování podkladů pro prezentaci 
výsledného návrhu vybraným zástupcům 
Objednatele, vč. samotné prezentace 
zhotovitelem

......

8 Definitivní odevzdání schválené studie, vč. 
všech jejích částí v celkovém počtu 6 paré 
tištěné verze, vč. elektronické verze 
v celkovém počtu 2 souprav (CD/DVD).

... ..

9 Významnost a složitost řešených prostor** ...

Celkem za 
provedené 

služby:

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

**) jedná se o procentuální zatížení s ohledem na významnost a složitost řešených prostor. Uchazeč sí toto zatížení stanoví 
individuálně, jako procentuální podíl z hodnoty položek 1 -  8.

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH
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