
jID: PCR04ETRpo90282458

SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-39015-X/ČJ-2020-0400EU-EOCV

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále j ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710

Krajské ředjte]stvj policie Ústeckého kraje, ekonomické
oddělení Chomutov, Riegrova 4510, 430 01 Chomutov

a

Název:
Sídlo:
ldentifikačnI čIslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Óbchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

FAEN s.r.o.
Kosmonautů 4678, 430 01 Chomutov
25400967
CZ25400967
Komerční Banka Chomutov
19-2091170257/0100

Kosmonautů 4678, 430 01 Chomutov

OR oddíl C vložka 15268 Krajský soud Ústi nad Labem

,,KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ - OPRAVA VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ PRO
VEŘEJNOST - HAVARIJNÍ STAV - REALIZACE"

Článek [j. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ll. odst. 2 této smlouvy (dále
jen ,,dílo"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla uvedenou v ČI. V.

2. Specifikace díla:
Předmětem plnění je oprava vstupního schodiště do objektu objednatele na adrese Polní 685, Klášterec
nad Ohří. Oprava schodiště zahrnuje zejména odstranění stávající dlažby, hydroizolační stěrku a
pokládku nové dlažby v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno výkazem výměr, jež tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a
efektivního plněni úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.



Článek Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších znalostí a

schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v
souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost
těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost
za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli
a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám. -

3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je areál Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje na adrese Polní 685, Klášterec nad Ohří (dále jen ,,místo plnění" nebo také ,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předáni staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Konkrétní
termín předání staveniště a zahájení prací na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky, o čemž
bude vyhotoven písemný záznam.

5. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedeni v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího
řízenI a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a
platnými normami ČSN.

6. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. j]. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 30.06.2020. V případě nedodržení terminu dokončení a předáni řádně dokončeného díla
ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

7. Materiál použitý při prováděni díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí.
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujícími předpisy, nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo
zabudováním. O předloženI dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné

' pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

9. zjistI-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, souvĹsejÍcÍ se
stavem stávajícího objektu nebo souvisejicích pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Způsobí-li tyto odsouhlasené překážky prodlení terminu dokončení díla, nebude to posuzováno
vzhledem k trvání a charakteru překážky jako prodlení zhotovitele s plněním závazku.

10. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu nad bezpečnosti práce při

činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a souvisejicích právních předpisů;

C) dodržovat bezpečnost práce v souladu zejména se nařízením vlády Č. 101/2005, o podrobnějších
požadavcích na pracoviště a pracovni prostředí, v platném znění, nařízení vlády Č. 362/2005 Sb., o
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.

11. Další podmínky provádění díla:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této smlouvy,

když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řIzení postupu prací a za sledováni
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na
staveništi.
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.b) ZařIzeni staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení
staveniště je započtena v ceně díla.

C) Zhotovitel při provádění díla v maximální možné miře zajisti ochranu životního prostředí die platných
právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na jeho
náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady); v
případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v
souladu se zákonem při přejímacím řízení. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze
stavby, které objednatel požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání
k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., IČ 28674286 s požadavkem
připsat finanční obnos na číslo účtu objednatele 19-1546881/0710. Doklad o předání odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

e) Stavba bude probíhat za provozu objektu křp-u a jen v pracovní dny od 7:00 do 15:00. Objednatel
v odůvodněných případech, na základě žádosti zhotovitele, zpřístupni objekt pro pracovníky stavby i
mimo dobu uvedenou v tomto článku po dohodě s vedoucím objektu, ve všedních dnech i o sobotách
a nedělích. Žádost o výjimku z omezené pracovní doby musí být objednateli doručena nejméně 2
pracovní dny přede dnem, kdy má být tato výj'mka uplatněna Žádost bude obsahovat údaj o tom, na
jakou dobu (na jaké konkrétní dny) má být výjimka udělena. l tak není objednatel povinen ani v řádně
odůvodněných případech žádosti zhotovitele vyhovět.

f) Zhotovitel musí po celou dobu realizace stavby umožnit vstup do objektu KŘP-U.
g) Zhotovitel je povinen zajistit, že se jeho zaměstnanci budou zdržovat (pohybovat) pouze ve

vymezeném prostoru a na místě stavby.
h) Zhotovitel je povinen vysílat k prováděni prací zaměstnance odborně a zdravotně zpíkobilé a řádně

proškolené v předpisech BOZP.
i) Zhotovitel bere na vědomí, že kouřeni je v areálu povoleno pouze na vyhrazeném místě.
j) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech

pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu
uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. jakékoliv následky z toho vzniklé
jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vchodu do areálu.

k) Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby byla
činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře. V případě mimořádné
události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném
odpovědným zástupcem objednatele.

I) Zhotovitel zajisti, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti subdodavatelů
blokována příjezdová komunikace objektu křp-u.

m)Zhotovite1 je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze z míst
předem určených objednatelem (v přízemí objektu KŘP-U - úklidová místnost pro vodu, el. energie
přes procúužovací kabel).

n) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti vyp|ývající z charakteru objektu křp-ú, coby režimového
pracoviště (tj. zejména omezení pracovní doby a vstupu osob neuvedených v seznamu pracovníků),
zohlednil při kalkulaci ceny díla, a proto nebude mít jakýkoli nárok na změnu ceny díla dle ČI. V. odst.
1 této smlouvy ani posunuti termínů plnění dle ČI. Ill. odst. 6 této smlouvy.

O) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení v předepsané
míře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánováni a stavebním řádu.

p) Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předáni hotového stavebního díla.

q) Před zakrytím prací a konstrukci, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce
objednatele k provedeni kontroly.
i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli nařídit

dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby bylo možné
zjistit jejich rozsah a kvalitu. v případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele neučiní, ani jiným
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způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukcí,
je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a v takovém případě je zároveň
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně
DPH.

r) Náhradní materiály může zhotovitel použít powe po předchozím písemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a
ceně. Cena použitých náhradních materiálů nesmí být vyšší než cena nahrazovaného materiálu.
V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má kratší záruční lhůtu než 24 měsíců,
je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat objednatele již při žádosti o písemný souhlas s jeho
použitím, jinak je povinen na tento materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24 měsíců ode dne
předání díla. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi
nahrazované.

s) Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

t) Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem proveden zápis do
stavebního deníku s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným
terminem pro jejich nápravu. Pracemi, které vykazuji již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro
účely této smlouvy rozumí též použiti nesprávných či vadných materiálů pň prováděni díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě
bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlenI zhotovitele
s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu
ve výši dvou desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až
do odstranění vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad
(nedostatků) delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit
a nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

u) V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění. Neučiní-li tak
zhotovitel v určené, popř. smluvené lhůtě, má objednatel právo na zajištěni odstraněni takové vady
třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.

v) Připadnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jim prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jim pověřeným zaměstnancem, či
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištěni. O vzniku
havárie a způsobu jejího oznámeni zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit objednateli protokol o
odstranění havárie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstranění havárie.

W) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné podobě
seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24 měsíců.

12. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užíváni díla.
13. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovni dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno

k předáni. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel
za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

14. Objednatel je povinen se k předáni a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plněni dostavit.
15. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen

,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle Č!. Ill. odst. 6 a 14 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

16. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plněni a jeho bezprostředního
okolí, a to nejpozději do 24 hodin od předání díla. V případě nedodřžení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

17. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1
občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plněni předat
objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizi, jejichž provedení vyplývá z přísl.
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norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě. Tyto doklady je nutné předat objednateli
nejpozději při předáni hotového stavebního díla.

18. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému
uživánI, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplněni termínu stanoveného pro
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši dvě desetiny procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' izapočatý
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku,.

19. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému,
plnému a bezproblémovému užÍvání díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předáni díla. Na následné předání díla
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. Vadami a nedodělky díla bránícími řádnému, plnému
a bezproblémovému užívánI díla jsou zejména vady a nedodělky ohrožujÍcÍ bezpečnost osob či objektu
objednatele samotného.

Článek lV. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí

díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla, přičemž
vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudováni do díla, prostých vad a
nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá j za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plněni závazku použito a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek V. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

rozpočet, který je přIlohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:
Cena díla celkem bez DPH: 61 573,69 KČ
DPH 21 %: 12 930,47 Kč
Celková cena celkem VC. DPH: 74 504,16 Kč

2. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s místem plnění, technickými a stavebními

podmínkami provádění díla a veškerými potřebnými podklady pro kontrolu úplnosti výkazu výměr,
pročež zaručuje, že rozpočet na základě tohoto výkazu výměr je úplný ve smyslu § 2621 odst. 1, 2
občanského zákoníku. Cena díla je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č.
526/1990 Sb., o cenách, dohodou a je ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku cenou konečnou,
nepřekročitelnou a nejvýše přípustnou za komplexní provedení celého díla dle této smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje zejména veškeré činnosti,
vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně veškerých
správních poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že
v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu vlivem méně
prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv kráceni.
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4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě
skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Faktura bude
předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ,
údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni
zhotovitele; předmět plněni; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předáni řádně dokončeného

díla dle protokolu objednateli (datum uskutečněni zdanitelného plnění). Smluvní strany se dohodly na
lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na
kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den
ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené
v období od 19. prosince 2020 do 28. února 2021 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

8. Faktura vystavená zhotovitel musí být objednateli doručena na adresu uvedenou v ČI. V. odst. 13 této
smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečněni zdanitelného plnění. Smluvní strany
se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení
ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachováni
právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatněni práva zhotovitele na vystavení a doručeni faktury
na úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy
mohla být uplatněna poprvé.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Pokud objednatel uplatni právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel

povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předáni
díla po odstranění vady objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto
článku smlouvy. O předáni díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání
díla po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení ČI. |[|. této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

12. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanoveni §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

13. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních a doručena na adresu: Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje, Odbor správy majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem.

14. Objednatel je povinen zaplatit zhotovjte|j za nedodrženi terminu pro zaplacení svých peněžitých závazků
pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády Č. 351/2013 Sb. počítaný z dlužné částky.

Článek VI. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spdupracovnícich a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1. Všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
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Článek VII. Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést,
b) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a

odbornými znalostmi včetně znalosti ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedeni díla dle této
smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu prováděni díla až do jeho řádného dokončení a
předání objednateli bez vad a nedodělků,

c) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady
ke zhotovování díla,

d) s odbornou péči všechny jemu předané podklady zkontrdoval, prověřil jejich technickou správnost a
neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení díla a přejímá proto
pInou odpovědnost za vady díla, které vzniknou v souvislosti s nedostatečným prověřením či
nesprávným posouzením podkladů pro provedení díla,

e) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle' této
smlouvy,

f) předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení všech
možných důsledků,

g) se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se všemi povrchovými
podmínkami díla a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické
podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená cena za dílo je vzhledem
k rozsahu a povaze předmětu plnění přiměřená a dostatečná pro jeho úplné a bezvadné provedení
ve sjednaném termínu, rozsahu a způsobu provedeni,

h) překontroloval veškeré výkazy výměr a rozsah prováděných prací; k tomu mu byl objednatelem
umožněn přístup do místa plněni pro provedeni kontrolních měření a zjištění stavu konstrukcí
poskytnuty veškeré další potřebné podklady.

2. Ukáže-li se v průběhu realizace díla, že podmínky, o nichž zhotovitel prohlásil, že se s nimi seznámil dle
tohoto článku smlouvy, neodpovkiaji takovému prohlášení zhotovitele, nevzniknou zhotoviteli z této
skutečnosti žádné nároky a zavazuje se dílo dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků za
sjednanou cenu díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy i přes jakýkoliv nedostatek v dodatečně zjištěných
podmínkách díla či staveniště.

3. Zhotovitel prohlašuje, že při kalkulaci ceny za dílo zohlednil povahu míSta plnění, coby režimového
pracoviště a s tím spojená omezení, a proto nebude mít jakýkoli nárok na jejízměnu, ani posunutí termínů
plnění dle této smlouvy.

Článek VIII. Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH,
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín pro splnění povinnosti vyplývající z této smlouvy, jehož

nedodržení není postiženo zvláštní smluvní sankcí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši pěti setin procenta z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý byt' j započatý den
prodlenI se splněním takovéto povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel nesplní jakoukoliv svou netermínovanou povinnost vyp|ývající z této smlouvy,
jejíž nesplnění není postiženo zvláštní smluvní sankci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši jedné desetiny procenta z celkové ceny díla včetně DPH za každý případ porušení
takovéto povinnosti.

4. Úročení zákonných úroků z prodlení se zakazuje.
5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplaceni povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušení smluvní povinnosti.

6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu autorizovaného inženýra za
zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.
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8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta
požadována (použití § 2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje), ani
povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy.

g. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek IX. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či
pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni závazků
z této smlouvy druhou smĹuvnÍ stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vice než 10 kalendářních

dnů,
d. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů,
e. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla q vÍce než 10 kalendářních dnů,
f. porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VI. této smlouvy,
g. opakované (vÍce než 3 krát) porušení méně závažných povinností vyplývajících ze smlouvy,
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá in$olvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují,
b. insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení,
c. zhotovitel vstoupí do likvidace,
d. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění. smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti. '

5. jestliže dojde ke zmařeni účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 občanského
zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z důvodu důvodného
předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen
uhradit objednateli Částku ve výši patnáct procent z cény díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplněni účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná
výše této újmy je vyšší.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu dodatku
k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla.

8. Veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu díla, a které
provede bez písemného souhlasu osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, mu
nebudou proplaceny a je povinen takovéto práce nahradit pracemi učiněnými v souladu s ČI. Ill. této
smlouvy, pokud se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních) nedohodne jinak,
a to bez jakéhokoliv nároku na navýšení ceny díla.
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Článek X. Odpovědnost za vady díla
1. Práva z vadného plněni vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti

nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictvI ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi
příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohroženi veřejného pořádku, či třetí osoby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada), upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni,

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at'
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstraněni vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivních důvodů nedohodly jinak. o přesném terminu předáni díla po odstranění vad a nedodělků
informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento termín nemá vliv na
termín stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle ČI. Ill. odst. 6 této smlouvy. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vad díla a předáni díla po jejich odstraněni je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' izapočatý,
den prodlení s předáním díla po odstraněni vady díla.

6. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese prodávající.

Článek XI. Záruka
1. Záruční doba týkajícI se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejich příloh a veškerými právními i technickými
normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců od data předání objednateli za
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízenI v rámci
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařIzení vlastnosti a kvalitu minimálně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne předání díla (záruční lhůta
pro použité materiály a zařízeni), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší. Tímto není dotčeno
ustanoveni ČI. Ill. odst. 11 písm. w) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověřeni stavu na místě. Neučini-li tak, platí, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené n lže, nebylo4i mezi smluvními
stranami ujednáno jinak.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu, po kterou
bude trvat odstraňování záručních vad.' '

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 ka!endářnich dnů od jejího oznámeni dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodné-li Se s objednatelem pro případ nemožnosti dodížení této
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lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. v případě prodlení zhotovitele
s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním záruční vady.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek XII. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případně změny

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není vedeno
insolvenční řízeni, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zhotovitele zamítnut proto, že majetek
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Jestliže se toto prohlášení zhotovitele
ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent
z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě
porušeni povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. lX. odst. 6 této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen ,,zákon
o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 2.3.2020, která byla na
základě zadávacího řízeni vybrána jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řidl především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem
státu ve smyslu zákona q majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 - stavební rozpočet.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodujicí, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

PřIlohy: č. 1 - Stavební rozpočet

V Chomutově dne: -1-04 ,Wo V Chomutově dne: = 1 4L- 2020
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VERLAG
dashôfer Stavební rozpočet
Název stavby ČR objekt policie Klášterec nad Ohří Polní 685 Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: oprava vstupního schodišlě Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Klášterec nad Ohří Polnl 685 Konec výstavby: Zhotovitel: Faen s.r.o.

jKSO: Datum zpracováni 02.03.2020 Zpracoval:
Č., Objekt :: '.. .Kód' "'. ', ,'. Zkráce'ný popIs ť - ·: '. '.'. -.'" - -' . ,, ...: .'. .' , -- ' ' ., z" "-., ,- " ' '- ., '. . '- -- ' - MJ Mn'ožstv1 Cendl\'lj ".'Náklady (celkem v KČ) "' "' Náklady . . Hmotnost (t) ' -"

:". .,' : ..':',,. :,;., ' : . ,.. "..,. ... . ," . :' '.,: . ',, . , , ..· :.. · - .. . : .:; ·: :. . " ?' ':'. ":"' ' ... ' :.'" ". ,' "" '- '.. '. " ".. ' ' · :'.:' :; ·" .. : ."' ,', .-., , . - : '. :. -· · ' . · · , . . . . . - - · · . . . .,

':-"."., """ :" " ,'"" ',' '·" · '. ,'.:",",, : ·:. ',,.,- ".:'...' ,"."., . ,I".;., .:, ,,,,. . ' - .' , ."' . .', ",.' (Kč) " ,:,Dgäávka ", ,'. Montáž 'd,kam (KČ) Ce|k?r!)/Mj CtilkoÝá

31 Zdi podpěrné a volné l 160,22 302,51 1 462,73 1,2625
1 317311311ROO Beton klenbových pásů prostý C 8/10 m3 0,5 2 925,46 1 160,22 302,51 1 462,73 2,5250 1,2625

771 Podlahy z dlaždlc 4 331,07 13196,51 17 527,59 0,3124
2 771101141R00 P{óvedeni hydroizoj. stěrky pod dlažby jednovcsM m2 29,8 134.11 0,00 3 996,48 3 996,48 ů,0000 0,0000
3 771101310R00 Vyčišlěnl keramické dlažby in2 29,8 75,28 t 283.99 959,35 2 243,34 0,0001 0,0024
4 771275511RT1 Montáž keram.dkždic a schodovek na s(upnice,TM m 18,2 323,9¶ 1 445,74 4 449,42 5 895,16 0,0024 0,0444
5 7712?5521R1"1 Montáž keramických dlaždic na podstupnŕce, TM m 18,2 195,75 1 317.01 2 245.64 3 562,(35 0,0020 0,0368
13 771551030ROO Montáž podlah z dlaždic Nracových do MC, 30x30 cm m2 3,6 508,32 284,34 1 545,62 1 829,95 0,0636 0,2289

95 Bourání konstrukcí 248,16 20 404,56 20 652,72 9,0561"
7 967042712R00 Odsekání zdiva plošné z Kamena, betonu do É!.-10 cm m2 29,8 545,07 248.16 15 994,93 16 243,09 0,2503 7,4601

_.........8 %5081713RT1 Bouráni dlažeb karanmkých ti. doí0 mm, nad 1 m2 m2 29,8 89,00 0,00 2 652,20 2 652,20 0,0200 0,5%0
g 961044111R00 8ouránl základů z betonu prostého m3 0,5 3 514,86 0,00 1 757,43 l 757,43 2,0000 1,0000

Os(atnÍ niatedáš 19 430,66 0,00 19 430,66 """ 0,5432
10 597642400 Dlažba Tautus Granit mabá schodovka 300x300x9 mm m2 18,5 665,77 12 316,77 0,(10 12 316,77 0,0192 0,3552
11 597642030 Dlažba Tau[u$ Gtanit matná 300x300x9 mn) m2 15 474,26 7113,89 0,00 7 113,89 0,0192 0,2880

'Célk9vé' näklady:.' :, . , ,. ," -_ _ 59 073,'69 KÍ
' .: . , · · :' ':' '..:. ·:
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verla!3 Krycí list rozpočtu
DASHOFER
Název stavby: ČR objekt policie Klášterec 'nad Ohří Polní Objednatel: 1Č/DlČ:

685
. Projektant: IČ/DIČ:Druh stavby: oprava vstupnfho schodište

Zho{oyitel: Faen s.r.o. 1Č/DlČ: 25400967/CZ25400967
Lokahla: Klášterec nad Ohří Polní 685

. , Konec výstavby: Položek: 11Začátek výstavby:
jKSO: Zpracoval: Datum: 02.03.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C - Náklady na umlstěnÍ stavby
HSV Dodávky 1 408,38 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 0,00

Montáž 20 707,07 Bez pevné podf. 0,00 Mimostav. doprava 2 500,00

PSY Dodávky 4 331,07 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 13 196,51 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 19 430,66 0,00 NUS celkem 2 500,00

Přesun hmot a sutí 0,00 ON celkom 0,00 NUS celkem za ob]. 0,00

ZRN celkem 59 073,69 ON celkem za obj. 0,00 ORN celkeni 0,00

ORN celkem za obj. 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 základ 21% (31 573,69 Celkem bez RPH 61 573,69,
DPH 15% 0,00 DPH 21% 12 930,47 Celkem včetně DPH 74 504,16

'Projektanl Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a
....
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