

Dopravní podnik města Pardubic a.s.,

IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, Pardubice, PSČ 532 20

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,

zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

na straně objednatele

a

R3STAV s.r.o.,

IČO 04045394, sídlem Slavíkova 6143/18e, 708 00 Ostrava - Poruba,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soud v Ostravě pod spis. zn. C 62208,

zastoupená Pavlem Jančíkem, jednatelem

na straně zhotovitele

uzavírají

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo, a to za podmínek v této smlouvě stanovených.
- 2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu.

II.

Vymezení díla

- 1) Dílem je rekonstrukce tří obloukových střešních světlíků na hale těžké údržby v sídle zadavatele spočívající ve výměně stávajících polykarbonátových desek poškozených krupobitím za nové desky.
- 2) Nové desky budou zhotoveny z transparentního polykarbonátu s ochranou proti ultrafialovému záření (UV filtr), síla desek bude 16 mm.
- 3) Původní desky dodavatel demontuje a obstará jejich likvidaci jakožto stavebního odpadu.
- 4) Celkově dojde k výměně 60 ks polykarbonátových desek rozměru 1250 x 6500 mm a 20 ks desek rozměru 1250 x 5000 mm. Obloukové hliníkové lišty spojující jednotlivé desky zůstanou původní.
- 5) Montáž musí být provedena způsobem zaručující těsnost proti dešťové vodě.
- 6) Při montáži budou použity sedmistěnné dutinkové polykarbonátové desky s roztečí dutinek 12 mm typu Akyver 7W12 výrobce TITAN-MULTIPLAST s.r.o. technický list použitých desek je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy.

III. Podklady pro uzavření smlouvy

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) prověřil místní podmínky na staveništi a nejsou mu známy překážky, které by bránily zhotovení díla;
 - b) zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kompletní kalkulace cen v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.
- 2) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění svých povinností, které vyplývají z této smlouvy a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by vedly k dodatečným požadavkům na změnu rozsahu díla.

IV. Termín plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do jednoho týdne od převzetí staveniště, nejpozději do konce měsíce května 2020.
- 2) Termín převzetí staveniště stanoví zhotovitel a oznámí jej objednateli nejméně 2 týdny předem. V případě, že objednateli budou objektivní překážky bránit v předání staveniště ve zhotovitelem určeném termínu, zavazuje se zhotovitel dle svých možností termín převzetí staveniště posunout.
- 3) Termín provedení díla může být prodloužen
 - vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;
 - jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 občanského zákoníku (tzv. "vyšší moc"); smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;
 - v případě oprávněného přerušení provádění díla;
 - jestliže v průběhu provádění díla vyvstane potřeba víceprací nebo dohodnou-li se smluvní strany na rozšíření díla o provedení dodatečných prací.

Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací po písemné dohodě smluvních stran, popř. podle rozsahu nutných víceprací.

V. Provádění díla

- 1) Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činností zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 2) Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Objednatel poskytne zhotoviteli v rámci součinnosti ve svém areálu na adrese svého sídla prostory pro skladování náradí a materiálu.

- 3) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele.
- 4) V době provádění díla bude v hale údržby vozidel probíhat běžná pracovní činnost. Zhotovitel je povinen pracovat vždy pouze na jednom ze tří rekonstruovaných světlíků tak, aby pod zbylými dvěma světlíky (dosud nerekonstruovanými nebo již rekonstruovanými) mohla pracovní činnost probíhat. Zhotovitel je povinen současně s určením termínu předání staveniště určit harmonogram provádění prací v takové podrobnosti, aby z harmonogramu bylo zřejmé, kdy budou prováděny demontážní a montážní práce na konkrétním světlíku. Objednatel zajistí vyklizení prostoru vždy tím pod světlíkem, na němž budou prováděny práce.
- 5) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, a to zejména
 - vyjadřovat se k průběhu realizace díla a k návrhům zhotovitele,
 - podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat mu nezbytné podklady, které má ve svém držení.

VI.

Předání a převzetí díla

- 1) Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla a navrhne termín předání a převzetí díla. Nebrání-li objednateli v předání a převzetí díla ve zhotovitelem navrženém termínu závažné překážky, zorganizuje objednatel předání a převzetí díla v termínu navrženém zhotovitelem, jinak určí objednatel v součinnosti se zhotovitelem jiný vhodný termín. Dílo musí být předáno nejpozději v termínu plnění dle článku IV. této smlouvy.
- 2) Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla nebo u kterých bude jejich účast požadovat objednatel.
- 3) Podmínkou převzetí díla je provedení vodní zkoušky těsnosti proti dešťové vodě provedené na náklady objednatele.
- 4) Zhotovitel není povinen převzít dílo s vadami.
- 5) O předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
- 6) Pokud bude dílo převzato s vadami, musí protokol o předání a převzetí díla obsahovat soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění.
- 7) Pokud dílo nebude převzato, vyhotoví se protokol o nepřevzetí díla, v němž musí být uvedeny zejména vady díla bránící jeho předání a převzetí.
- 8) O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol, potvrzený zástupci obou smluvních stran.
- 9) Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu nejpozději do jednoho týdne po převzetí díla objednatelem.

- 10) Zhotovitel nese až do předání a převzetí díla nebo jeho části nebezpečí škod na předmětu díla.

VII. Cena díla

- 1) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 481 171 Kč (čtyři sta osmdesát jeden tisíc sto sedmdesát jednu korunu). Tato cena nezahrnuje DPH, která bude odvedena objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši stanovené právními předpisy účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby a zařízením staveniště.
- 3) Změna výše ceny je možná kromě zákonem stanovených případů jen písemně v souvislosti se změnou díla.

VIII. Úhrada ceny

- 1) Cena bude uhrazena na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu se splatností tři týdny.
- 2) Faktura musí být objednateli doručena nejpozději dva týdny před uvedeným dnem splatnosti. V případě pozdního doručení faktury se splatnost o zpoždění v doručení faktury prodlužuje. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.
- 3) Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Oprávněně vrácená faktura se pro účely lhůty splatnosti nepovažuje za řádně doručenou.
- 4) Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Pro úhradu DPH bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Fakturu lze doručit písemně na adresu objednatele nebo elektronicky na e-mailovou adresu:
[REDAKCE]

IX. Změna díla a jeho ceny

- 1) Jakákoliv změna díla, ať už jeho rozšíření, zúžení, vícepráce, méněpráce nebo změny konkrétních parametrů díla (např. změny technologií či materiálů) je možná dodatkem této smlouvy nebo změnovým listem podepsaným zástupcem objednatele a zhotovitele.
- 2) Za vícepráce se považují takové práce, které nebyly zahrnuty do díla a jsou přitom nutné k řádnému provedení díla a dosažení jeho účelu, pokud vyplývají ze skutečností, které byly zjištěny po uzavření této smlouvy, zhotovitel je nezavinil a dle vymezení díla (předané projektové dokumentace a dalších podkladů) je nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré

odborné péče. To zahrnuje též případy, kdy jsou při provádění díla zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností výslovně uvedených v projektové dokumentaci, a tyto skutečnosti mají vliv na náročnost provádění díla. Za předpokladu naplnění podmínek dle předchozí věty se za vícepráce považují též změny technologií či materiálů oproti sjednanému dílu.

- 3) Za méněpráce se považují takové práce, které jsou zahrnuty do díla, ale nelze je z objektivních důvodů zjištěných v průběhu provádění díla uskutečnit. Za méněpráce se považují též ty části díla, které jsou nahrazeny vícepracemi dle předchozího odstavce.
- 4) Pokud smluvní strana zjistí potřebu provedení víceprací nebo potřebu vypuštění méněprací, oznámí to neprodleně druhé smluvní straně. Součástí oznámení musí být odůvodnění potřeby provedení víceprací nebo vypuštění méněprací, předpoklad vlivu víceprací či méněprací na cenu díla a musí zde být uvedeny případné požadavky na nutnost pozastavení prací do doby odsouhlasení změny. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým bude dílo v rozsahu víceprací a méněprací změněno. Současně s ujednáním o změně díla bude změněna též cena díla.
- 5) Rozšíření díla k požadavku objednatele o dodatečné práce nebo jiná změna parametrů díla, nejde-li o vícepráce dle jejich vymezení v této smlouvě, je možné pouze po dohodě stran uzavřením dodatku k této smlouvě.

X.

Pojištění zhotovitele

- 1) Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen mít pojištěnu odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci díla, a to s dostatečným limitem pojistného plnění a přiměřenou spoluúčástí. Pojištěná odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění díla musí zahrnovat také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. Za dostatečnou výši limitu pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost.
- 2) Zhotovitel je povinen doložit splnění povinnosti pojištění své odpovědnosti k výzvě objednatele předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, z něhož bude zřejmé splnění shora uvedených podmínek pojištění.
- 3) V případě porušení povinnosti doložení pojištění nebo v případě porušení povinnosti mít pojištěnu odpovědnost v souladu se shora uvedenými podmínkami je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Objednatel je v takovém případě též oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XI.

Odpovědnost za vady

- 1) Odpovědnost za vady se řídí touto smlouvou a není-li v ní stanoveno jinak, potom příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za vady a záruce.
- 2) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy,

zmocnění nebo pověření. Kterákoliv smluvní strana je též oprávněna písemně oznámit druhé smluvní straně změnu osob oprávněných jednat při plnění smlouvy.

- 4) Tato smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Pardubicích dne.....

V dne.....

.....
Dopravní podnik města Pardubic a.s.

.....
R3STAV s.r.o.