

SMLOUVA O KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; smluvní strany výslovně prohlašují, že se nejedná o smlouvu dle § 10 zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.

Město Česká Třebová

sídlem: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

IČ: 00278653

zastoupené: Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města

jako povinná osoba

a

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s r.o.

sídlem: Ruská 8, 101 00 Praha 10

IČ: 48150029

zastoupená: Ing. Ervinem Wacníkem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba:

jako oprávněná osoba

(dále též jen „smluvní strany“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá mezi oprávněnou a povinnou osobou za účelem koordinace níže popsaných stavebních prací.
2. Koordinací stavebních prací se pro účely této smlouvy rozumí:
 - a) koordinování prací souvisejících s rekonstrukcí chodníků na ulici Smetanova, k. ú. Česká Třebová podle stavebního povolení odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Česká Třebová čj. MUCT/31565/2019/DOP/NER/5912-3 ze dne 16.12.2019, které nabylo právní moci dne 02.01.2020.
 - b) uložení HDPE trubky o průměru 40 mm ke stávajícímu vedení technické infrastruktury (sítě elektronických komunikací) ve vlastnictví oprávněné osoby za účelem zachování technických parametrů sítě z důvodu degradace stávající metalické infrastruktury.
3. Práce budou koordinovány tak, že zhotovitel stavby (rekonstrukce chodníků) stávající chodníky odkryje, oprávněná osoba poté provede na vlastní náklad výkop za účelem přístupu k její kabeláži, poté přiloží HDPE trubku a provede zhutnění výkopu vibračním pěchem. Na takto

zhutněný výkop bude následně položen nový chodník zhotovitelem stavby.

4. Podmínky pro provedení prací oprávněnou osobou:
 - a) výkop bude minimálně 550 mm hluboký,
 - b) před záhozem výkopu inertním materiálem bude provedena kontrolní prohlídka položení HDPE trubky 40mm ve stávající trase vedení technické infrastruktury ve vlastnictví oprávněné osoby za přítomnosti zástupce povinné osoby, technického dozoru stavby, správce komunikací a zhotovitele stavby,
 - c) po prohlídce bude proveden zához výkopu inertním materiálem, který bude hutněn po vrstvách nepřesahujících 200 mm,
 - d) po provedení zásypu a zhutnění výkopu bude provedena hutnicí zkouška na náklady oprávněné osoby v trase výkopu minimálně na třech vybraných místech, které určí správce komunikací,
 - e) hutnicím zkouškám budou přítomni zástupce povinné osoby, technický dozor investora, správce komunikací a zhotovitel stavby.

II. Práva a povinnosti stran při koordinaci stavebních prací

- Předpokládané zahájení stavebních prací je stanoveno na 1. 4. 2020.
- Oprávněná osoba je povinna si zajistit veškerá případná povolení od orgánů veřejné správy, potřebná pro pokládku HDPE trubky o průměru 40 mm do komunikace.
- Oprávněná osoba se zavazuje plnit požadavky ze strany zhotovitele tak, aby této straně nevznikly vícenáklady. Zhotovitelem je společnost RYDO, spol. s r.o., sídlem Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová, IČ 25918516.
- Oprávněná osoba se zavazuje plnit harmonogram stanovený zhotovitelem, aby zhotovitel nebyl časově omezen ve vykonávání práce.
- Povinná osoba se zavazuje nařídit zhotoviteli vpustit oprávněnou osobu na svoje staveniště a vykonávat zde předem domluvené práce dle harmonogramu
- Oprávněná osoba se zavazuje uložit nové vedení do stávající trasy technické infrastruktury v jejím vlastnictví.
- V případě změn časového harmonogramu je zhotovitel povinný informovat oprávněnou osobu o této skutečnosti.
- Oprávněná osoba po realizaci pokládky HDPE chráničky provede její geodetické zaměření a následně toto zaměření poskytne povinnému, tj. městu Česká Třebová pro aktualizaci datových údajů v GIS a technické mapě města, a to bezúplatně.
- Oprávněná osoba na základě této dohody má právo vstupu na staveniště a je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy. Při vlastní realizaci díla je nutné koordinovat pracovní činnost se zhotovitelem tak, aby bylo možné uložit chráničku do odkrytého chodníku v celé délce bez jejího přerušení a spojování. Oprávněná osoba má povinnost se zúčastnit kontrolních dnů na stavbě a respektovat stanovené úkoly z kontrolních dnů, které budou účastníkům uloženy povinnou osobou.

III. Způsob rozdělení nákladů vyplývajících z koordinace stavebních prací mezi oprávněnou osobou a povinnou osobou

1. Náklady na odkrytí chodníků a následné zhotovení nových chodníků na zhutněné výkopy nese povinná osoba.
2. Náklady na výkopové práce, pokládku HDPE trubky a následné zhutnění výkopů nese

oprávněná osoba.

3. Náklady na hutní zkoušky certifikovanou osobou nese oprávněná osoba.
4. Náklady na odstranění reklamací povrchových vad chodníku vzniklých v souvislosti s nedostatečným hutněním výkopu pro pokládku HDP trubky ponese oprávněná osoba po dobu 3 let od kolaudace stavby chodníku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí město Česká Třebová.
2. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smlouva byla projednána a schválena Radou města jejím usnesením č. 263 ze dne 30. 03. 2020.

V České Třebové dne 02.04.2020

V České Třebové dne 02.04.2020

.....

.....

Oprávněná osoba (podpis)

Povinná osoba (podpis)