



Návrh Smlouvy o Dílo

Obnova serverové infrastruktury

Pro společnost: TEPO s.r.o.

Teпо
s. r. o.

LITHIUM a.s.

IČ: 27991199

Sídlo společnosti: Táborská 375/26, 360 04 Karlovy Vary

Lithium



Návrh Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy: **270101/2020**

Smlouva o dílo č. 270101/2020

1. Smluvní strany

TEPO s.r.o.

Sídlo: Mostecká 3210, 272 01 Kladno
Jednatel: Filip Jícha, ředitel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 318318318/0300
IČ: 49827065 DIČ: CZ 49827065
spisová značka OR: Městský obchodní soud v Praze oddíl C, vložka 33933

dále jen Objednatel na straně jedné

LITHIUM a.s.

Sídlo: Tábořská 375/26, 360 04 Karlovy Vary
Jednatel: Mgr. Vladimír Řeháček, předseda představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 808204399/0800
IČ: 27991199 DIČ: CZ27991199
spisová značka OR: B 1339 vedená u Krajského soudu v Plzni

dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 občanského zákoníku tuto Smlouvu.

2. Definice pojmů

Pro účely této Smlouvy se definují následující pojmy takto:

2.1. **Plán projektu:** Při úvodní projektové schůzce s technickým týmem Objednatele se stanoví detailní technický postup a posloupnost jednotlivých implementačních fází. Stanoví se detaily harmonogramu dle časových možností Objednatele (délka a termíny případných odstavek, budou-li nutné atp.). Následně bude provedena **předimplementační analýza** pro aktualizaci informací o technologiích Objednatele. Na základě projektové schůzky a předimplementační analýzy vznikne **prováděcí dokumentace** pro realizaci projektu = **plán projektu**. Během realizace projektu se transformuje prováděcí dokumentace v dokumentaci provozní, která bude obsahovat veškeré technické detaily o nové infrastruktuře. **Provozní dokumentace** bude při předání projektu do ostrého provozu odevzdána technickému týmu Objednatele.

2.2. **Předání předmětu plnění:**

2.2.1. **Předání zboží:** Dodávka hardware a software dle odstavce 3.1.1. této Smlouvy na místo určení technické kontaktní osobě Objednatele na základě **předávacího protokolu** (samostatný formulář nebo dodací list), ve kterém svým podpisem obě strany potvrdí správnost a kompletnost předaných položek. Předávací protokol obsahuje popis položek, produktová a sériová/licenční čísla, jejich množství, datum a místo předání, jména podepisujících osob.



2.2.2. **Předání implementačních služeb:** Předání zrealizovaných služeb dle odstavce 3.1.2. této Smlouvy je možné až po provedení **akceptačního řízení**. Předání je provedeno na základě **akceptačního protokolu**, kterému předchází provedení **akceptačních testů**, které prokáží splnění jednotlivých **akceptačních kritérií** definovaných touto Smlouvou. Akceptační protokol obsahuje popis akceptačních kritérií dle bodu 9.1 této Smlouvy, výsledek („Splněno bez výhrad“, „Splněno s výhradou“, „Nesplněno“), datum a místo akceptace, jména podepisujících osob.

Pro každý bod s výsledkem „Splněno s výhradou“ bude v akceptačním protokolu uveden popis výhrady. Pro každý bod s výsledkem „Nesplněno“ bude v akceptačním protokolu uveden důvod nesplnění. Předání implementačních služeb je dokončeno oboustranným podpisem konečného akceptačního protokolu, ve kterém je u všech akceptačních kritérií uveden výsledek „Splněno bez výhrad“.

2.3. **Akceptační kritéria:** Pro účely této Smlouvy jsou chápána ve smyslu odstavců 2.2.2. a 9.1. jako seznam jednotlivých kritérií, jejichž splnění s výsledkem „Splněno bez výhrad“ potvrzuje úspěšné dokončení dané realizační části.

2.4. **Akceptační řízení a akceptace projektu:** Pro účely této Smlouvy se jedná o období provádění akceptačních testů pro demonstrování splnění jednotlivých akceptačních kritérií. Akceptační řízení je ukončeno dle odstavce 2.2.2. oboustranným podpisem konečného akceptačního protokolu, ve kterém je u všech akceptačních kritérií uveden výsledek „Splněno bez výhrad“. Tento den je zároveň dnem **akceptace projektu a předání realizovaného Díla do ostrého provozu**.

3. Předmět plnění

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit a provést svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě dílo: „**Obnova serverové infrastruktury**“, (dále jen „Dílo“)

Dílo se skládá z dílčích plnění, která jsou uvedena níže a dále specifikována v Příloze č. 2, jež je součástí této Smlouvy:

3.1.1. Dodávka HW a SW:

- 2x Server DELL PowerEdge R440
- 8x Licence Microsoft Windows Server 2019 Standard pro 16 procesorových jader
- 30x Microsoft Windows Server 2019 Client Access User License
- 30x Microsoft Windows Server 2019 Remote Desktop Services Client User Access License

3.1.2. Implementační práce zahrnují:

- a) Zpracování předimplementační analýzy;
- b) Dodávku, instalaci a konfiguraci nabízeného hardware a software;
- c) Kompletní implementaci řešení:
 - Konfigurace nových fyzických serverů
 - Kompletní instalace a optimalizace VMware ESX na nových serverech
 - Vytvoření nových virtuálních serverů
 - Instalace/konfigurace nové VMware vCenter appliance
 - Migrace AD, DNS, DHCP ze stávajícího SBS na nový WS2019
 - Přesun databáze z TEPOSQL1 na nový TEPO EKONOM
 - Přesun dat z původního SBS na nový TEPO File
 - Vytvoření RDS serveru a 1x Connection Broker
 - Vytvoření sekundárního DC
 - Konfigurace WSUS



- Migrace TEPO2003 (OS MS WS2003 beze změny) do nového virtuálního prostředí
 - Odstavení fyzického serveru MNG IBM xSeries 225
- d) Provedení akceptačních testů
 - e) Proškolení administrace
 - f) Předání do ostrého provozu
 - g) Provozní dokumentace

3.1.3. Součástí Díla je veškerá další činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu Díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení Díla a jeho uvedení do provozu.

4. Termíny plnění, harmonogram Projektu

4.1. Smluvní strany dohodly následující mezní termíny zahájení a ukončení pro jednotlivé části Díla:

Aktivita	Začátek	Termín dokončení
Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka	D	D+7
Předimplementační analýza	D+7	D+14
Dodávka HW	D+14	D+21
Implementační práce	D+21	D+77
Akceptační testy	D+77	D+81
Zahájení ostrého provozu	D+81	-

- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů plnění je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti Objednatele. Platí, že Objednatel poskytuje řádnou součinnost, pokud na požadavek Zhotovitele reaguje v době do 48 hodin od sdělení požadavku na poskytnutí součinnosti a součinnost naplní v obvyklé době potřebné pro realizaci té které součinnosti.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje k zahájení plnění Díla **v den uzavření této Smlouvy**.

5. Cena Plnění

- 5.1. Celková cena předmětu plnění podle článku 3.1, tedy za realizaci Díla je stanovena dohodou a činí
- 625 424,- Kč (slovy šestsetdvacetpěttisícčtyřistadvacetčtyři korun českých), (dále jen „Cena“).**
- 5.2. Cena jednotlivých částí Díla je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.3. **Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty.**
- 5.4. Cena je sjednána jako konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou obsaženy veškeré výdaje a náklady, které Zhotoviteli při provádění Díla vzniknou.
- 5.5. Jakékoliv navýšení ceny nebo změny v předmětu Díla musejí být projednány a schváleny oprávněnými osobami písemným dodatkem k této Smlouvě.



6. Platební podmínky

6.1. Splatnost faktur

6.1.1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platba se uskuteční v korunách českých na základě faktury – daňového dokladu, se splatností **30 dnů** od vystavení faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli, přičemž po doručení opravené faktury začne znovu od počátku běžet lhůta její splatnosti. V případě, že faktura bude Objednateli doručena později než pátý den po jejím vystavení, prodlužuje se doba splatnosti o příslušný počet kalendářních dní.

6.1.2. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet Zhotovitele.

6.2. Právo a povinnost fakturovat

6.2.1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny, a tedy i právo fakturovat, tj. vystavit daňový doklad Objednateli, dnem podepsání akceptačního protokolu oběma smluvními stranami dle bodu 2.4. této Smlouvy.

6.2.2. Zhotoviteli vzniká povinnost fakturovat, tj. vystavit daňový doklad do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, tedy od data dle bodu 6.2.1. této Smlouvy.

6.2.3. Faktury musí být zasílány elektronickou poštou na adresu: fakturace@tepo.cz.

7. Komunikace, pravomoci a odpovědnosti zástupců smluvních stran

7.1. Kontaktní osoby

7.1.1. Kontaktní osoby Zhotovitele:

- Účel: manažer realizační divize – smluvní, finanční a obchodní záležitosti; eskalace

Ing. Daniel Bružeňák, MBA

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

- Účel: vedoucí realizačního týmu – provozní a technické záležitosti projektu

David Šátava

e-mail: [REDACTED]

mobil: + [REDACTED]

7.1.2. Kontaktní osoby Objednatele:

- Účel: ředitel společnosti – smluvní, finanční a obchodní záležitosti; eskalace

Filip Jícha

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

- Účel: technický zástupce společnosti – provozní a technické záležitosti projektu

Petr Jorg

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]



7.2. Oprávněné osoby

Jsou zmocněny osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran o všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících s jejím plněním.

7.2.1. Oprávněná osoba Zhotovitele:

Mgr. Vladimír Řeháček

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

7.2.2. Oprávněná osoba Objednatele:

Filip Jícha

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

8. Místo a způsob plnění

8.1. Místo plnění:

Nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele.

8.2. Dopravu zajišťuje Zhotovitel na své náklady.

9. Předání a akceptace Díla

9.1. Seznam akceptačních kritérií

Smluvní strany se dohodly na následujících akceptačních kritériích:

- Prokázání kompletnosti dodávky dle bodu 3.1.1. této Smlouvy.
- Prokázání funkčnosti hypervizoru a virtuálních strojů (VM) nad oběma novými fyzickými virtualizačními servery.

VM1: TEPO DC (AD, DNS, DHCP; původní TEPOSBS1)
VM2: TEPO EKONOM (původní TEPOSQL1 s Firebird a SQL Ekonom)
VM3: TEPO APP (původní TEPOAplik1; aplikační server)
VM4: TEPO FILE (file server)
VM5: TEPO RDS BROKER
VM6: TEPO RDS
VM7: TEPO MNG (appliance VMware vCenter)
VM8: TEPO2003 (OS MS WS2003 beze změny)
VM9: TEPO DC2 (Backup DC včetně WSUS)

- Předání provozní dokumentace

Změna akceptačních kritérií je možná pouze na základě oboustranné podepsané písemného dodatku ke Smlouvě.

9.2. Provedení Díla

Den dokončení Díla a jeho předání, tj. oboustranného podepsání akceptačního protokolu dle této Smlouvy, ve kterém je u všech akceptačních kritérií uveden výsledek „Splněno bez výhrad“.

9.3. Přechod vlastnického práva k Dílu

Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody přechází na Objednatele:

- U zboží dnem oboustranného podepsání předávacího protokolu (samostatný formulář nebo dodací list) dle bodu 2.2.1. této Smlouvy.



- U implementačních služeb dnem oboustranného podepsání akceptačního protokolu dle bodu 2.2.2. této Smlouvy, ve kterém je u všech akceptačních kritérií uveden výsledek „Splněno bez výhrad“.

10. Změnové řízení

- 10.1. Požadavky na změny předmětu plnění mohou být provedeny výhradně jen formou písemného dodatku k této Smlouvě. Změny musí být odsouhlaseny oběma stranami a dodatek se změnami se stává nedílnou součástí této Smlouvy.
- 10.2. Požadavky na změny projednávají odpovědné osoby a schvalují oprávněné osoby smluvních stran.

11. Práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Součinnost smluvních stran

Pro zajištění řádné realizace Díla požaduje Zhotovitel na Objednateli zejména následující součinnost:

11.1.1.

- Přístup k provoznímu prostředí, který je nezbytný pro plnění Díla.
- Určení odpovědné osoby Objednatele, vyhrazení odpovídajících časových kapacit odpovědné osoby Objednatele.
- Poskytování požadovaných podkladů, informací, případně zajištění spolupráce s třetími stranami, jejichž řešení se může dotýkat předmětu Díla.
- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- Smluvní strany se zavazují informovat opačnou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou, nebo by mohly být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- Smluvní strany se zavazují dodržovat pravidla stanovená v plánu projektu.
- Smluvní strany se zavazují vytvářet předpoklady pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů pro poskytnutí věcného plnění, ani k prodlení s úhradou jednotlivých finančních závazků.

11.2. Práva a povinnosti Zhotovitele

11.2.1.

- Zhotovitel spolupracuje s odpovědnými osobami Objednatele při řízení postupu prací na realizaci předmětu plnění, včetně organizace schůzek v rámci realizace předmětu plnění.
- Zhotovitel plánuje a koordinuje realizaci předmětu plnění, navrhuje a vypracovává jeho harmonogram.
- Zhotovitel svolává ve spolupráci s Objednatelem schůzky k řešení sporných otázek.
- Zhotovitel konzultuje řešení v průběhu realizace předmětu plnění na požádání Objednatele. Nejpozději do tří (3) pracovních dnů od písemného vyzvání k projednání řešení Zhotovitel zorganizuje toto projednání a zajistí účast svých odpovědných pracovníků.
- Zhotovitel se písemně vyjádří k předkládaným materiálům Objednatele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejich obdržení, pokud není dohodnuto jinak.
- Zhotovitel zajistí potřebný počet pracovníků s kvalifikací potřebnou pro realizaci předmětu plnění.
- Zhotovitel bezodkladně řeší ve spolupráci s Objednatelem závady vzniklé při plnění této Smlouvy.
- Zhotovitel je povinen v průběhu realizace předmětu plnění předávat Objednavateli informace o skutečnostech, které brání úspěšné realizaci předmětu plnění.
- Zhotovitel je oprávněn využít přímou podporu zástupců výrobce produktů dodaných v rámci plnění dle čl. 3.1 v případě, že pravidla pro implementaci těchto produktů stanovená výrobcem



takovou součinnost vyžadují nebo tuto podporu aktuální situace vyžaduje. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

- Zhotovitel je povinen provést Dílo v nejvyšší dostupné kvalitně za použití dílčích prvků první jakostní třídy.
- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

11.3. Práva a povinnosti Objednatele

11.3.1.

- Objednatel se zavazuje poskytnout a vytvořit Zhotoviteli odpovídající pracovní podmínky pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném touto Smlouvou. V této souvislosti Objednatel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že dodržení termínů pro realizaci předmětu plnění Zhotovitelem závisí i na řádném a včasném plnění povinností stanovených touto Smlouvou pro Objednatele. Toto se týká i včasného zajištění potřebné spolupráce Třetích stran, tedy dodavatelů specifických technologií aktuálně využívaných Objednatelem. Neposkytnutí součinnosti Objednatele však nemá vliv na plnění Zhotovitele, pokud tento může pokračovat v plnění svých povinností jako profesionál v oboru s řádnou péčí. Pokud neposkytnutí součinnosti Objednatele ovlivňuje pouze dílčí proces, Zhotovitel je povinen pokračovat v plnění v částech, kdy tato součinnosti Objednatele není nezbytná.
- Objednatel k termínu zahájení realizace předmětu plnění jmenuje do všech úrovní řízení realizace předmětu plnění pracovníky s pravomocemi potřebnými pro výkon příslušné funkce.
- Objednatel předává Zhotoviteli potřebné nebo vyžádané podklady a informace, související s realizací předmětu plnění, nejpozději do tří (3) pracovních dnů po jejich písemném či ústním vyžádání, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- Objednatel svolává ve spolupráci se Zhotovitelem schůzky k řešení sporných otázek.
- Objednatel konzultuje řešení v průběhu realizace předmětu plnění na požádání Zhotovitele. Nejpozději do tří (3) pracovních dnů od písemného vyzvání k projednání řešení Objednatel zorganizuje toto projednání a zajistí účast odpovědných osob Objednatele.
- Objednatel se vyjádří písemně k předkládaným materiálům nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejich obdržení, pokud není dohodnuto jinak.
- Objednatel je povinen v průběhu akceptačních testů neprodleně předávat Zhotoviteli informace o skutečnostech, které brání jejich úspěšnému provádění.
- Objednatel je povinen zajistit přístup pracovníkům Zhotovitele do objektů a k pracovištím, v souvislosti s realizací předmětu plnění.
- Objednatel se zavazuje užívat software v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a licenčními podmínkami výrobců, s kterými má Objednatel povinnost se seznámit.

12. Odpovědnost za škodu

- 12.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
- 12.2. Zhotovitel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než Zhotovitelem, či jím pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem Objednatele a v důsledku událostí vyšší moci.
- 12.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem jeho činnosti, a to s minimální limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč. Existenci pojištění a zaplacení pojistného prokazuje Zhotovitel v Příloze č. 4 této Smlouvy.



13. Záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost Díla záruku za jakost v délce stanovené v bodě 13.4. této Smlouvy, (dále jen „Záruční doba“). Záruční doby počíná běžet dnem provedení Díla bez vad a nedodělků.
- 13.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá.
- 13.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání Díla nebo jeho části k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
- 13.4. Na dodané části Díla poskytuje Zhotovitel, resp. výrobce části Díla následující záruky:
 - 2x Server DELL Power Edge R440 – 7 let ProSupport and 4Hr Mission Critical OnSite

14. Prodlení, sankce

- 14.1. Jestliže je Objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k věcné nebo časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně Objednatele, pak platí tato ujednání:
 - 14.1.1. Objednatel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách podmínky součinnosti, a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Objednatele, které by vedlo ke změně termínu předání Díla dle čl. 4 této Smlouvy o více než tři (3) pracovní dny, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na realizaci předmětu plnění. Termín předání Díla se posouvá o dobu tohoto prodlení, i když k přerušení prací nedojde. Prokazatelné náklady na straně Zhotovitele spojené s tímto přerušením je Objednatel povinen uhradit jen v případě, že na možné prodloužení doby provádění Díla a/nebo vzniku dodatečných nákladů byl včas Zhotovitelem upozorněn.
- 14.2. Jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním některého svého závazku z důvodů ležících na straně Zhotovitele, pak platí tato ujednání:
 - 14.2.1. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud neplní své povinnosti a nevytvoří v dohodnutých lhůtách podmínky součinnosti, a tím způsobí prodlení z důvodů ležících na straně Zhotovitele, které by vedlo ke změně termínu předání Díla dle čl. 4 této Smlouvy o více než tři (3) pracovní dny, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu prokazatelných nákladů na straně Objednatele vzniklých v důsledku tohoto neplnění povinností Zhotovitelem.
 - 14.2.2. V případě zpoždění realizace předmětu plnění Zhotovitelem způsobeném překážkami vylučujícími odpovědnost (ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku) platí, že tento není v prodlení po dobu trvání takových překážek. Zhotovitel je však povinen Objednatele o výskytu takových překážek neprodleně informovat. Termín předání Díla se pak posouvá o dobu trvání takových překážek.
- 14.3. Je-li Objednatel v prodlení s placením zálohy nebo faktury po dobu delší než patnáct (15) dnů, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat a Objednatel povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení, jestliže však byl Objednatel Zhotovitelem předem upozorněn na to, že je v prodlení.
- 14.4. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním Díla v termínu dle čl. 4 této Smlouvy, které je delší než patnáct (15) dnů, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění bez DPH, a to za každý den prodlení, a to do 3 dnů od prokazatelně předané výzvy k zaplacení.



15. Platnost, odstoupení a zánik smlouvy

- 15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 15.2. Tato Smlouva zůstává v platnosti a je závazná pro všechny právní nástupce smluvních stran.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit závazky nebo pohledávky z této Smlouvy Třetí straně bez písemného souhlasu druhé strany.
- 15.4. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu.
- 15.5. Jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - 15.5.1. Objednatel je v prodlení s placením dle specifikace v čl. 6 této Smlouvy déle než 30 dnů
 - 15.5.2. Zhotovitel je ve zpoždění s předáním Díla dle čl. 3 této Smlouvy déle než 30 dnů
- 15.6. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od Smlouvy, jestliže:
 - 15.6.1. Druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky této Smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna a nesjedнала nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
 - 15.6.2. Druhá smluvní strana je v úpadku nebo ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně).
- 15.7. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění nejpozději do 1 měsíce od skončení účinnosti Smlouvy odstoupením.

16. Řešení sporů

- 16.1. Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním dle této Smlouvy dozvěděl, s výjimkou informací, které je nutno poskytnout příslušným úřadům v rámci splnění zákonných povinností. Zhotovitel je povinen takovou mlčenlivostí zavázat i své zaměstnance a subdodavatele, pokud s takovými informacemi přijdou do styku. Výjimku z této povinnosti může udělit Objednatel pouze písemnou formou. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po skončení tohoto Smluvního vztahu, a to jakýmkoliv způsobem.
- 17.2. Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen v zestupně číslovanými písemnými dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran.
- 17.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné.



17.4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 – Shrnutí technického řešení
- Příloha č. 2 – Specifikace jednotlivých částí Díla
- Příloha č. 3 – Vyjádření ke shodě s nařízením GDPR
- Příloha č. 4 – Pojištění odpovědnosti poskytovatele za způsobené škody

Za Zhotovitele

V Karlových Varech dne 31.1. 2020



Mgr. Vladimír Kenáček

Předseda představenstva

Za Objednatele

V Kladně dne 31.1. 2020



Filip Jícha

Ředitel společnosti

LITHIUM a.s.
Táborská 375/26
36004 Karlovy Vary
IČ: 27991199 DIČ: CZ27991199
zapsaná v OR KS v Plzni, oddělení B, vložka 1339

Tepo
s. r. o.
Mostecká 3210
272 01 Kladno – Sítná
IČO: 49827065, DIČ: CZ49827065
(s)

