

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

č. smlouvy: **S-952/00066001/2020**


(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS-PONTEX-SATRA-CRPROJECT**

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupeným: společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**, Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem

bankovní spojení: 

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

(společník)

CR Project s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

(společník)

Č. smlouvy: **3262/08**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu k Rámcové dohodě
(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 3262/08)**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) v oblasti: **„II/106 Týnec nad Sázavou - Benešov“ - PD.**

Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD v rozsahu DÚR, DSP, PDPS, výkon IČ k ÚR a SP včetně majetkoprávní přípravy a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6201, TKP a TP.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4 932 000,- Kč

DPH: 1 035 720,- Kč

včetně DPH: 5 967 720,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

Tereza Ošmyková, e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy

DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR: do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem

DSP koncept: do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR

DSP Čistopis: do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP:

- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné
 - do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
 - Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
 - do 3 měsíců od schválení kupních smluv
- PDPS: do 3 měsíců od vydání pravomocného SP
Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: ano.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace,
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne

V Praze dne 30. 3. 2020

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele: Ateliér projektování

inženýrských staveb, s.r.o.



Jméno: Ing. Karel Nejedlý

Funkce: jednatel


Technická specifikace

Název akce: „II/106 Týnec nad Sázavou - Benešov“ - PD

Místo realizace akce:

- silnice II/106 oprava komunikace a její odvodnění v km 20,975 až 28,614, v délce **7,635 km**,

- silnice II/106, celková délka opravy **7,635 km**, mezi uzlovými body 1244A043 1244A044 1244A045 1244A046 1333A086 1333A033 1333A085 1333A01803, okr. Benešov, Středočeský kraj



Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD v rozsahu DÚR, DSP, PDPS, výkon IČ k ÚR a SP včetně majetkoprávní přípravy a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 73 6201, TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

- silnice II/106 je ve špatném technickém stavu vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, odlámané okraje, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky
- na silnici II/106 provést zaměření, diagnostiku a na základě toho navrhnou opravu,
- v rámci projektové přípravy bude proveden i Diagnostický průzkum na stanovení kvalitativní třídy frézovaného asfaltu pro další použití dle vyhlášky č. 130/2019,
- řešit odvodnění silnice II/106

Oprava by měla být realizována při částečné a úplné uzavírci. Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

- řešit obnovu příkopů formou oznámení o provedení údržby
- v rámci navrženého technického řešení minimalizovat zábor pozemků, které nejsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Před dokončením konceptu DSP předložit ZE a situaci ke schválení objednateli.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- oprava silnice podle výsledků diagnostického průzkumu v označeném úseku
- oprava mostního objektu 106 - 007
- řešení odvodnění silnic
- vynucené práce např. úprava svodidel, úprava silničních obrubníků

Termíny realizace:

Koncept DUR – do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 1 měsíce od schválení konceptu DUR objednatel

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatel

Koncept DSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatel

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné
- do 3 měsíců od schválení kupních smluv

PDPS – do 3 měsíců od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

- provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK mimo úseků navržených k vyřazení ze silniční sítě.

Kontakty:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

Oblast

Fotodokumentace:

Silnice II/106





Podrobná specifikace ceny

Příloha č. 2

AKCE

„II/106 Týnec nad Sázavou - Benešov“ – PD

žluté - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
95 000 000							
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	400	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	1 290 000	460 000	1 960 000	800 000	620 000	350 000	5 480 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 262 000	450 000	1 710 000	760 000	450 000	300 000	4 932 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	97,83%	97,83%	87,24%	95,00%	72,58%	85,71%	90,00%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě


***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok




V Praze dne 30. 3. 2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

„II/106 Týnec nad Sázavou - Benešov“ – PD

žlutě ocenění uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, digitální katastrální mapa,	400 000,00
Geologická rešerše	60 000,00
Průzkumy pro DUR (Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, diagnostika mostu apod.)	382 000,00
Průzkumy DÚR celkem	842 000,00
DÚR	
Průvodní zpráva	20 000,00
Výkresová část	360 000,00
Dokladová část	40 000,00
DÚR celkem	420 000,00
DUR celkem včetně průzkumů	1 262 000,00
Průzkumy a podklady - DSP	
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	400 000,00
Průzkumy DSP celkem	400 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	25 000,00
Souhrnné technické řešení	400 000,00
Stavební část	800 000,00
DIO	50 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00
BOZP	25 000,00
DSP celkem	1 310 000,00
DSP celkem včetně průzkumů	1 710 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	300 000,00
majetkoprávní podklady	100 000,00
podání žádosti bez poplatků	50 000,00
IČ celkem	450 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	400 000,00
majetkoprávní podklady	60 000,00
podání žádosti bez poplatků	300 000,00
IČ celkem	760 000,00
PDPS	
Technická zpráva	30 000,00
Výkresová část	360 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	50 000,00
PDPS celkem	450 000,00
celkem bez DPH	4 632 000,00



V Praze dne 30. 3. 2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

„II/106 Týnec nad Sázavou - Benešov“ – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	90	750	67 500
Cena AD celkem bez DPH	310		232 500
Celkem	400		300 000


*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	40
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	60
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	40
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenímu množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	50
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	100
celkem hodin	310
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	232 500

*) Pozn.: **Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



V Praze dne 30. 3. 2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis