

## SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

### „Přístřešky autobusových zastávek v Sokolově“

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupená:** Renatou Oulehlovou, starostkou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
**Číslo účtu:** 521391/0100  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** Inurbia s.r.o.  
**Se sídlem:** Masarykova 149/145, 400 01 Ústí nad Labem  
**IČ:** 06596479  
**DIČ:** CZ06596479  
**Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 40619  
**Bankovní spojení:** Fio Banka a.s.  
**Číslo účtu:** 99991333/2010  
**Jednající:** MgA. Jakubem Hájkem, jednatelem společnosti  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

*uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na výrobu, dodávku, demontáž a montáž přístřešků autobusových zastávek.*

## Článek I. Definice

I.1 **Pozemky stavby (části):** 3633/3, 3882/43, 3906/2, 2846/29, 3786/1, 3435/1, 3586/4, 375/1, 360, 871/3, 78/1, 909, 2602/15, 3291/1, 2221, 2226/1, 1738, 1525/5, 1655/1, 1478/2, 1480/2, 1522, 2436/53, 2501/1, 1865/1, 1356/1, 1953, 4088/1, 2020, 1525/237, 3408/1, 3538, 3344/2 v k.ú., obci a okrese Sokolov, 501/1 v k.ú. Vítkov u Sokolova, obec a okres Sokolov, 309/2, k.ú. Hrušková, obec a okres Sokolov.

I.2 **Předmětná stavba:** „Přístřešky autobusových zastávek v Sokolově“, dle Specifikace prací uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

I.3 **Jednotlivé staveniště:** část pozemku stavby, kde je umístěn přístřešek autobusové zastávky (celkem 38).

## Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Předmětem stavby je výroba, dodávka, demontáž a montáž 38 přístřešků autobusových zastávek na území města Sokolova. Vždy se jedná o pořízení přístřešku autobusové zastávky včetně stavebních prací pro jeho kotvení a jeho instalace na příslušné místo, dodávka mobiliáře (odpadkový koš, lavička a informační vitrina) a montáž mobiliáře, dle Specifikace prací v příloze č. 2.

II.3 Původní přístřešky autobusových zastávek zhotovitel odstraní a zlikviduje, a následně vybuduje přístřešky nové.

II.4 Zhotovitel bere na vědomí, že 3 přístřešky, a to č. 2, č. 3 a č. 28, vymezené v příloze č. 2 smlouvy o dílo, budou umístěny na pozemních komunikacích vybudovaných v rámci akcí „Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov – Sokolov“, reg. č. projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16\_077/0005919 a „Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ověčárna“, reg. č. projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16\_077/0005878 spolufinancovaných Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že činností, nekonáním či opomenutím zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vznikne objednateli škoda v důsledku uložení majetkové sankce, penále, krácení dotace či její neposkytnutí atp. v souvislosti s porušením či nedodržením povinností či podmínek poskytovatele dotace podle věty první, je zhotovitel tuto škodu povinen v plné výši objednateli nahradit.

II.5 Rozměry: D x Š (v případě bočnic) x V:

Menší přístřešek: 3700 – 4200 mm x 1100 – 1300 mm (v případě bočnic) x 2100 – 2300 mm

Větší přístřešek: 5700 – 6200 mm x 1100 – 1300 mm (v případě bočnic) x 2100 – 2300 mm

II.6 Umístění nových přístřešků autobusových zastávek bude provedeno na stávajícím místě, v případě odchylky nutno vycentrovat doprostřed místa, před samotným umístěním nutné schválit objednavatelem. Přístřešek musí být mobilní (v případě nutnosti jeho operativní přemístění na jiné místo).

II.7 Konstrukce přístřešku: žárový zinek bez nátěru

Osazení: nerezové šrouby

Střecha: rovná – šikmá, bezpečnostní sklo vrstvené od 6 mm, neprůsvitné

Zadní a případná boční výplň:

- čirá, bezpečnostní sklo vrstvené od 6 mm,

- osazení ve výšce od 2000 mm do 2500 mm od povrchu chodníku,
- jednotlivé díly menších rozměrů, aby bylo možné s co nejmenšími náklady vyměnit z vandalizované části,
- konstrukce dodaná vcelku, NE svařovaná na místě.

Na vrchní část konstrukce přístřešku autobusové zastávky bude osazen úchyt pro umístění označnicku autobusové zastávky.

Lavička:

Materiál nerez, osazení po celé zadní délce, záruka 5 let.

Opěrka:

Umístění za lavičku po celé její délce, materiál – akátové dřevo ošetřené bezbarvým lakem. Pokud půjde o zastávku s bočnicemi, osazení opěrky po celé jejich šíři.

Odpadkový koš:

- kovový venkovní, kotvený do země, se stříškou, s pozinkovanou vyjímatelnou vložkou, objem od 40 l do 60 l, záruka 5 let

Vitrína na jízdní řád:

- rozměr 750 x 550 mm (V x Š),
- profil hl. 30 mm,
- uzamykatelné dveře pomocí imbusu,
- povrchová úprava matný hliník,
- bezpečnostní plexisklo osazené v hliníkových svorkách,
- záruka 3 roky.

II.8 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Specifikací prací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 05.02.2020 a nabídkou dodavatele ze dne 18.02.2020.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;

- c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
- i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednateltem dohodnutého stavu;
- k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.9 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným ve Specifikaci prací.

II.10 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Specifikací prací.

II.11 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

II.12 Zhotovitel se zavazuje každé jednotlivé staveniště předat kompletní, tj. přístřešek včetně lavičky, koše a informační vitríny.

### Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Realizace: dle harmonogramu prací
- III.1.2 Předání jednotlivých stavenišť: dle harmonogramu prací
- III.1.3 Zahájení stavby: za den zahájení plnění zakázky je myšlen den účinnosti smlouvy
- III.1.4 Dokončení a předání stavby: do **20 týdnů** od účinnosti smlouvy
- III.1.5 Maximální doba od zahájení do ukončení prací na jednotlivém staveništi 7 dní

III.1.6 Vyklopení každého jednotlivého staveniště: do 1 dne od ukončení prací na tomto staveništi

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených ve Specifikaci prací, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

#### **Článek IV. Staveniště**

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

## Článek V.

### Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: MgA. Jakub Hájek

V.1.2 technických: MgA. Jakub Hájek, 

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických: Ing. Hana Mertlová, vedoucí odboru správy majetku,  


V.3 Jakákoliv změna a předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v cenové nabídce zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy), o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit.

To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušeni či pozdrženi díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

## **Článek VI. Stavební deník**

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a převímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

## Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Specifikace prací. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Specifikací prací a přílohou č. 1 Cenová nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **2.969.070,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V.3 a V.4. této smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny ve Specifikaci prací, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:



VII.7.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti

VII.7.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční doby díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že finanční zajištění poskytnuté zhotovitelem jako finanční záruka ve smyslu tohoto článku této smlouvy může být realizováno také bankovní zárukou vystavenou ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

- a) Bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce. Bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.
- b) Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši.
- c) Objednatel po uplynutí doby trvání celé záruční doby dle ustanovení čl. X. této smlouvy prodloužené o 2 měsíce uvolní bankovní záruku ve prospěch zhotovitele.
- d) Objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.
- e) Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby prodloužené o 2 měsíce.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;

- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splátnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

### **Článek VIII. Smluvní pokuty**

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. II.12, X.8 a X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 6000 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

VIII.9 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

VIII.10 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

VIII.11 Objednatel je oprávněn jakoukoliv smluvní pokutu podle této smlouvy jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny Díla.

## **Článek IX. Předání díla**

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát \*.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech \*.dwg, \*.doc, \*.xls; \*.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty \*.doc, \*.xls, \*.dwg, \*.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;

- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

## **Článek X. Záruční doba**

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Specifikace prací, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.7 Ustanovení odst. X.4 až X.6 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecné závazné právní předpisy.

X.8 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

X.9 Vyskytne-li se v průběhu lhůty vada, na kterou se nevztahuje záruka (vandalismus apod.), zavazuje se dodavatel do 7 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se

projevuje, provést opravu či nahrazení novým dílem, na základě objednávky objednatele. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

## **Článek XI. Odstoupení od smlouvy**

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

## **Článek XII. Pojištění**

XII.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,
- b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně 2.000.000,- Kč. Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů.

XII.2. Zhotovitel předložil a předal objednateli ke dni podpisu této smlouvy kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. XII.1. tohoto článku této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. XII.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle odst. XII.1. tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## **Článek XIII. Závěrečná ustanovení**

XIII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XIII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XIII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s předmětnou stavbou po dobu minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XIII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XIII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.


XIII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

- 1) Cenová nabídka zhotovitele
- 2) Specifikace prací
- 3) Harmonogram prací
- 4) Specifikace nabízených přístřešků autobusových zastávek vč. mobiliáře – nabídka zhotovitele


V Sokolově dne .....

V ..... dne




Renata Oulehlová  
starostka města

.....  
Objednatel



MgA. Jakub Hájek  
jdnatel společnosti

.....  
Zhotovitel



## "Přístřešky autobusových zastávek v Sokolově"

## Cenová nabídka zhotovitele

Zhotovitel: Inurbia s.r.o.

autobusová zastávka	směr	délka zastávky v mm	vzhled	p. p. č.	k.ú.	lavička		koš		inf. vitrín		demonitáž včetně likvidace (Kč bez DPH/zastávka)	zastávka včetně montáže (Kč bez DPH)	celkem (Kč bez DPH/kompletní práce na zastávce)
						ks	Kč bez DPH	ks	Kč bez DPH	ks	Kč bez DPH			
1 Sokolovské strojírny	Vítězná II	3700 – 4200	s bočnicemi	3633/3	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
2 Sokolovské strojírny	Dolní Rychnov	3700 – 4200	s bočnicemi	3882/43	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
3 Dolní Rychnov BS	Sokolovské strojírny	3700 – 4200	s bočnicemi	3906/2	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
4 Vítězná II.	Poliklinika	5700 – 6200	s bočnicemi	2846/29	Sokolov	1	11 070,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 780,00	78 730,00	103 168,00
5 Vítězná II.	DPS	3700 – 4200	s bočnicemi	3786/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
6 Poliklinika	II. ZŠ	3700 – 4200	bez bočnic	3435/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
7 Poliklinika	Sokolovské strojírny	3700 – 4200	bez bočnic, na nožičkách	3586/4	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
8 Kraslická	Svatava	3700 – 4200	bez bočnic	375/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
9 Kraslická	centrum	3700 – 4200	bez bočnic	360	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
10 Sportovní hala	Nádraží	3700 – 4200	s bočnicemi	871/3	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
11 Sportovní hala	ul. Jednoty	5700 – 6200	s bočnicemi	78/1	Sokolov	1	11 070,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 780,00	78 730,00	103 168,00
12 ul. Jednoty, drogerie	Nádraží	5700 – 6200	s bočnicemi	909	Sokolov	1	11 070,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 780,00	78 730,00	103 168,00
13 Banka	sídl. Michal	3700 – 4200	bez bočnic, na vysokých nohách	2602/15	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
14 Banka	Nádraží	3700 – 4200	s bočnicemi	3291/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
15 Stadion	Banka	3700 – 4200	s bočnicemi	2221	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
16 Hornická ul.	Stadion (Alfa)	3700 – 4200	s bočnicemi	2226/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
17 Účko	Hornická	3700 – 4200	bez bočnic	1738	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
18 Účko	Těšovice	3700 – 4200	bez bočnic	1525/5	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
19 Těšovice	Účko	5700 – 6200	bez bočnic	1655/1	Sokolov	1	11 070,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 780,00	78 730,00	103 168,00
20 Těšovice	Závodu míru	5700 – 6200	bez bočnic na zídce	1478/2	Sokolov	1	11 070,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 780,00	78 730,00	103 168,00
21 sídl. Michal	sídl. Michal škola	3700 – 4200	bez bočnic	1480/2	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
22 sídl. Michal škola	Závodu míru	3700 – 4200	bez bočnic	1522	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
23 Závodu míru	Stará ovčárna	3700 – 4200	s bočnicemi	2436/53	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
24 Závodu míru	sídl. Michal škola	3700 – 4200	s bočnicemi	2501/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
25 Stará Ovčárna	Závodu míru	3700 – 4200	bez bočnic	501/1	Vítkov u Sokolova	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
26 Hrušková	Hrušková	3700 – 4200	bez bočnic	309/2	Hrušková	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
27 Tovární, proti zastávce CHEZA	Tovární, Těšovice, OÚ	3700 – 4200	s bočnicemi	1865/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
28 Tovární, stará vrátnice	CHEZA	3700 – 4200	bez bočnic	1356/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
29 U Jůnů	2. ZŠ	3700 – 4200	bez bočnic	1953	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
30 U Jůnů	Tovární, stará vrátnice	3700 – 4200	bez bočnic	1356/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
31 Dům peč. služby	Závodu míru	3700 – 4200	bez bočnic	4088/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
32 Dům peč. služby	Vítězná II	3700 – 4200	bez bočnic	4088/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
33 Nemocnice	U hřbitova	3700 – 4200	bez bočnic, na podezdívce plotu	2020	Sokolov	1	9 541,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 640,00	48 315,00	70 084,00
34 U hřbitova	Křížkova	3700 – 4200	bez bočnic	2020	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
35 Křížkova	sídl. Michal škola	3700 – 4200	s bočnicemi	1525/237	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	3 320,00	61 645,00	81 933,00
36 Park u polikliniky	Kláster	3700 – 4200	bez bočnic	3408/1	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
37 Park u polikliniky	Poliklinika → 2. ZŠ	3700 – 4200	bez bočnic	3538	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
38 U kláštera	Park u polikliniky	3700 – 4200	bez bočnic	3344/2	Sokolov	1	7 380,00	1	4 695,00	1	4 893,00	2 835,00	51 265,00	71 068,00
Cena celkem bez DPH (Kč)														2 969 070,00
DPH														623 504,70
Cena celkem vč. DPH (Kč)														3 592 574,70

V Ústí nad Labem

dne: 18.02.2020

Jméno a podpis oprávněné osoby:

MgA. Jakub Hájek





**"Přístřešky autobusových zastávek v Sokolově"**  
**SPECIFIKACE PRACÍ**

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

	autobusová zastávka	směr	délka zastávky v mm	vzhled	na části pozemku p. č.	k. ú.	lavička	koš	inf. vitrina
1	Sokolovské strojírny	Vítězná II	3700 – 4200	s bočnicemi	3633/3	Sokolov	1	1	1
2	Sokolovské strojírny	Dolní Rychnov	3700 – 4200	s bočnicemi	3882/43	Sokolov	1	1	1
3	Dolní Rychnov BS	Sokolovské strojírny	3700 – 4200	s bočnicemi	3906/2	Sokolov	1	1	1
4	Vítězná II.	Poliklinika	5700 – 6200	s bočnicemi	2846/29	Sokolov	1	1	1
5	Vítězná II.	DPS	3700 – 4200	s bočnicemi	3786/1	Sokolov	1	1	1
6	Poliklinika	II. ZŠ	3700 – 4200	bez bočnic	3435/1	Sokolov	1	1	1
7	Poliklinika	Sokolovské strojírny	3700 – 4200	bez bočnic, na nožičkách	3586/4	Sokolov	1	1	1
8	Kraslická	Svatava	3700 – 4200	bez bočnic	375/1	Sokolov	1	1	1
9	Kraslická	centrum	3700 – 4200	bez bočnic	360	Sokolov	1	1	1
10	Sportovní hala	Nádraží	3700 – 4200	s bočnicemi	871/3	Sokolov	1	1	1
11	Sportovní hala	ul. Jednoty	5700 – 6200	s bočnicemi	78/1	Sokolov	1	1	1
12	ul. Jednoty, drogerie	Nádraží	5700 – 6200	s bočnicemi	909	Sokolov	1	1	1
13	Banka	sídlíště Michal	3700 – 4200	bez bočnic, na vysokých nohách	2602/15	Sokolov	1	1	1
14	Banka	Nádraží	3700 – 4200	s bočnicemi	3291/1	Sokolov	1	1	1
15	Stadion	Banka	3700 – 4200	s bočnicemi	2221	Sokolov	1	1	1
16	Hornická ul.	Stadion (Alfa)	3700 – 4200	s bočnicemi	2226/1	Sokolov	1	1	1
17	Účko	Hornická	3700 – 4200	bez bočnic	1738	Sokolov	1	1	1
18	Účko	Těšovice	3700 – 4200	bez bočnic	1525/5	Sokolov	1	1	1
19	Těšovice	Účko	5700 – 6200	bez bočnic	1655/1	Sokolov	1	1	1
20	Těšovice	Závodu míru	5700 – 6200	bez bočnic na zídce	1478/2	Sokolov	1	1	1
21	sídl. Michal	sídlíště Michal škola	3700 – 4200	bez bočnic	1480/2	Sokolov	1	1	1
22	sídl. Michal škola	Závodu míru	3700 – 4200	bez bočnic	1522	Sokolov	1	1	1
23	Závodu míru	Stará ovčárna	3700 – 4200	s bočnicemi	2436/53	Sokolov	1	1	1
24	Závodu míru	sídlíště Michal škola	3700 – 4200	s bočnicemi	2501/1	Sokolov	1	1	1
25	Stará Ovčárna	Závodu míru	3700 – 4200	bez bočnic	501/1	Vítkov u Sokolova	1	1	1
26	Hrušková	Hrušková	3700 – 4200	bez bočnic	309/2	Hrušková	1	1	1
27	Tovární, proti zastávce CHEZA	Tovární, Těšovice, obecní úřad	3700 – 4200	s bočnicemi	1865/1	Sokolov	1	1	1
28	Tovární, stará vrátnice	CHEZA	3700 – 4200	bez bočnic	1356/1	Sokolov	1	1	1
29	U Jünů	2. ZŠ	3700 – 4200	bez bočnic	1953	Sokolov	1	1	1
30	U Jünů	Tovární, stará vrátnice	3700 – 4200	bez bočnic	1356/1	Sokolov	1	1	1
31	Dům peč. služby	Závodu míru	3700 – 4200	bez bočnic	4088/1	Sokolov	1	1	1
32	Dům peč. služby	Vítězná II	3700 – 4200	bez bočnic	4088/1	Sokolov	1	1	1
33	Nemocnice	U hřbitova	3700 – 4200	bez bočnic, na podezdívce plotu	2020	Sokolov	1	1	1
34	U hřbitova	Křížíkova	3700 – 4200	bez bočnic	2020	Sokolov	1	1	1
35	Křížíkova	sídlíště Michal škola	3700 – 4200	s bočnicemi	1525/237	Sokolov	1	1	1
36	Park u polikliniky	Klášter	3700 – 4200	bez bočnic	3408/1	Sokolov	1	1	1
37	Park u polikliniky	Poliklinika → 2. ZŠ	3700 – 4200	bez bočnic	3538	Sokolov	1	1	1
38	U kláštera	Park u polikliniky	3700 – 4200	bez bočnic	3344/2	Sokolov	1	1	1



## Harmonogram prací

Pro realizaci veřejné zakázky „Přístřešky autobusových zastávek v Sokolově“


Výchozím časovým bodem harmonogramu prací je počátek účinnosti smlouvy. Harmonogram prací je týdenní a počátek účinnosti smlouvy je tedy zařazen do 0. týdne.

Týden	Aktivita
0. týden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počátek účinnosti smlouvy o dílo</li> <li>Objednávky materiálu a příprava pro výrobu přístřešků</li> </ul>
1. týden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přípravy a dodávky materiálu pro výrobu</li> </ul>
2. týden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahájení výroby 1. série přístřešků</li> </ul>
3. týden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povrchová úprava 1. série přístřešků</li> <li>Zahájení výroby 2. série přístřešků</li> </ul>
4. týden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokračující povrchová úprava 1. série přístřešků</li> <li>Povrchová úprava 2. série přístřešků</li> <li>Zahájení výroby 3. série přístřešků</li> </ul>
5. týden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokračující povrchová úprava 2. série přístřešků</li> <li>Povrchová úprava 3. série přístřešků</li> <li>Zahájení výroby 4. série přístřešků</li> <li>Dokončení výroby 1. série přístřešků</li> </ul>
6. týden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokračující povrchová úprava 3. série přístřešků</li> <li>Povrchová úprava 4. série přístřešků</li> <li>Zahájení výroby 5. série přístřešků</li> <li>Dokončení výroby 2. série přístřešků</li> </ul> <p>Zahájení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>č. 3 - Dolní Rychnov BS - směr Sokolovské strojírny (p.č. 3906/2)</li> <li>č. 25 - Stará Ovčárna - směr Závodu míru (p.č. 501/1)</li> <li>č. 26 - Hrušková - směr Hrušková (p.č. 309/2)</li> </ul>

7. týden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokračující povrchová úprava 4. série přístřešků</li> <li>▪ Povrchová úprava 5. série přístřešků</li> <li>▪ Dokončení výroby 3. série přístřešků</li> </ul> <p>Zahájení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 1 - Sokolovské strojírny - směr Vítězná II (p.č. 3663/3)</li> <li>▪ č. 2 - Sokolovské strojírny - směr Dolní Rychnov (p.č. 3882/43)</li> <li>▪ č. 5 - Vítězná II - směr DPS (p.č. 3786/1)</li> </ul> <p>Dokončení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 3 - Dolní Rychnov B5 - směr Sokolovské strojírny (p.č. 3906/2)</li> <li>▪ č. 25 - Stará ovčárna - směr Závodu míru (p.č. 501/1)</li> <li>▪ č. 26 - Hrušková - směr Hrušková (p.č. 309/2)</li> </ul>
8. týden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokračující povrchová úprava 5. série přístřešků</li> <li>▪ Dokončení výroby 4. série přístřešků</li> </ul> <p>Zahájení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 31 - Dům peč. služby - směr Závodu míru (p.č. 4088/1)</li> <li>▪ č. 32 - Dům peč. služby - směr Vítězná II (p.č. 4088/1)</li> <li>▪ č. 6 - Poliklinika - směr II. ZŠ (p.č. 3435/1)</li> </ul> <p>Dokončení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 1 - Sokolovské strojírny - směr Vítězná II (p.č. 3663/3)</li> <li>▪ č. 2 - Sokolovské strojírny - směr Dolní Rychnov (p.č. 3882/43)</li> <li>▪ č. 5 - Vítězná II - směr DPS (p.č. 3786/1)</li> </ul>
9. týden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokončení výroby 5. série přístřešků</li> </ul> <p>Zahájení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 21 - Sídliště Michal - směr sídliště Michal Škola (p.č. 1480/2)</li> <li>▪ č. 22 - Sídliště Michal škola - směr Závodu míru (p.č. 1522)</li> <li>▪ č. 23 - Závodu míru - směr Stará ovčárna (p.č. 2436/53)</li> <li>▪ č. 24 - Závodu míru - směr sídliště Michal škola (p.č. 2501/1)</li> </ul> <p>Dokončení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 31 - Dům peč. služby - směr Závodu míru (p.č. 4088/1)</li> <li>▪ č. 32 - Dům peč. služby - směr Vítězná II (p.č. 4088/1)</li> <li>▪ č. 6 - Poliklinika - směr II. ZŠ (p.č. 3435/1)</li> </ul>
10. týden	<p>Zahájení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 17 - Účko - směr Hornická (p.č. 1738)</li> <li>▪ č. 18 - Účko - směr Těšovice (p.č. 1525/5)</li> <li>▪ č. 35 - Křížkova - směr sídliště Michal škola (p.č. 1525/237)</li> </ul> <p>Dokončení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 21 - Sídliště Michal - směr sídliště Michal Škola (p.č. 1480/2)</li> <li>▪ č. 22 - Sídliště Michal škola - směr Závodu míru (p.č. 1522)</li> <li>▪ č. 23 - Závodu míru - směr Stará ovčárna (p.č. 2436/53)</li> <li>▪ č. 24 - Závodu míru - směr sídliště Michal škola (p.č. 2501/1)</li> </ul>

11. týden	<p><b>Zahájení výměny zastávek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 27 - Tovární, proti zastávce CHEZA - směr Tovární, Těšovice, obecní úřad (p.č. 1865/1)</li> <li>▪ č. 28 - Tovární, stará vrátnice - směr CHEZA (p.č. 1356/1)</li> <li>▪ č. 29 - U Jůnů - směr II. ZŠ (p.č. 1953)</li> <li>▪ č. 30 - U Jůnů - směr Tovární, stará vrátnice (p.č. 1356/1)</li> </ul> <p><b>Dokončení výměny zastávek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 17 - Účko - směr Hornická (p.č. 1738)</li> <li>▪ č. 18 - Účko - směr Těšovice (p.č. 1525/5)</li> <li>▪ č. 35 - Křížíkova - směr sídliště Michal škola (p.č. 1525/237)</li> </ul>
12. týden	<p><b>Zahájení výměny zastávek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 8 - Kraslická - směr Svatava (p.č. 375/1)</li> <li>▪ č. 9 - Kraslická - směr centrum (p.č. 360)</li> <li>▪ č. 10 - Sportovní hala - směr nádraží (p.č. 871/3)</li> </ul> <p><b>Dokončení výměny zastávek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 27 - Tovární, proti zastávce CHEZA - směr Tovární, Těšovice, obecní úřad (p.č. 1865/1)</li> <li>▪ č. 28 - Tovární, stará vrátnice - směr CHEZA (p.č. 1356/1)</li> <li>▪ č. 29 - U Jůnů - směr II. ZŠ (p.č. 1953)</li> <li>▪ č. 30 - U Jůnů - směr Tovární, stará vrátnice (p.č. 1356/1)</li> </ul>
13. týden	<p><b>Zahájení výměny zastávek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 11 - Sportovní hala - směr ul. Jednoty (p.č. 78/1)</li> <li>▪ č. 12 - ul. Jednoty, drogerie - směr nádraží (p.č. 909)</li> <li>▪ č. 36 - Park u polikliniky - směr Klášter (p.č. 3408/1)</li> <li>▪ č. 37 - park u polikliniky - směr II. ZŠ (p.č. 3538)</li> </ul> <p><b>Dokončení výměny zastávek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 8 - Kraslická - směr Svatava (p.č. 375/1)</li> <li>▪ č. 9 - Kraslická - směr centrum (p.č. 360)</li> <li>▪ č. 10 - Sportovní hala - směr nádraží (p.č. 871/3)</li> </ul>
14. týden	<p><b>Zahájení výměny zastávek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 7 - Poliklinika - směr Sokolovské strojírny (p.č. 3586/4)</li> <li>▪ č. 38 - U kláštera - směr Park u polikliniky (p.č. 3344/2)</li> <li>▪ č. 13 - banka - směr sídliště Michal (p.č. 2602/15)</li> </ul> <p><b>Dokončení výměny zastávek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 11 - Sportovní hala - směr ul. Jednoty (p.č. 78/1)</li> <li>▪ č. 12 - ul. Jednoty, drogerie - směr nádraží (p.č. 909)</li> <li>▪ č. 36 - Park u polikliniky - směr Klášter (p.č. 3408/1)</li> <li>▪ č. 37 - park u polikliniky - směr II. ZŠ (p.č. 3538)</li> </ul>

15. týden	<p>Zahájení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 14 - Banka - směr nádraží (p.č. 3291/1)</li> <li>▪ č. 33 - Nemocnice - směr U hřbitova (p.č. 2020)</li> <li>▪ č. 34 - U hřbitova - směr Křížíkova (p.č. 2020)</li> </ul> <p>Dokončení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 7 - Poliklinika - směr Sokolovské strojírny (p.č. 3586/4)</li> <li>▪ č. 38 - U kláštera - směr Park u polikliniky (p.č. 3344/2)</li> <li>▪ č. 13 - banka - směr sídliště Michal (p.č. 2602/15)</li> </ul>
16. týden	<p>Zahájení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 4 - Vítězná II - Směr poliklinika (p.č. 2846/29)</li> <li>▪ č. 15 - Stadion - směr Banka (p.č. 2221)</li> <li>▪ č. 16 - Hornická ul. - směr Stadion (p.č. 226/1)</li> </ul> <p>Dokončení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 14 - Banka - směr nádraží (p.č. 3291/1)</li> <li>▪ č. 33 - Nemocnice - směr U hřbitova (p.č. 2020)</li> <li>▪ č. 34 - U hřbitova - směr Křížíkova (p.č. 2020)</li> </ul>
17. týden	<p>Zahájení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 19 - Těšovice - směr Účko (p.č. 1655/1)</li> <li>▪ č. 20 - těšovice - směr Závodu míru (p.č. 1478/2)</li> </ul> <p>Dokončení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 15 - Stadion - směr Banka (p.č. 2221)</li> <li>▪ č. 16 - Hornická ul. - směr Stadion (p.č. 226/1)</li> </ul>
18. týden	<p>Dokončení výměny zastávek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ č. 19 - Těšovice - směr Účko (p.č. 1655/1)</li> <li>▪ č. 20 - těšovice - směr Závodu míru (p.č. 1478/2)</li> </ul>
19. týden	
20. týden	



## Příloha č.4

### Vlastní specifikace nabízených přístřešků

#### Popis nabízených přístřešků

Nabízíme přístřešky vlastní výroby - typ NODUS.

Dle konkrétního umístění na jednotlivých stanovištích ve variantách odpovídajících zadání:

typ NODUS N4	- bez bočnic
typ NODUS N4+	- s bočnicemi
typ NODUS N6	- dlouhý bez bočnic
typ NODUS N6+	- dlouhý s bočnicemi

Pro specifická stanoviště (umístění na podezdívce apod.) budou příslušné přístřešky náležitě upraveny.

Přístřešky zcela odpovídající zadání zadavatele (viz. přehled naplnění požadavků zadávací dokumentace dále). Budou vyrobeny zcela nové přístřešky, nejedná se o skladové výrobky. Lze tedy ještě před zahájením prací upravit specifikaci, vyvstane-li na straně zadavatele taková potřeba.

Nosná konstrukce přístřešků bude vyrobena z konstrukční oceli a opatřena povrchovou úpravou v podobě žárového zinku. Dle konkrétního stanoviště se bude přístřešek skládat ze 4 až 6 modulů a případně bočnic na krajních modulech. Každý modul nese vlastní díl skleněné výplně tak, aby bylo možno v případě poškození vyměnit pouze poškozený díl, dle zadání.

Po celé délce přístřešku je v jeho vnitřní části umístěna segmentová lavice. Dle zadání nerezová. Po celé délce a (v případě bočnic) na bočnicích je umístěna opěrka z akátového dřeva s transparentní ochrannou lazurou.

Pro kotvení přístřešků budou zhotoveny betonové piloty. Nosné sloupy přístřešků do nich budou kotveny pomocí nerezových průvlakových kotev. Díky kotevnímu spoji bude v případě nutnosti možné přístřešek odinstalovat (též znovu nainstalovat) bez nutnosti bouracích prací a bez poškození přístřešku.

Na vrchní straně přístřešku bude připraveno uchycení pro označnické autobusové zastávky.

Nabízíme odpadkový koš vlastní výroby - typ TULLI. Koš bude kotvený do země. Koš disponuje integrovanou stříškou a uzamykatelným mechanismem pro přístup k pozinkované vložce - zásobníku na odpad. Koš je ocelový, opatřený žárovým zinkem, doplněný o dřevěné dekorativní obložení.

Vitrína v kliníkovém eloxovém rámu je uzamykatelná. Rozměr vitríny pro 4xA4, resp. na přání zadavatele 750x550 mm s hloubkou 30 mm. Opatřena bezpečnostním sklem.



## Vizualizace

Vizualizace jsou ilustrativním vyobrazením nabízeného typu přístřešku (NODUS). Slouží k představě o základní podobě přístřešku a jeho konstrukci. Barevnost na obrázku nemusí odpovídat nabízenému, či reálnému řešení.







## Přehled naplnění požadavků zadávací dokumentace

POŽADAVEK	SPLNĚN	POPIS
Přístřešek musí být mobilní (v případě nutnosti jeho operativní přemístění na jiné místo) (str. 3 ZD)	ANO	Kotvení přístřešků do betonového základu bude povrchové tak, aby bylo možno v případě potřeby odinstalovat přístřešek jednoduchým odšroubováním nosných sloupků z kotev.
Rozměry: délka x šířka (v případě bočnic) x výška: Menší přístřešek: 3700 – 4200 mm x 1100 – 1300 mm (v případě bočnic) x 2100 – 2300 mm (str. 3 ZD)	ANO	4140 mm x 1300 mm (s bočnicemi) x 2206 mm
Rozměry: délka x šířka (v případě bočnic) x výška: Větší přístřešek: 5700 – 6200 mm x 1100 – 1300 mm (v případě bočnic) x 2100 – 2300 mm (str. 3 ZD)	ANO	6180 mm x 1300 mm (s bočnicemi) x 2206 mm
Konstrukce přístřešku: žárový zinek bez nátěru (str. 3 ZD)	ANO	
Osazení: nerezovými šrouby (str. 3 ZD)	ANO	Veškerý šroubový a kotevní spojovací materiál použitý na konstrukci je nerezový DIN 1.4301 (A2) a 1.4301 (A4)
Střecha: rovná – šikmá, bezpečnostní sklo vrstvené od 6 mm, neprůsvitné (str. 3 ZD)	ANO	Střecha šikmá v úhlu 4° pro samovolný spád dešťové vody. Bezpečnostní sklo tl. 6mm, Netransparentní.
Zadní a případná boční výplň: - čirá, bezpečnostní sklo vrstvené od 6 mm, - osazení ve výšce od 2000 mm do 2500 mm od povrchu chodníku, - jednotlivé díly menších rozměrů, aby bylo možné s co nejmenšími náklady vyměnit z vandalizované části - konstrukce dodaná vcelku, NE svařovaná na místě. (str. 3 ZD)	ANO	Zadní a boční výplň doporučujeme a nabízíme z bezpečnostního skla tl. 8 mm. Osazeno 250 mm od povrchu chodníku. Výplň v podobě jednotlivých skleněných panelů pro snadnou výměnu v případě rozbití. Konstrukce připravená již z výroby v podobě stavebnicového řešení. Na místě sestavena. V místě instalace se žádné díly ani části konstrukce nesvažují.
Na vrchní část konstrukce přístřešku autobusové zastávky bude osazen úchyt pro umístění označnicku autobusové zastávky. (str. 3 ZD)	ANO	Na přístřešcích je připraven na vrchní části úchyt pro instalaci označnicku.
Lavička: Materiál nerez, osazení po celé zadní délce, záruka 5 let. (str. 4 ZD)	ANO	Zadní stěna po celé délce osazena segmentovou lavicí s nerezovým sedákem. V případě nutnosti výměny, oprav, či změny dispozice zstávky apod. je možno odinstalovat pouze potřebné segmenty. Záruka na celou konstrukci lavice 5 let.

<p>Opěrka: Umístění za lavičku po celé její délce, materiál – akátové dřevo ošetřené bezbarvým lakem. Pokud půjde o zastávku s bočnicemi, osazení opěrky po celé jejich šíři. (str. 4 ZD)</p>	<p><b>ANO</b></p>	<p>Opěrka z akátového dřeva ošetřena transparentní ochrannou lazurou proti povětrnostním vlivům po celé délce zastávky včetně bočnic.</p>
<p>Odpadkový koš: - kovový venkovní, kotvený do země, se stříškou, s pozinkovanou vyjímatelnou vložkou, objem od 40 l do 60 l, záruka 5 let (str. 4 ZD)</p>	<p><b>ANO</b></p>	
<p>Vitrína na jízdní řád: - rozměr 750 x 550 mm (V x Š), - profil hl. 30 mm, - uzamykatelné dveře pomocí imbusu, - povrchová úprava matný hliník, - bezpečnostní plexisklo osazené v hliníkových svorkách, - záruka 3 roky (str. 4 ZD)</p>	<p><b>ANO</b></p>	

