

Smlouva o dílo na dodávku stavby „UHK – odvětrání digestoře v místnosti č. C1.058a budovy Přírodovědecké fakulty“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

objednatel: Univerzita Hradec Králové (dále i „UHK“)
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený doc. RNDr. Janem Křížem, Ph.D. – děkanem Přírodovědecké fakulty

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

██
██

zástupce ve věcech technických:

██

IČ: 62690094
DIČ: CZ 62690094

telefon: ██
e-mail: ██

a

zhotovitel: ERAMONT s.r.o.
se sídlem: Balbínova 1091
500 02 Hradec Králové

poštovní spojení: Balbínova 1091
500 02 Hradec Králové

zastoupený – ██

zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:

██

zástupce ve věcech technických - stavbyvedoucí:

██

IČ: 26001381
DIČ: CZ26001381

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 187934267/300

telefon: ██
e-mail: ██

čl. I Základní ustanovení

- 1/ Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo, jeho jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí.
- 2/ Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3/ Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 4/ Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatel.
- 5/ Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 6/ Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.
- 7/ Místo plnění předmětu smlouvy: Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové, budova Přírodovědecké fakulty UHK (budova „S“ dle provozního značení UHK), místnost číslo C1.058a (označení místnosti dle projektové dokumentace).

čl. II Předmět smlouvy – díla

- 1/ Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby **„UHK - odvětrání digestoře v místnosti č. C1.058a budovy Přírodovědecké fakulty“** (dále jen „stavba“).
- 2/ Předmětná stavební akce bude realizována pro místnost č. C1.058a „OBSLUHA“ budovy Přírodovědecké fakulty UHK (jedná se o přípravnu k specializované chemické laboratoři – místnosti č. C1.058b s instalovaným spektrometrem „NMR 500MHz Bruker“) a věcně navazuje na stavební úpravy předchozí stavební akce „UHK – stavební úpravy pro NMR“.
- 3/ Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 4/ V rámci realizace stavby budou řešeny, mimo jiné, i následující hlavní stavební a montážní práce:
 - stavební úpravy nutné pro odvětrání digestoře v prostoru přípravny ke specializované chemické laboratoři s instalovaným spektrometrem „NMR 500MHz Bruker“ v budově Přírodovědecké fakulty UHK dle projektové dokumentace projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v odst. 5/ tohoto článku smlouvy.

Věcně se jedná o nezávislé podtlakové větrání o výkonu 750-940m³ v „Exe“ provedení. Odtahový ventilátor bude instalován v místnosti č. C1.071, odvod vzduchu bude na fasádu objektu. Použité VZT potrubí bude v provedení chemické a mechanické odolnosti s vnitřním čistitelným povrchem. Součástí stavby je, mimo jiné, je i přívod venkovního vzduchu s výfukem vzduchu do větraného prostoru. Bude zajištěn přibližný „rovnotlak“ (nebo mírný podtlak podtlak) v prostoru s digestoří. Systém MaR zajistí regulaci ohřevu vzduchu, nastavení intenzity větrání, a jiné potřebné funkce.

Stávající stavebně-technický stav dotčené místnosti č. C1.058a „OBSLUHA“ je definován technickou dokumentací skutečného provedení uvedenou též v odst. 5/ této smlouvy o dílo.

Ve vazbě na předchozí stavební úpravy - stavební akci „UHK – stavební úpravy pro NMR“ se bude jednat o **plně funkční řešení odvětrání digestoře v prostoru přípravný s přítomností obsluhy ke specializované chemické laboratoři Přírodovědecké fakulty UHK.**

5/ Rozsah předmětu stavby a základní podmínky pro provádění stavby jsou vymezeny níže uvedenými dokumenty:

- projektová dokumentace s názvem „UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ – BUDOVA S, NA ÚROVNI I.NP ZMĚNA STÁVAJÍCÍCH ŠATEN NA LABORATOŘ PRO INSTALACI SPEKTROMETRU S PRACOVÍŠTĚM OBSLUHY – ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE“ vypracovaná společností TP Atelier, spol. s r.o., zakázkové číslo 02/2019, z 02/2020 ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. „o dokumentaci staveb“; součástí této projektové dokumentace jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr,
- technická dokumentace skutečného provedení předchozích stavebních úprav dotčené místnosti č. C1.058a „OBSLUHA“ (PD skutečného provedení akce „UHK – stavební úpravy pro NMR“) zpracovaná zhotovitelem stavby – f. ERAMONT s.r.o. v prosinci roku 2019 (díly: stavebně-technické řešení, silnoproudá elektroinstalace, vzduchotechnika a klimatizace, měření a regulace, a.j.),

vše viz. přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy o dílo, vše předané objednatelem zhotoviteli při podpisu této smlouvy (2 x tiskopis PD pro provádění stavby, 1 x tiskopis PD skutečného provedení předchozích stavebních úprav).

6/ Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- provedení všech opatření k zachování veškerých podmínek nutných k provozu dotčené budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, při provádění stavby,
- vypracování dílčí výrobní či jiné technické dokumentace nutné pro realizaci stavby, včetně předkládání souvisejících technických a technologických předpisů výrobců a dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků.

7/ Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické podobě, formátu PDF. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována ve formě a obsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb, „o dokumentaci staveb“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen podpisem zástupce zhotovitele ve věcech technických a razítkem zhotovitele.

čl. III Lhůty plnění

1/ Jako termín **zahájení stavebních prací** se sjednává den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po uzavření smlouvy.

2/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II – Předmět smlouvy - díla této smlouvy v tomto termínu:

termín – předání a převzetí díla: do 31. 10. 2020

3/ Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 20-ti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

čl. IV Cena díla

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH	519.064,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>109.003,44 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	628.067,44 Kč

slovy: šestsetdvacetosmtisícšedesátsedm korun českých čtyřicetčtyři haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

2/ Cena za zhotovení díla je podrobněji členěna v nabídce zhotovitele datované dne 19. 2. 2020 , resp. v cenové části této nabídky – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pro provedení stavby (viz příloha č. 3 této smlouvy).

3/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena jednotlivých položek soupisu prací obsahuje i doprovodné náklady na jejich montáž (zabudování), kterou je pro prvky těchto položek potřeba provést vzhledem k umístění a návaznosti těchto prvků na navazující konstrukce, tj. nutné přizpůsobení dodávaných věcí či konstrukcí, a prořez materiálu, který je nutný pro kompletní provedení položky.

4/ V případě dodatečných změn prací má objednatel právo snížit rozsah plnění, dle této smlouvy, o práce neprovedené, které nejsou nezbytně nutné pro budoucí užívání díla.

čl. V Platební podmínky

1/ Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2/ Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.

3/ Součástí faktury bude soupis provedených prací za příslušné fakturační období – příslušný kalendářní měsíc.

4/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, bude faktura vrácena a zhotovitelem vystavena nová a to na práce a dodávky odsouhlasené objednatelem. Součástí fakturace, resp. součástí soupisu provedených prací nemohou být materiály, konstrukce a zařízení do stavby nezabudované ke dni příslušného „DUZP“.

5/ Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne doručení.

6/ Na daňovém dokladu (faktuře) zhotovitel uvede název stavební akce dle této smlouvy o dílo.

7/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH, bude zhotovitel postupovat dle znění tohoto zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.

čl. VI **Povinnosti zhotovitele**

1/ Stavební dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., „o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“ – v platném znění, s bezpečnostními, ekologickými, požárními, a hygienickými předpisy, platnými českými technickými normami (ČSN), a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR a EU.

2/ Zhotovitel je povinen akceptovat dílčí změny v předmětu plnění díla (dodatečné změny v projektové dokumentaci nebo dodatečné změny uvedené v zápisech ve stavebním deníku) požadované objednatelem v průběhu provádění stavby.

Tyto změny provede zhotovitel jako dodatečné práce, v návaznosti na čl. I, odst. 5/, této smlouvy, nebo na základě samostatné objednávky od objednatele.

3/ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku, a to nejméně 2 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

4/ Zhotovitel je povinen k jednotlivým prvkům, zařízením a přístrojům zabudovaným do stavby navrhnout nosné, spojovací a podobné prvky, a pojednat je jako součást výrobní dokumentace - tyto pomocné konstrukce a prvky jsou zahrnuty do ceny dodávky či montáže těchto prvků.

5/ Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 10. 2025.

čl. VII **Povinnosti zhotovitele v místě realizace stavby**

1/ Ke dni podpisu smlouvy o dílo zhotovitel ustanoví osobu pověřenou vedením stavby na místě realizace stavby – stavbyvedoucím. Tato osoba zhotovitele stavby je stavbyvedoucím dle § 153 stavebního zákona, a osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby ze strany zhotovitele dle § 160 stavebního zákona. Dále je tato osoba povinna za zhotovitele vést stavební deník dle § 157 stavebního zákona.

čl. VIII
Součinnost objednatele

1/ Objednatel bude pravidelně organizovat kontrolní dny - jednání a na tyto dny vysílat svého odpovědného pověřeného zástupce.

čl. IX
Stavební deník

1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, ve formě a obsahu dle § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů.

čl. X
Splnění smlouvy a předání celého díla

1/ Splněním dodávky (viz předmět této smlouvy) se rozumí úplné a řádné dokončení celé stavby - díla, její vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech dle stavebního zákona v platném znění.

2/ O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen zápis – „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší obě smluvní strany.

3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí „protokol o předání a převzetí díla obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

4/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- požadovaná vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) dle čl. II, odst. 7/ této smlouvy,
- doklady o likvidaci odpadů stavby,
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace, apod.),
- doklady (atesty) o požární odolnosti použitých materiálů a výrobků, apod.,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- zápisy o zaškolení obsluhy,
- stavební deník (deníky) a montážní deníky, originály,
- seznam strojů a zařízení s kratší záruční dobou (nejméně však 24 kalendářních měsíců).

5/ Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

čl. XI Záruční lhůty, zajištění závazku

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

2/ Záruční lhůta je stanovena v délce **60 kalendářních měsíců**.

3/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

4/ Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, **nejméně však v délce 24 kalendářních měsíců**.

5/ Počátek běhu záruční doby, a to i pro dodávky uvedené v odst. 4/ tohoto článku smlouvy, nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami.

6/ Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

V případech, kdy se bude jednat o vadu, která bude bránit řádnému užívání díla, případně bude hrozit nebezpečí škody velkého rozsahu, tak se jedná o „havárii“.

7/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů, **v případě havárie do dvou pracovních dnů**, po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

8/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů, **v případě havárie do tří pracovních dnů**, po obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20-ti dnů, **reklamovaná havarijní vada do 5-ti pracovních dnů**, ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

čl. XII Dodavatelský systém

1/ Při přijímacím řízení předloží zhotovitel objednateli seznam svých subdodavatelů, pomocí kterých dílo realizoval (jako informaci objednateli pro možnost budoucího sjednání pozáručního servisu). Tato informace bude obsahovat seznam jednotlivých částí díla realizovaných subdodavatelem zhotovitele a stručné identifikační a kontaktní údaje příslušných subdodavatelů (obchodní název, IČ, a kontaktní osobu ve „věcech technických“ a její telefonní číslo).

čl. XIII Důsledky porušení smluvních ujednání

1/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu „předání a převzetí díla“ dle čl. III, odst. 2/, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** (vztaženo k ceně nabídkové, bez dodatečných změn) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do celkové výše smluvní ceny díla.

2/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **200,- Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každé den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou **havarijní vadu** ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

4/ Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Objednatel může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžité pohledávce zhotovitele.

5/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

6/ V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, resp. v případě prodlení objednatele s uhrazením oprávněných a formálně správných faktur zhotovitele, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý případ a každý započatý den prodlení.

čl. XIV Odstoupení od smlouvy

1/ Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.

2/ V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, na které má na základě smlouvy nárok.

3/ Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem.

Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména:

- závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací) nebo,
- opětovné nedodržení termínů anebo opětovné porušení jiných podmínek v této smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících.

4/ Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti.

5/ Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení objednatele od smlouvy v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

čl. XV Ustanovení závěrečná

1/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

2/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel.

3/ Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 - projektová dokumentace s názvem „UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ – BUDOVA S, NA ÚROVNI I.NP ZMĚNA STÁVAJÍCÍCH ŠATEN NA LABORATOŘ PRO INSTALACI SPEKTROMETRU S PRACOVIŠTĚM OBSLUHY – ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE“ vypracovaná společností TP Atelier, spol. s r.o., zakázkové číslo 02/2019, z 02/2020, vč. soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr,
- příloha č. 2 - technická dokumentace skutečného provedení předchozích stavebních úprav dotčené místnosti č. C1.058a „OBSLUHA“ zpracovaná zhotovitelem stavby – f. ERAMONT s.r.o. v prosinci roku 2019,
- příloha č. 3 - nabídka zhotovitele – resp. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pro provedení stavby.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové, dne 26. 3. 2020

V Hradci Králové, dne 30. 3. 2020

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
[redacted]
[redacted]

.....
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty