
'J tJP c~ dltO ev. č . Objednatele: (Jf/d (/2../JCJ/P/. -
ev. č. Zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ"), tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „Smlouva") . 

1. Fakultní nemocnice Ostrava, 

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

IČ: 00843989 

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH) 

zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel 

bankovní spojení: česká národní banka; č. ú: 66332761/0710 

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j . OP-054-25.11.90 

(dále jen „Objednatel") 

a 

2. ATELIER SIMONA- projekce a inženýrská činnost, s.r.o. 

sídlo: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČ: 25368931 

DIČ: 25368931 (je plátcem DPH) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027 

jednající: Ing. Petr Menšík, jednatel 

bankovní spojení: česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava; č. ú: 25368931/0800 

(dále jen „Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „smluvní strana" a 
společně jako „smluvní strany") 

1. Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

1.2 Dílem se rozumí předmět plnění definovaný čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy. 

2. Předmět plnění 

2.1 Předmětem plnění neboli dílem dle této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pod 
názvem: ,,Projektová dokumentace- FN Ostrava -vestavba knihovny do jednopodlažní přístavby 
budovy Internátu" a další činnosti dle čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy. 
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ev. č. Objednatele: 
ev. č. Zhotovitele: 

2.2 Dílo bude Zhotovitelem prováděno za účelem podkladu pro veřejnou zakázku na výběr 
zhotovitele stavby a pozdější provedení stavby, tj. ,,FN Ostrava - vestavba knihovny do 
jednopodlažní přístavby budovy Internátu" (dále jen „Stavba"). 

2.3 Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost při procesu zadávání veřejné 
zakázky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost zejména v souladu 
s čl. 2 odst. 2.4 písm. d. Smlouvy. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo minimálně v následujících etapách a rozsahu: 

a. 

b. 

Zajištění vstupních podkladů. průzkumů a měření 

aa. Vstupní podklady, průzkumy a měření případně zajištění dalších průzkumů a 
podkladů, potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace (dále je 
,,Stavebně technický průzkum"). 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace 
pro provádění stavby (dále jen „OPS") 

ba. Vstupní podklady, průzkumy a měření budou do projektové dokumentace 
zapracovány, tj. Stavebně technický průzkum, včetně ověření zaměření stávajícího 
stavu (stávající dotčené prostory) . 

bb. Vypracování DPS dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon"), a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Vyhláškou o dokumentaci staveb"), a to obsahu a rozsahu stanoveném pro tento 
stupeň projektové dokumentace. DPS jako celek i všechny profesní části budou 
zpracovány v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. 

bc. Součástí DPS bude zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a ve smyslu zákona č . 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ") a dalších souvisejících předpisů. 

bd. V rámci DPS bude také zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi dle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně Plánu 
organizace výstavby a dopravního opatření. 

be. DPS bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 
Objednatele včetně všech podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 

bf. Součástí jednotlivých stupňů DPS budou všechny profesní části, kapitoly a přílohy, 
potřebné pro získání stavebního povolení, výběr zhotovitele Stavby i řádnou 
rea lizaci záměru . 

bg. OPS bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací. Před předáním díla bude 
provedeno konečné posouzení a odsouhlasení DPS Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen z každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně 
odsouhlasit Objednatelem. Součástí zápisu musí být i prezenční listina 
zúčastněných včetně jejich podpisu. 

2 



ev. č. Objednatele: 
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bh. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS tak, aby tato byla dostatečným a kvalitním 
podkladem pro provedení záměru Objednatele dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy, proto 
musí být, mimo jiné, vypracován úplný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr. 

bi. V případě, že projektová dokumentace zahrnuje i zdravotnické prostředky je 
Zhotovitel povinen zajistit, aby dotčené zdravotnické prostředky byly specifikovány 
nediskriminačním způsobem a aby byly naplněny požadavky Objednatele a zároveň 
veškeré požadavky ZZVZ, zejména aby byl proveden průzkum trhu, na jehož základě 
bude následně stanovena předpokládaná hodnota zdravotnických prostředků . 

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost ke splnění 
povinnosti uvedené v předchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit technické 
specifikace ke kontrole příslušnému odbornému oddělení Objednatele. 

bj. OPS stavby musí být zpracována na základě Investičního záměru - Vestavba 
knihovny do jednopodlažní přístavby budovy Internátu a Studie pro zázemí údržby 
FNO v budově Investičního skladu vypracované firmou ATELIER SIMONA- projekce 
inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava v rozsahu výše 
uvedených podkladů a zároveň v souladu s pokyny Objednatele a aktuální právní 
úpravou. 

c. Zhotovitel je dále povinen zajistit souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí včetně zajištění vydání stavebního povolení. 

d. Zhotovitel je dále v rámci provádění díla povinen: 

da. poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací 
(tj. vysvětlení zadávací dokumentace) požadovaných dodavateli v zadávacím řízení 
na rea lizaci stavební zakázky dle DPS, a to do dvou (2) pracovních dnů od doručení 
požadavku Objednatele na poskytnutí součinnosti. V případě, že povaha 
dodatečných informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí 
součinnosti, bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta 
dle povahy dodatečné informace. Poskytnutím součinnosti dle tohoto ustanovení 
se rozumí zejména poskytnutí odborného vyjádření Zhotovitele, příprava odpovědí, 
vypracování návrhů technických částí odpovědí na žádosti o poskytnutí 
dodatečných informací, apod. 

db. poskytnout součinnost při kontrole nabídek a při hodnocení nabídek uchazečů 
podaných Objednateli v zadávacím řízení na realizaci Stavby. Zhotovitel je povinen 
účastnit se na jednáních hodnotících komisí této veřejné zakázky na výběr 

zhotovitele Stavby, pokud si Objednatel jeho názor či účast vyžádá. V rámci kontroly 
dle tohoto ustanovení poskytne Zhotovitel součinnost zejména při : 

(1) posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; 

(2) posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu; 

(3) posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími 
podmínkami příslušného zadávacího řízen í. 

de. upravovat výkaz výměr, tzn. zejména dodávat aktualizovaný výkaz výměr po 
zapracování případných úprav na základě dodatečných informací, apod. 
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dd. provést výše uvedené činnosti do (2) dvou pracovních dnů od doručení požadavku 
Objednatele, na email: sylva.trojkova@fno.cz. V případě, že povaha dodatečných 
informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí součinnosti, 
bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta dle povahy 
dodatečné informace. 

e. Autorský dozor 

ea. Zhotovitel je povinen zajistit autorský dozor (dále jen „AD") na Stavbě ve smyslu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. AD bude prováděn po celou dobu 
provádění Stavby až do její kolaudace. V rámci AD Objednatel požaduje pravidelnou 
týdenní účast Zhotovitele na kontrolních dnech během provádění Stavby. 

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že DPS může být během provádění Stavby na základě požadavků 
Objednatele či zhotovitele Stavby měněna. Zhotovitel se zavazuje každou potencionální změnu 
odborně zvážit a vyjádřit k ní svůj odborný názor a v případě proveditelnosti změny převzít za 
tuto plnou odpovědnost. 

2.6 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla k dispozici takový počet autorizovaných 
architektů, inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická 
kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky a zavazuje se, že se dotčené osoby 
budou osobně podílet na provádění díla. Tato povinnost je splněna, pokud Zhotovitel disponuje 
zaměstnanci s příslušnou autorizací v hlavním pracovním poměru nebo jiném obdobném 
poměru anebo má uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajist it pro 
Zhotovitele tyto služby, ke kterým je příslušná dle autorizace. 

2.7 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele 
příkaz ke způsobu provedení díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň je povinen 
tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazů. 

2.8 Dílo bude zhotoveno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Stavebním 
zákonem, Vyhláškou o dokumentaci staveb a ZZVZ a investičním záměrem Objednatele. Do 
dokumentace budou provedeny a zapracovány technické podmínky a minimální technické 
parametry a standardy využívané v objektech Objednatele. 

2.9 Soupis prací s výkazem výměr požadovaných prací a dodávek bude odpovídat ustanovením ZZVZ 
a platných prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a bude zpracován v aktuální cenové úrovni dle RTS 
nebo ÚRS v návaznosti a v souladu s popisem technických standardů. 

2.10 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Studií a se všemi da lšími podklady, které mu Objednatel 
předal, seznámil a porozuměl jim. 

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím DPS a s 
plněním dle této Smlouvy (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva OPS užít k realizaci Stavby i ke 
všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy i později, v rozsahu neomezeném, co se 
týká času, množství užití DPS a oprávnění upravit či jinak měnit OPS nebo OPS spojit s jiným 
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dílem. Objednatel může svá oprávnění k DPS nebo jeho část postoupit třetí osobě a Zhotovitel 
dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
Objednatele podle této Smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

3. Termín předání díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli OPS dle čl. 2. odst. 2.4 písm. b. nejpozději do 11 týdnů 
od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2 odst. 2.4 písm. c. nejpozději do šesti měsíců od 
podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. 

4. Místo a způsob předání díla 

4.1 Místem předání OPS je sídlo Objednatele, oddělení pří 
osobou je: 

4.2 Zhotovitel předá jednotlivé dílčí části v tomto rozsahu : 

a. OPS: 

aa. 4x OPS v tištěné podobě z toho lx včetně oceněného soupisu prací, zbytek paré 
výkaz výměr; 

ab. 2x digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu dwg a pdf) 
s plným rozpočtem , včetně datového modelu výkresů v dwg (popis obsahu vrstev) 

ac. 2x digitální verze na CD v needitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf), 
s výkazem výměr. 

4.3 O předání a převzetí OPS bude sepsán předávací protokol. Provedení díla dle čl. 2 odst. 2.4 písm. 
c. bude prokázáno předáním stavebního povolení. 

4.4 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky, a to i v případě, 
pokud se tyto objeví v již akceptovaných částech díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla, 
uvede Objednatel v předávacím protokolu seznam vad a nedodělků. Zhotovitel doplní protokol 
o další případné vady, o kterých ví a Objednatel tyto nemůže ze své pozice rozpoznat. Objednatel 
určí termíny k jejich odstranění. V případě, že nebude dílo převzato, osoby odpovědné za 
předání a převzetí díla se písemně dohodnou na náhradním termínu předání. Tato dohoda nemá 
vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla. 

S. Cena a platební podmínky 

5.1 Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení za provedení díla: 

a. dle čl. 2 odst. 2.4 písm. a., b. ad., po předání OPS bez vad; 

b. dle čl. 2 odst. 2.4 písm. c. po předání stavebního povolení ke zhotovení Stavby; a 

c. dle čl. 2 odst. 2.4 písm. e. po vydání kolaudačního souhlasu pro užívání Stavby. 

5.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 
strany dohodly na těchto pevných cenách: 
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FAKULTOOMOCNICE 

OSTRAVA 

OPS - tj. dílo dle 

čl. 2.4 písm. a.,b. a d. 

Stavební ~ovolení, tj. 

dílo dle čl. 2.4 písm. c. 

AD - tj. dílo dle 

čl. 2.4 písm. e. 

Celkem: 

Cena bez DPH 

1.100.000,- Kč 

65.000,- Kč 

70.000,- Kč 

1.235.000,- Kč 

ev. č. Objednatele: 
ev. č. Zhotovitele: 

DPH (21 %) 

231.000,- kč 

13.650,- Kč 

14.700,- Kč 

259.350,- Kč 

Cena VČ . DPH 

1.331.000,- Kč 

78.650,- Kč 

84.700,- Kč 

1.494.350,- Kč 

5.3 AD bude Zhotovitelem fakturován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu 
odpracovaných hodin. Provádění AD bude zaplaceno částkou 800,- Kč za hodinu práce, avšak 
v maximální částce do 70.000,- Kč za provádění AD po celou dobu provádění Stavby. 

5.4 Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá 
žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných 
nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných 
právních předpisů povinen. 

5.5 Cena je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem po předání dílčí etapy díla. Faktura 
musí obsahovat: 

a. číslo Smlouvy, 

b. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti, 

c. název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele, 

d. předmět plnění, 

e. fakturovanou částku, 

f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

g. náležitosti dle zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

h. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami nebo 
kopie stavebního povolení nebo kopie kolaudačního souhlasu, a to dle příslušné etapy. 

5.6 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: efakturace-inv@fno.cz. 
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel 
oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď 
opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová třicetidenní lhůta 
splatnosti. 
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r, 
FAKULTOOMOCNICE 

OSTRAVA 

6. Sankční ustanovení 

ev. č. Objednatele: 
ev. č. Zhotovitele: 

6.1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši stanovené předpisy ObčZ. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluvených termínů plnění dle čl. 3 Smlouvy zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý 
započatý den prodlení. 

6.3 Při neposkytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky ve sjednaných lhůtách dle čl. 2 odst. 
2.4 písm. d. Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých 
započatých 24 hodin prodlení. 

6.4 Při zjištění početní chyby ve výkazech výměr se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ (tzn. současně zjištěné chyby}, nebude-l i 
dohodnuto jinak. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu dle čl. 7 odst. 7.6 Smlouvy zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý započatý den 
prodlení. 

6.6 Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem 
Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto Smlouvou. 

6.7 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli porušením 
povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta. 

6.8 Smluvní pokuta je splatná třetím dnem od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní 
straně. 

7. Odpovědnost Zhotovitele 

7.1 Zhotovitel odpovídá za provedení díla v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že DPS je vyhotovena podle podmínek této Smlouvy, v souladu se 
všemi příslušnými technickými normami a s právními předpisy, zejména v souladu se Stavebním 
zákonem a Vyhláškou o dokumentaci staveb. Zhotovitel dále odpovídá za to, že OPS odpovídá 
účelu jejího provedení dle č. 2 odst. 2.2 této Smlouvy. 

7.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je odpovědný také za prostoje a jiné škody způsobené při 
provádění Stavby nebo před jejím prováděn ím v důsledku OPS. Zhotovitel je dále odpovědný za 
vady Stavby způsobené DPS v souladu s § 2629 a násl. ObčZ. 

7.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a 
Objednatel na jejich použití nebo provedení trval. Prokazování této skutečnost i je na straně 
Zhotovitele. 

7.5 Vyjde-li v době po předání OPS najevo, že má OPS vady, má Objednatel právo dle své vlastní 
volby: 

a. na odstranění vady dodáním nové OPS nebo dodáním chybějící částí DPS; nebo 

b. na odstranění vady opravou OPS; nebo 

c. na přiměřenou slevu z ceny díla; nebo 
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ev. č. Objednatele: 
ev. č. Zhotovitele: 

d. odstoupit od Smlouvy v případě podstatné vady OPS, pokud je to z logiky věci možné. 

7.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady OPS ohlásí bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou oprávněnému zástupci Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uplatnit vybrané 
právo z vadného plnění dle výběru Objednatele do 7 dnů. 

8. Ukončení Smlouvy 

8.1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat 
vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet. 

8.2 Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této 
Smlouvy druhou smluvní stranou. 

8.3 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové 
porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto 
porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem 
Smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně): 

a. prod lení Zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní; 

b. jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže 
nepravdivým; 

c. nemožnost odstranění vady díla; 

d. v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako 
nepravdivé; 

e. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je 
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení. 

8.4 V případě odstoupení od Smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahů 

souvisejících s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským ObčZ. 
Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně . 
Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní 
povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku vůči Objednateli 
bez souhlasu Objednatele v souladu s§ 1879 ObčZ. 

9.2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit p ísemně, a to formou číslovaných 
dodatků. 

9.3 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom. 

9.4 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních 
obecně závazných právních předpisů. 

9.5 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dle 
zákona č . 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"). 
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ev. č. Objednatele: 
ev. č. Zhotovitele: 

9.6 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna dle ZRS. Prodávající zároveň bere na 
vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, 
aby nebyla zveřejněna . 

9.7 Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými 
nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních 
ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové 
platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se této 
Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn zpřístupnit jakékoli dokumenty a 
podklady Objednatele, DPS nebo jiný výsledek plnění dle této Smlouvy třetím osobám, pokud to 
není v rozporu s povinnostmi dle právního řádu České republiky. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně 
nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

Podpis: 

MUDr. Jiří Havrlant, MHA 

ředitel 
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Podpis: 
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