Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2165-2167, ulice BoZeny Némcové, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 34/2020
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Michaela Petrova, mistostarostka Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — bude uveden pii podpisu smlouvy

(dale jen "objednatel")

zhotovitel:

ACG - Real s.r.o.

Sidlo: Velehradska 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IC: 27094359

DIC: CZ27094359

Bankovni spojeni: CSOB

Cislo Gi¢tu: 2589902961/0300

Spisova znacka: C 95793 vedena u Méstského soudu v Praze
Kontaktni osoba: XXXXXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:

Veéci smluvni: XXXXXXXXXXXX

Veéci technické: XXXXXXXXXXX

(dale jen "zhotovitel")

na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vetejné zakazky s nazvem ,,Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2165-2167,
ulice BoZzeny Némcové, Tabor" realizovaného objednatelem podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "zdkon o VZ") uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen
"smlouva")



Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2165-2167, ulice BoZeny Némcové, Tabor

IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2165-2167, ulice BoZeny Némcové, Tabor

Misto stavby: Ustecké predmésti, ulice Bozeny Némcové, &p. 2165-2167

Zadavatel a investor: Mgsto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o.

Zhotovitel projektu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se sidlem Wilsonova 420/27, 39201 Sobéslav, IC:
06487254 a XXXXXXXXXXX, autorizovany technik.

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy je realizace dila "Zatepleni obvodového plasté &p. 2165-2167, ulice BoZeny
Némcové, Tabor", a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vefejné zakazky objednatele a nabidky
zhotovitele, v rozsahu projektové dokumentace a soupisii stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy
vymér - rozpocty zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na
své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou a zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dob& podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o uUzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim c¢asti dila mize zhotovitel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v prFiloze ¢. 1 smlouvy tj. ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazy vymér - rozpocet zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci predmétného
zadavaciho fizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby zpracované a
zajisténé objednatelem.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoctu samostatn€, ale tvofi soucast ceny jednotlivych
rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky prebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) néklady na zafizeni stavenisté véetné potiebnych energii,

C) atesty materiall, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni ptedpisy a fady, zaSkoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informaéni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a thrada ptipadnych zaborti vefejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) naklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dot¢enych ploch, v ptipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezpragnou technologii a prubéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a staveni$té , zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami niZze uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v ¢asovém harmonogramu.

Doba plnéni:
« zahjjeni realizace dila pfedanim a prevzetim stavenisté: 20.3.2020
e dokonceni kompletniho dila v¢. pfedani a prevzeti dila: 17.6.2020

e vyklizeni staveni$té do 5 kalendainich dnii po ptedani a ptevzeti dila.
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Termin zah4ajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zédkladé Zapisu o predani a prevzeti
stavenist¢ zapsan do stavebniho deniku.

Casovy harmonogram obsaZeny v nabidce zhotovitele a zpracovany dle pozadavki objednatele
uvedenych v zadavaci dokumentaci se promita do odst. 3.1 smlouvy. Zhotovitel dle dohody s objednatelem
upravi ¢asovy harmonogram v zavislosti na datu doruceni vyzvy k pfedani a pievzeti staveniste, pficemz je
vSak povinen dodrzet zavazné lhtity dle ¢l. 3.1 smlouvy.

K pocitani vySe uvedenych lhit - lhita poc¢ind dnem, ktery nasleduje po skutecnosti rozhodné pro jeji
pocatek a kon¢i v den rozhodny pro jeji konec. Dale je stanoveno, ze béh vyse uvedené lhiity pro dokonceni
dila mize byt preruSen z divodu objektivnich piekazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezajisténi piislusného spravniho rozhodnuti apod., pficemz takovéto preruseni
musi byt jasné vymezeno, zapsano ve stavebnim deniku a nezapocitava se do celkové délky lhity pro
dokonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadéet prace na provadeéni dila vyhradné v pracovni dobé od 7:00 do max. 18:00
hod.

Predmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti". Prevzeti dila objednatelem brani drobné vady a nedodélky zjisténé v ptejimacim fizeni,
které samy o sobé a ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklad¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 12 596 023,25 K¢
vySe DPH 15% 1889 403,49 K¢
celkova cena vé. DPH 14 485 426,73 K¢

Zhotovitel je povinen uc¢tovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovymi rozpocty zhotovitele, tj. ocenénymi soupisy stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, tvoricim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné
k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisi stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy
vymér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho tizeni zadavatele.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskute¢iiovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vyse 95% zakladni ceny za dilo v¢. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skute¢né provedenych praci a dodavek uskute¢nénych zhotovitelem v
béZzném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle
specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za
ptislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran
vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni daniovym dokladem vcetné DPH a
tento den se stdva dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im pInéni nejsou dotcena prava a
povinnosti obou smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhity
podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s ptilohou ¢. 1.

Konecna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnt od podpisu ,,Zapisu o piedani a pievzeti
staveb a jejich ucelenych ¢asti*.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. DoloZeny
budou zjisStovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhiita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z G¢tu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - daovy doklad - musi mit veSkeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu, tzn.,
ze musi obsahovat tyto udaje:

A Odbératel:
A Mésto Tabor
A Zizkovo nam. 2/2
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Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - -

Konec¢ny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o.

Kpt. JaroSe 2418

Klokoty

Téabor

390 03

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

S

udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zakonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni dafiového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zépis v obchodnim rejstiiku (Cislo vliozky, oddil)

A (Cislo smlouvy
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipad¢, ze faktura nebude vystavena opradvnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhiita splatnosti
za¢ne plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v piivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonéeni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za pfedpokladu splnéni pozadavki §
222 zékona o VZ, pricemz v piipad¢ zmén smlouvy mensiho rozsahu bude postupovano dle § 222 odst. 4
zakona o VZ. V pfipad¢ nahrazeni jedné ¢i vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami pfi dodrzeni stejné nebo vyssi kvality a stejné nebo niz§i ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zdkona o VZ.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pfi ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je ptilohou této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, ptfi¢emz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou Uroven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave). Zhotovitel se zavazuje k dodate¢nym
stavebnim pracim pfedlozit podrobny polozkovy rozpocéet dodate¢nych stavebnich praci vypracovany ve
shodné struktufe a formatu jako byl pfedloZen vysoutézeny polozkovy rozpocet stavby, a to v pisemné
podobé¢ a dale v elektronické podobé v xIs. (Excel) nebo obdobny vystup z rozpoétového softwaru. Pokud
k dodatecnym stavebnim pracim relevantni projektova dokumentace, je zhotovitel povinen ji zpracovat a
predlozit objednateli.
Zhotovitel je povinen na skute¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoticim
ptilohu této smlouvy, kterda je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat
zménovy list, jenz bude v pfipadé dodatecnych stavebnich praci (viz vyse) podkladem pro dodatek ke
smlouve. Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této
smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Zhotovitel se zavazuje postupovat pii shledani a ocenéni dodate¢nych stavebnich praci v souladu s
pravidly poskytovatele dotace a spolupracovat s objednatelem pii FeSeni pifipominek poskytovatele dotace
k dodate¢nym stavebnim pracim.
Je-1i objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsim 60 kalendainich dnt, mtze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avSak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné¢ upozornil a
poskytl odpovidajici Ihitu k naprave.

- = = - > >



4.13

4.14

4.15

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

Zatepleni obvodového plasté ¢p. 2165-2167, ulice BoZeny Némcové, Tabor

Piedmét plnéni spada do rezimu pieneseni dailové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sh. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdégjSich predpist. V ramci rezimu pieneseni danové povinnosti je
poskytovatel pInéni povinen vystavit daiovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetné sazby dang, aviak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném dafiovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dan¢ je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.

Zhotovitel je povinen vést uctovani o stavbé samostatné, oddélen¢ od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.

Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoétl, pifi¢emZ vzajemné budou zapoéteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodi a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici  inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel piedd zhotoviteli protokolarné stavenisté véetné urceni ptipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Ptipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni néklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéiené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi piedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pifevezme fadné dokonéeny piedmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své Cinnosti Fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadienimi vefejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pii své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnti od pfedani a prevzeti
dila, nebude-li pfi prejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zptsobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pritomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéfeného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, Ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
stavenisti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti ucast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednani zaborG vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, Ze do dokonceni a ptfedani celého dila bez vad a nedodélkti bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. VeSkeré cCinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, ptipadné autorizaci podle zvlastnich ptfedpist.
Zhotovitel nejpozdéji pfi predani stavenist¢ pfedlozi objednateli seznam kvalifikovanych osob
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(technikii), kde u kazdé osoby uvede absolvovana $koleni, ktera souvisi s provadénim dila. V prubéhu
plnéni smlouvy Ize tyto osoby nahradit pouze po ptedchozi dohodé s objednatelem a pouze za osoby
disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V piipadé poruseni této povinnosti zhotovitele je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

Zhotovitel se zejména zavazuje provadét prace instalaci zateplovaciho systému pouze proskolenymi
osobami. Nejpozdéji pfi predani staveniste predloZi zhotovitel osvédceni o proskoleni pro:

a) min. 3 odborné pracovniky pro montaz zateplovaciho systému - dolozi opravnéni k montazi
nabizeného resp. realizovaného zateplovaciho systému.

V priubéhu plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po piedchozi dohodé s objednatelem a pouze za
osoby disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci. V pfipadé poruseni této povinnosti zhotovitele
je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.

7.
RIZENiI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXXX a mistrem zhotovitele je pan XXXXXXXXXXX, ktery
zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavatelt

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné piislusnych dokladi

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude uloZen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim urenym pro osobu povéienou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym uréenym pro zhotovitele za ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pteda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapisti v deniku a k zapistim piipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potfebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, piip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakazano zapisy v deniku piepisovat, Skrtat a nelze téz z n¢j vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku konci dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o predani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dal$im
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnu pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapise sviyj nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnl s uvedenim divodi, jinak se ma za to,
ze s obsahem zédznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych piedpist.

b) Prebirda dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjist'ovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pterusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikl nebo hrozi vznik hmotné skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.
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Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skutecnosti a je podkladem pro piipadné smluvni Gpravy.

Zhotovitel je povinen ptfedat po pfevzeti dila objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢.
183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpist.

Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét prubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpeénost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikli na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nahrady Skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoZz i ve sjednané zarucni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametrii zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zptsob jeji kontroly se fidi zejména zdkonem &. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi pfedpisy, bezpecnostnimi piedpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostiedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni vetejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami. Déle se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k soucinnosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym Vv souladu se
zakonem €. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel souc¢asné smluvné zavaze k této soucinnosti i vSechny
své poddodavatele. V piipadé vysokého rizika ohrozeni bezpe€nosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatfeni bezpetné a zdravi ohrozujici prace. V piipad¢
opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatieni dojde k uloZeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, ze k plnéni vetejné zakazky nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych piedpist.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich ptedpist fesicich problematiku
vlivu stavby na zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni vetejné zakazky veskeré podminky a ptipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedliveé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby pieda zhotovitel stavebni denik pribézné vedeny pfi
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.

Pred zahdjenim stavby i b&hem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikti byt o pribéhu provadénych praci podle prubézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohleduplné a vstficné k
najemnikiim bytl, kterym stavebni upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim nanaseni fasadni vrstvy vytvofit vzorek fasady o rozmérech min.
2x2 metry a vyzvat objednatele k odsouhlaseni tohoto vzorku fasady. Dalsi nanasSeni fasadni vrstvy je
mozné az po odsouhlaseni vzorku fasddy objednatelem. Pokud nebude tato povinnost zhotovitelem
dodrzena tj. fasaddni vrstva bude nanesena bez predchoziho schvéleni vzorku fasady objednatelem a
objednatel s ni nebude souhlasit, je zhotovitel povinen fasddni vrstvu odstranit na své naklady a
postupovat dle vety prvni tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli ke schvaleni kaZdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelid uvedenému v nabidce zhotovitele v ramci vetejné zakazky. V ptipadé€, ze zhotovitel bude
meénit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spliiovat a zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli vSechny piislusné doklady
k prokazani kvalifikace.
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StaveniStém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpecit zhotovitel — zakon ¢. 183/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pfti stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpecCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni$té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpuasobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo staveni$té. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuuje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytézeného materidlu dle vykazii vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZzeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité¢ bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spole¢nych prostorti, které jsou zasaZeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V pfipadé provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skon¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na staveniSti aktualni identifikac¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaju o stavb¢ a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifikacni tabule mtize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materilu pfi realizaci dila nesmi byt pouzivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANI A PREVZETI DIiLA

Radng provedena stavba se piedava a piejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz v rozsahu jednotlivych objekti schopnych
samostatného uzivani. Veskera pfedani a prevzeti budou provadéna v rozsahu a zplsobem stanovenym
platnymi piedpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestii, zprav a protokolit o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy a kompletni projektové dokumentace skute¢ného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Dale ptipravi tyto doklady:

= osvédcéeni o zkouskach pouzitych materiali

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zafizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zatizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zafizeni
Ke Kkontrole praci, materialti a konstrukci, které budou v dal§im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ticasti.
K prevzeti dokonCeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alesponi 7 dnll pied zahdjenim
predéavaciho fizeni a to zptisobem uvedenym v ¢l. 14.
O predani a pievzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pfedani a pirevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tudajli zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Objednatel pfevezme dilo pouze v piipadé, Ze nebude obsahovat zadné vady a
nedodélky.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodg€lki, zafina bézet zarucni lhita.
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Odmitne-li objednatel dilo prevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdtvodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v ptipade, Ze dilo
obsahuje vady nebo nedod¢lky.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zdvady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpusobil, Ze dilo nevyhovuje.

Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipad¢, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a pievzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti §koda, ztrata nebo jakakoli jina ujma v dobé do okamziku piechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou ujmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel méa rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusSnych pravnich pfedpisti soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvorici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zaru¢ni doba na dilo je 60 mésici ode dne predani celého dila. Zaruéni lhtita na dodavky stroji a
technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
Vv délce lhtity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicii.
V piipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dtsledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V piipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporu¢enym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1hité do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od dorudeni pisemného ozndmeni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povérit timto tieti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodate¢né lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupci smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zptsob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpuisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v piipadé, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladii zhotovitele na prokézani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feSeny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel miize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipade za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obcanského zadkoniku) mize byt za
vadné pInéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.
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10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotcenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonéeni celého dila bez vad a nedodélki ve vySi
0,2% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendarni den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1hute ve vysi 1 000Ké bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni staveni§té ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za poruseni povinnosti pfedlozit objednateli ke schvaleni kazdou zménu poddodavatele
ve vy$i 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad, tj. za kazdého objednatelem neschvaleného
poddodavatele zjisténého na stavenisti,

- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatieni pii nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokuta za poruseni povinnosti tykajici se predlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédceni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pti provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz poruSovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnd od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast uctovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2

11.3

Skody, na které mu v diisledku poruseni zdvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadfenim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htté 30 kalendarnich dnu po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na prislu§né ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyuctovani pisemné vyjadrtit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé, Ze druha strana s vyuactovanim
nesouhlasi, musi ve vyse uvedené lhite sdélit davody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok objednatele na nahradu Skody zpuisobené mu poruSenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENiI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy miiZze byt provedena pouze pisemnym zpiisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhtty predani dokumentace, lhtity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznad pouze jako dodatek této smlouvy S ¢iselnym oznacenim podle poradového cisla
pfislusné zmény smlouvy.

Zmeéna zévazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu se zdkonem o VZ, zejména v souladu s
ustanovenim § 222 zakona o VZ.

Tato smlouva zanik4 oboustranné splnénim vSech zavazki v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
dasledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.
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Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obCansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zédvazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢astecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana muze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana poruSujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védela nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- ptislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pfes opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadévaciho fizeni.

Smluvni strany si ddle vyslovn¢ sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipade:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyteéného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
piiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtize volbu pro predmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruceni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporuéeného dopisu druhé smluvni stran¢ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnt
od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroveri do dvou pracovnich dnti od G¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu $kody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
BANKOVNI ZARUKA

Zhotovitel nejpozdéji ke dni podpisu protokolu o piedani a prevzeti celého dila pfedlozi objednateli
bankovni zaruku za kvalitu dila ve vysi S5 % celkové ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka bude v plné
vy$i platna po celou zaruéni dobu. Objednatel tuto bankovni zaruku uvolni do 10 kalendainich dnt po
uplynuti zaruéni doby a na zékladé pisemné zadosti zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je
objednatel opravnén uplatnit v piipadech, Zze zhotovitel neodstrani oznamené zaru¢ni vady v souladu se
smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tieti strané smluvni pokutu nebo Skodu zpusobenou
v souvislosti s vyskytem zaru¢ni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude podle smlouvy povinen
apod. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve
znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v ptivodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7
kalendainich dni od jejiho GpIného vycerpani.

V ptipadé jakékoli zmény doby provedeni dila nebo zaru¢ni doby dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni dila nebo béhu zaru¢ni doby.
Zhotovitel se nemize domahat nahrady Skody ani jakéhokoliv jiného naroku pro neopravnéné Cerpani
bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na vyskyt vad, které byly divodem Gerpani
zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladn€ neodstranil nebo dostatecné nezdivodnil nebo neprokazal, ze
nenastaly.

Zhotovitel je opravnén bankovni zaruku nahradit zadrznym ve vysi 5 % z ceny dila, pfi¢emz vyuziti této
moznosti pisemné sd€li objednateli nejpozdé€ji ke dni predani a prevzeti dila. Objednatel po odstranéni vad
a nedod¢lka z prejimaciho fizeni uhradi pouze 15 % z ceny dila a zbylych 5 % z ceny dila bude zadrznym
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nahrazujicim bankovni zaruku dle ¢l. 12.1 smlouvy, pfi¢emz uplatnéni thrady ze zadrzného je shodné s
pravem plnéni z bankovni zaruky dle ¢l. 12.1 smlouvy.

13.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost
za $kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za 8kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam
zpisobenym jeho c¢innosti véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro pfipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a prevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobdm v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
zZ této smlouvy tfeti osob¢, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle piedlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnti pied zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnti
ode dne obdrzeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadieni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpraveé auditora bude
zhotovitelem ptedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V piipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z tGicastniku je
povinen tento Gcastnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostrednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si G¢astnik zasilku do deseti kalendainich dni od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se i¢astnik o doruceni nedozvédel.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni G€inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Pii ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypoiadat své zavazky, zejména si vratit
veci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gpravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
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pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti Fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a Gc¢innosti
dnem uverejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

Zhotovitel prohlaSuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, a Ze zasle spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv
tuto smlouvu, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi tu skute¢nost, ze objednatel zpracovava a shromazd’uje osobni udaje
zhotovitele za u€elem vyhotoveni této smlouvy a jejich pfipadného pouZiti pfi realizaci prav a povinnosti
smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadn¢ seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazii vymér)

V Tabote dne: 17.3.2020 V Taboie dne: 17.3.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Michaela Petrova XXXXXXXXXXXXXX
mistostarostka jednatel spolecnosti
Mésto Tabor ACG — Real s.r.0.

13



