

Příkazní smlouva


č. příkazce 03010214520

č. příkazníka -

na koordinační činnost přípravy realizace stavby: "Revitalizace Karlova nám. v Třebíči"

I. Smluvní strany

Příkazce : **Město Třebíč**
se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
Bank. spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
č.ú: 329711/0100
(dále pouze „příkazce“)

a
Příkazník: **Ing. Michal Rak**
Se sídlem: Burešova 616/8, 602 00 Brno
IČ: 49556681
DIČ: CZ7505305390
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
(dále pouze „příkazník“)

uzavírají podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU:

II. Obecná ustanovení

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce.
Podpisem této smlouvy se příkazník zavazuje pro příkazce řádně a včas zajistit technické záležitosti specifikované v čl. III. této smlouvy. Současně se příkazce zavazuje za uskutečnění činnosti dle článku III. této smlouvy příkazníku zaplatit úplatu dle čl. IV. této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

III.1 Rozsah činnosti zabezpečované příkazníkem:

Zabezpečení výkonu koordinátora přípravy realizace stavby revitalizace Karlova náměstí v Třebíči:

STAVBY NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI:

1. „Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči“ zpracované Atelier R A W s. r. o.,
Domažlická 12, Brno, IČ: 28299442, jejíž součástí jsou tyto stavební objekty a investorem je město Třebíč:

SO 101 Dopravní řešení - chodníky a komunikace,

SO 401 Veřejné osvětlení,

SO 402 Ostatní stavební elektroinstalace v prostoru náměstí

SO 410 Přeložka kabelů CETIN (město Třebíč je pouze financuje, investorem je CETIN a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 0 Praha 9, IČ 04084063)

SO 701 Mobiliiář

SO 702 Vodní prvek č. 3 a č. 4 – pítka včetně technologie a stavební části

SO 703 Bronzové desky – časová osa

SO 704 Podzemní kontejnery na separovaný odpad

SO 801 Vegetační úpravy

2. „Město Třebíč – Revitalizace Karlova náměstí – METROPOLITNÍ SÍŤ“
zpracované MTEL Communications s. r. o., Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc, IČ 65141059, jejíž součástí je stavení objekt a investorem je město Třebíč:

SO Metropolitní síť

3. „Třebíč, Karlovo náměstí – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE“
zpracované DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, IČ 47916311, jejíž součástí jsou stavební objekty:

SO 01 - Kanalizace (investorem VODOVODY A KANALIZACE, svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí Krajského úřadu kraje Vysočina, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, IČ 60418885)

SO 02 - Vodovod (investorem VODOVODY A KANALIZACE, svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí Krajského úřadu kraje Vysočina, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, IČ 60418885)

SO 03 - Akumulace dešťové vody (investorem je město Třebíč)

4. Rekonstrukce či obnova inženýrské sítě investora E.ON Distribuce a. s.

5. Rekonstrukce či obnova inženýrské sítě investora GasNET s. r. o..

6. Rekonstrukce či obnova inženýrské sítě investora TTS energo s. r. o.

- převzetí podkladů ke koordinaci - nastudování podkladů

- **provedení koordinace staveb, plánu organizace výstavby a stanovení případných provizorních přeložek inženýrských sítí**- provedení kontroly specifikace a podrobného popisu obsahu položek rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., pro potřeby Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce (společný postup 2 zadavatelů – MĚSTO TŘEBÍČ a VODOVODY A KANALIZACE).

- projednání výsledků koordinace staveb se všemi investory

- provedení případných úprav
- vyhotovení týdenního harmonogramu výstavby
- příkazník podá informace všem investorům o případných rizicích, které mohou v průběhu stavby nastat

III.2 Výsledkem činnosti zabezpečované příkazníkem budou níže uvedené dokumenty vypracované příkazníkem:

- zpráva o kontrole rozpočtu a soupisu stavebních prací – zadávací dokumentace (investorů: města Třebíče a VODOVODY a KANALIZACE),
- zpráva o koordinaci staveb, případných přeložkách inženýrských sítí,
- návrh plánu organizace výstavby všech staveb – etapizace stavby revitalizace Karlova náměstí v Třebíči,
- týdenní harmonogram stavby – revitalizace Karlova náměstí v Třebíči,
- zápis z projednávání koordinace staveb se všemi investory
- návrh případných úprav.

IV. Úplata za zařízení záležitostí a termíny

IV.1 Úplata za provedenou činnost příkazníka. této smlouvy byla stanovena dohodou

ve výši

Koordinační činnost	230 000 Kč
DPH 21%	48 300 Kč

Cena celkem	278 300 Kč
--------------------	-------------------

(Slovy: dvěstěsedmdesátosmtisíctřista korun českých) včetně DPH

Jedná se o úplatu pevně stanovenou. V takto dohodnuté úplatě jsou obsaženy veškeré režijní náklady příkazníka spojené se zabezpečením činnosti dle této smlouvy.

IV.2 Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení příkazníkem, a to za podmínky, že faktura bude doručena příkazci do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Pokud bude faktura doručena příkazci s prodlením, prodlužuje se splatnost faktury o dny tohoto prodlení.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

V. Termín plnění, předání dokumentů

V.1 Zahájení činnosti:
Sjednanou příkazní činnost bude příkazník provádět **ode dne účinnosti této smlouvy.**

V.2 Ukončení činnosti: předáním dokladů, které jsou specifikovány v čl. III Předmět smlouvy, odst. III. 2. **Sjednanou činnost bude příkazník provádět do 15.05.2020**

V.3 Na základě dohody smluvních stran budou doklady specifikované v čl. III Předmět smlouvy, odst. III. 2., předány do sídla příkazníka. O předání a

převzetí výše uvedených dokladů bude pořízen **písemný protokol**, který bude potvrzený oběma smluvními stranami.

VI. Majetkové sankce

- VI.1 V případě prodlení příkazce se zaplacením faktury, uhradí příkazce příkazníku úrok z prodlení ve sjednané výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- VI.2 V případě prodlení s předáním dokladů, které jsou specifikovány v čl. III Předmět smlouvy, odst. III. 2. ze strany příkazníka při plnění tohoto smluvního vztahu, je příkazce oprávněn vyúčtovat příkazníku smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- VII.1 Příkazník se zavazuje plnit příkaz s maximální odbornou péčí, poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
- VII.2 Příkazce je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu příkazníka, který se týká předmětu smlouvy.
- VII.3 Příkazník provede příkaz osobně. Příkazník je oprávněn použít ke splnění své povinnosti dle této smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění apod.), a to teprve po schválení této osoby příkazcem. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám; dovolil-li však příkazce, aby si příkazník ustanovil náhradníka (svého zástupce), nebo byl-li tento nezbytně nutný, nahradí příkazník škodu, kterou způsobil chybnou volbou náhradníka.
- VII.4 V rozsahu předmětu této smlouvy udělí příkazce příkazníkovu plnou moc na základě jeho žádosti.
- VII.5 Příkazce se zavazuje, že bezúplatně zapůjčí příkazníku veškerou dokumentaci a další dokumenty vztahující se k předmětným stavbám investorů: města Třebíče a VODOVODY a KANALIZACE, které si příkazník vyžádá. Po skončení této smlouvy je příkazník povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty příkazci vrátit, a to bez zbytečného odkladu.
- VII.6 Dále se příkazce zavazuje řádně, včas a úplně informovat příkazníka o všech záležitostech, které mohou mít vliv na plnění této smlouvy a především na činnosti uvedené v článku III. této smlouvy. Příkazce odpovídá za správnost a úplnost předaných dokladů a informací. Příkazník je oprávněn při vyřizování záležitostí pro příkazce jednat s vedoucím odboru správy majetku a investic města.
- VII.7 Příkazník odpovídá příkazci za odborné provedení a za výsledek své činnosti. Příkazník odpovídá za škodu, která v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy vznikla, pokud ji způsobil příkazník.
- VII.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. dnem jejího uzavření, a účinnosti **dnem jejího zveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o registru smluv“), v účinném znění.

Tento smluvní vztah trvá do splnění všech závazků příkazníka, zakotvených v této smlouvě. Tuto smlouvu je možné **předčasně ukončit písemnou dohodou smluvních stran** k dohodnutému datu, **písemnou výpovědí** kterékoliv smluvní strany bez uvedení důvodů nebo **písemným odstoupením** od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, a to s účinky ke dni doručení písemného odstoupení smluvní straně, která smlouvu porušila. Výpovědní doba se sjednává na dobu 7 dnů a začíná běžet po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

V případě předčasného ukončení tohoto smluvního vztahu je příkazník povinen nepokračovat v činnosti dle této smlouvy – tuto činnost ukončí ke dni ukončení tohoto smluvního vztahu. Příkazník je však povinen příkazce písemně upozornit, a to do tří pracovních dní ode dne předčasného ukončení této smlouvy, na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením činnosti příkazníka dle této smlouvy.

- VII.9 Ukončením tohoto smluvního vztahu nezanikají práva na vyúčtování smluvních pokut sjednaných v této smlouvě, a ani právo na náhradu škody způsobené příkazníkem.

VIII. Závěrečná ustanovení

- VIII.1 Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, především ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku.
- VIII.2 Tato smlouva má celkem 7 stran textu včetně přílohy č. 1 a je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž 2 exempláře obdrží příkazce a 1 exemplář příkazník
- VIII.3 Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, po dohodě smluvních stran, formou písemného dodatku ke smlouvě, který musí být takto výslovně označen, pořadově číslován a podepsán oběma smluvními stranami. Dodatek smlouvy musí být vyhotoven na jedné listině.
- VIII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. **Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o registru smluv“), v účinném znění.
- VIII.5 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou příkazníkovi doručovány na jeho adresu uvedenou v této smlouvě. Pokud by se po dobu trvání závazků z této smlouvy tato adresa změnila, je příkazník povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit příkazci (Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč) a smluvní strany tuto změnu zapracují do této smlouvy jejím dodatkem. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude pochybnost o doručení konkrétní písemnosti, související s tímto smluvním vztahem, příkazníkovi nebo jestliže příkazník doručení písemnosti zmaří, bude za den doručení písemnosti příkazníkovi považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky příkazníka na výše uvedené adrese příkazníka nebo se jinak dostane do sféry vlivu příkazníka. Ujednání obsažené v tomto odstavci platí po dobu trvání závazků smluvních stran z tohoto smluvního vztahu.

- VIII.6 Pokud by se případně konkrétní ustanovení této smlouvy ukázalo neplatným (pro rozpor se zákonem), nezakládá tato skutečnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu a smluvní strany se v této části budou řídit platnou právní úpravou.
- VIII.7 Příkazce si vyhrazuje právo na změnu této smlouvy v návaznosti na změnu právní úpravy – bude provedeno formou dodatku smlouvy.
- VIII.8 Osoba podepisující tuto smlouvu na straně příkazníka prohlašuje, že je oprávněna tuto smlouvu podepsat a uzavřít, a že na straně příkazníka byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto smluvního vztahu.
- VIII.9 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- VIII.10 Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost této smlouvy jsou splněny zákonem stanovené podmínky:
O uzavření této smlouvy rozhodla za příkazce Rada města Třebíče svým usnesením č. 58/7/RM/2020 dne 02.04.2020

V Třebíči dne: 03.04.2020

V Třebíči dne:03.04.2020

Za příkazce:

Příkazník:

.....
Miloš Hruza

.....
Ing. Michal Rak

místostarosta

Příloha č. 1

příkazní smlouvy na služby koordinátora přípravy realizace stavby: "Revitalizace Karlova nám. v Třebíči", kdy tato smlouva je uzavřena mezi městem Třebíč (příkazcem) a Ing. Michalem Rakem (příkazníkem) a je u města Třebíče evidována pod číslem 03010214520

PLNÁ MOC

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629, zastoupené Ing. Pavlem Pacalem, starostou města

z m o c ň u j e

Ing. Michala Raka
IČ: 49556681

ke všem úkonům směřujícím k zabezpečení výkonu koordinátora přípravy realizace v rámci akce:

„Revitalizace Karlova nám. v Třebíči“

Platnost této plné moci je v souladu s výše specifikovanou příkazní smlouvou a je stanovena do termínu ukončení činnosti příkazníka.

Zmocněnec Ing. Michal Rak
zastoupení zmocnitele v plném rozsahu přijímá.

Zmocněnec bere na vědomí, že je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce v souladu s ustanovením čl. VII., odst. VII. 3 citované příkazní smlouvy a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně, se stejnými právy a povinnostmi dle této plné moci.

V Třebíči dne: 03.04..2020

V Třebíči dne: 03.04..2020

zmocněnec

za zmocnitele

.....

.....

Ing. Michal Rak

Ing. Pavel Pacal
starosta města