SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obtansky zakonik

.
Smiuvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice
ICO: 60733098
DIC: CZ60733098
bankovni spojeni: [ N NNNNIEGEGEG
acet . |G
zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, vlozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generalnim feditelem, na zakladé plné moci
ve vécech béiného plnéni smlouvy
|
|

Cislo smlouvy objednatele: /ﬂ/ﬂ/ /&'//

Zhotovitel: amp build s.r.o.
se sidlem Kralovopolska 3203/56, 616 00 Brno
ICO: 04800753
DIC: CZ04800753
bankovni spojeni: | EGczNE
ucet ¢.. NN
zapsan dne 10.2.2016 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil C, vlozka 91966
zastoupen Ing. Martinem Zabojnikem, jednatelem spoleénosti
ve vécech béZného plnéni smlouvy
ve vécech technickych Ing. Martinem Zabojnikem, jednatelem spole¢nosti
¢islo smlouvy zhotovitele:

.
Pfedmét smlouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je =zadvazek zhotovitele provést pro objednatele pokladku
cementobetonového krytu zastdvek s pouZitim jednovrstvého krytu tl. 220 mm, monoliticky,
svyztuzi z KARI siti 150/150/8, s mikrovidkny z polypropylenu s dostate¢né fezanymi pfi€nymi
sparami opatfenymi kluznymi trny. Celkova vyméra &ini 414 m? (6 zastdvek & 69 m?) 2 ks Pavlovska,
2 ks Talichova, 2 ks Bellova ve statutarnim mésté Brné dle podminek této smlouvy a zaddvacich
podminek vefejné zakdzky malého rozsahu véetné pfiloh s ndzvem ,Libusina tfida — provedeni
cementobetonového krytu zastavek MHD (dale také ,dilo” a ,stavba“).

(2) Zhotovitel prohlasuje, Ze mé veskeré podklady nezbytné k Fadnému provedeni dila.

(3) Préce, jejichZ provedeni je pfedmétem této smlouvy, jsou specifikovany rovnéz v seznamu poloZek
jednotkovych cen, ktery tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy a jsou zafazeny pod Ciselny kod 42.11
Klasifikace produkce (CZ-CPA). Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas. Dilo je provedeno
Uplné a bezvadné, odpovida-li této smlouvé a je-li zplisobilé ke svému Ulelu poufiti. Dilo je




provedeno vé&as, jsou-li viechny jeho &asti dle této smlouvy jako Upiné a bezvadné pFedany
objednateli ve Ih(itach touto smlouvou sjednanych.

(8) Dilo bude provedeno tak, aby bylo zplsobilé k obvykiému uZivéni, a v souladu se zadanim dila,
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¢imz je v fazeni dle zavaznosti:
- soupis praci,
- prehlednd situace stavby,
- pisemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahujici se k materialim a ¢innostem provadénych na zékladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.

1.
Lhdty pInéni a misto pInéni

Provadéni dila bude zahéjeno: ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy a na vyzvu objednatele.
Dokonéeni a prevzeti dila: nejpozdéji do 31.07.2020.

Misto pInéni: ulice Libusina tfida, statutarni mésto Brno.

Dfivéjsi plnénf je moZné.

Doby a lhity podle tohoto &ldnku mohou byt prodlouZeny formou dodatku ktéto smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okoinosti. Nepfedvidateinou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen maximdlné Gcelné zkrétit pribéh realizace praci tak, aby od
zapoleti praci do jejich ukonéeni nedochazelo ke zbyte¢nym neopodstatnénym casovym
prodlevam.

V.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 900.036,- KE.

Prace, jejichi provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, do reZimu pfenesené
dafiové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dan je objednatel.

Uvedend cena je nejvy3e pFipustnd a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupl nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny mlze dojit pouze v pfipadé dodatecnych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlej3i vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyéeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, uloZeni pfebyteCné zeminy, zpracovani
geodetického zaméreni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni stavenisté, naklady na zfizeni,
provoz a udribu a vyklizeni staveni$té, naklady souvisejici s veSkerymi zkoudkami, naklady na
kompletaci, zaSkoleni obsluhy apod.).

Piesny polozkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zakladé jedné faktury vystavené zhotovitelem po fadném
provedeni dila a po jeho Gsp&$ném piedéni a prevzeti, na zékladé soupisu skutecné provedenych
praci potvrzeného obéma smluvnimi stranami.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli



(3)

(4)

(5)
(6)

(7

(1)
()

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

na adresu sidla spoleénosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd tfida 787/1a, 63900 Brno —
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na dariovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni ucet, ktery
urcil sprévci dané ke zvefejnéni v registru platch a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni Géet nes ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platcd a identifikovanych osob, objednatel je opravn&n provést Ghradu
dariového dokladu na tento ufet zvefejnény podle zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisd, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruéeni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisi, méa objednatel nérok na
néhradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéenim plnil.

Objednatel je oprdvnén vratit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje netlipiné
nebo nepravdivé Gdaje. PFi nezaplaceni takto nesprdvné vystavené a doruéené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Fadné opravit a doruéit ji
objednateli s novou lhitou splatnosti.

Faktura je splatnd do 30 dnii od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvddét na viech dafiovych dokladech (fakturach) &islo objednavky, dislo
smlouvy objednatele a ¢iselny kdd Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zalohové platby se nesjedndvaiji.

VI.
Pfedani staveniité

Objednatel pfeda zhotoviteli staveniité nejpozd&ji do 10 dni ode dne nabyti G&innosti této
smlouvy, a to ve stavu zpUsobilém pro provedeni dila.

O pfedani staveni$té utini zhotovitel zépis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s pfedanim staveni$té budou zhotoviteli pfedany i veskeré potfebné doklady pro zahdjeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfed zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v priib&hu provadéni dila je vhodnym zplsobem preloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.

Povoleni potfebnd k uZivdni pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatFit na viastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje na své ndklady udrZovat na staveniiti poradek a Cistotu a v prObéhu
provadéni dila odstrafiovat odpady a neistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li v priib&hu provadéni
dila ke znedidténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znegi&téni odstranit
na své naklady a bez zbyteéného odkladu. Rovné? je zhotovitel povinen odstranit na své naklady
i veSkerd po3kozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s &innosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provaddéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zavaznych pravnich ptedpish, vyhlasek a norem, zviaét v oblasti bezpeénosti prace za
mimofadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS €. 66 ,Zasady
pro pfechodné dopravni znageni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, pozarni a hygienické
predpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky &.268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zakon & 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména pFi uspoFadani stavenité dle § 2 uvedeného natizeni vlady.

Objednatel nezajistuje vytyceni siti, energii, zafizeni staveni$té, zvldstni uZivani komunikace,
uzavirku ani dopravni znadeni. JestliZe v souvislosti se zahajenim praci na staveniéti a s provadénim
dila bude nutné umistit nebo pfemistit dopravni znacky dle pfedpisti o pozemnich komunikacich,
zajistuje toto rovnéz zhotovitel na sv{j naklad.




(8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate¢ném predstihu, a neni-li to mozné, tak
bezodkladné poté, co se o takové skute¢nosti dovi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou
zaméstnancl objednatele a zhotovitele projektanta, osob pfi vykonu vefejné sprévy, pfipadné
dalSich osob, o kterych to objednatel uréi.

(9) Dojde-li v pribéhu provadéni dila k zésahu do pozemni komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpedit pracovni mista na pozemni komunikaci piné v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 —
Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

(10) Bude-li v pribéhu provadéni dila nutné realizovat prace v celém profilu obousmérné pozemni
komunikace, je zhotovitel povinen rozdélit prubéh praci tak, aby nejdfive provedl a dokoncil prace
na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval provddéné prace na druhé poloviné
vozovky.

VII.
Stavebni denik

(1) Ode dne pfevzeti staveni$té je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdGvodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky apod., a dale Gdaje potfebné pro posouzeni priibéhu dila orgdny statni spravy pro ucely
statniho stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti uloZenych pravnimi pfedpisy.

(2) Zéapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povéfend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skutednosti, které jsou predmétem zédpisu. Ddle mohou do stavebniho deniku €init zépisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprdvnéné orgdny statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je oprdvnén dle potfeby pfipojovat sva stanoviska.

(4) Jestlize je k dennimu zaznamu potiebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dn(.

(5) Zépisy ve stavebnim deniku nelze v Zddném pfipadé povaZovat za zménu smlouvy.

VIil.
Technicky dozor

(1) Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpist a rozhodnuti vefejnopravnich organd. O vysledcich
kontrol provadi zdpis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen ¢&init neprodiené veskera
potiebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

(2) Technicky dozor objednatele je opravnén nafidit pferuseni praci, jestlize tak nemlzZe okamiité
ucinit opravnény zdstupce zhotovitele a jestlize je ohroZena bezpeénost dila, zdravi nebo Zivoty
0sob na stavenisti nebo hrozi-li jiné vdiné nebezpedi.

(3) Technicky dozor objednatele neni opravnén ke kontrole a zdsahim do hospodarské Cinnosti
zhotovitele.

(4) Technickym dozorem objednatele je |INEEEEEEEG—_—
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IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor objednatele. Technicky dozor objednatele je
opravnén Cinit veskerd pravni jedndni dle této smlouvy, neni vak opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k vedkerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vak neni opravnén uzavirat dodatky k této smiouvé.
Stavbyvedoucim j

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materialy v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole vech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoZnit objednateli dodate&nou kontrolu
na své ndklady.
Zhotovitel je povinen:
- dokladovat pribéh praci a konetny stav fotodokumentaci,
fotodokumentace pribéhu praci a koneéného stavu bude v ti§téné podobé pfiloZena
k zavéreéné faktufe,
- zajistit, aby veSkeré stavebni a montaini prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,
- respektovat podminky uvedené ve vyjadfenich pfislu$nych dotéenych organl, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.

Xl.
Predani a pfevzeti dila

Pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté, pfedani a prevzeti dila probihd jako fizeni, jeho? pfedmé&tem
je zjisténi skuteéného stavu v prostoru stavenisté, dokonlené stavby &i pfedani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen prizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického
dozoru investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

O pfeddni a pfevzeti prostoru stavenisté, dokoncené stavby, pfedani a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsdn opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v pfevzeti dokon&ené
stavby.

Pro ucely této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné
nebo esteticky ani jeji uZzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veskera plnéni na zékladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v souginnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jehoZ zdkladé bude
zahdjeno predavaci fizeni.
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U pfedavaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zépisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

- origindl stavebniho deniku,

- fotodokumentaci stavby,

- prikazy kvality stavebnich materialtl a stavebnich dilG.
Pfedani a prevzeti bude sepsdno a potvrzeno pieddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V predévacim protokolu bude rovnéz uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Ih(ita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té do péti dnl ode dne piedani dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedodélka.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby mista plnéni byla fadné oznacena.

Xll.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho Einnosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vy3e odpovidajici
mozné vys$i Skod. Pro ulely tohoto ustanoveni se Cinnost subdodavatelli povaZuje za ¢innost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloZi doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zplsobilosti
prfedmétu dila k naplnéni ucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé predani a pfevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promiéeci doby pro uplatnéni narok( objednatele z prav
z vad, které ma dilo v dobé pFedani a prevzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovano, nedohodnou-li
se strany jinak.

Zéaruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- zaruéni doba na kaZdé dil¢i pInéni ¢ini 48 mésicli a zalind béZet ode dne predani dila

4.2 Zaruéni doba zacne béZet dnem podpisu protokolu o predani dila.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpUsobilosti pfedmétu dila k fadnému uzivani, které se projevi v pribéhu trvani
zaru¢ni lhity. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplsobené po predani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou, nebo vy3si moci.

4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdé;ji
do 30 dnl po zjisténi vad, na néZ se ziruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka
uplathovana, nedohodnou-li se strany jinak.




XIll.
DalSi ujednani

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pInéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodrfovat
prévni a technické predpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi orgdny
a dale zejména tato ustanoveni:

- § 100 a nasl. zdkona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpis(,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, < isticich a dezinfek&nich
prostfedkd,
nafizeni viddy ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpis{,

- nafizeni vlddy & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpelnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpecnost pracovnikdl zhotovitele a tretich subjektd a aby nebyla
ohroZovéana bezpecnost silni¢niho provozu a bezpecnost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potiebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovoldvat se nevhodné povahy pokynl vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci,
které byly souéasti zaddvacich podminek dané vefejné zakazky.

(3) Objednatel je opravnén kontrolovat pinéni této smlouvy pribéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou soucinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zdstupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém: priibéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkiim objednatele vyjadienym
v zaddvacich podminkach pro zadani této zakazky.

(5) Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niZ ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemoziiuji provedeni
stavby zplsobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyteéného
odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné
zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.

(6) Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je Gcasten pojisténi
z odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

(7) V ptipadé pouZiti poddodavatele nebo poddodavatelt pfi plnéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatelll participujicich na jeji realizaci ke schvdleni objednateli.
Objem poddodavek neprevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadt. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zdkonem o odpadech. NepouZitelny materidl je materidl, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

(9) Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnik(, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi pomdckami.
Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zdkonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zak.
€. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich piedpist, ve vazbé na zak. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve znéni pozdéjSich predpist, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb., o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi préci na
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stavenitich. Zhotovitel je dale povinen dbét pokynid koordinatora BOZP objednatele a poskytnout
mu veskerou zdkonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzdjem informovat o tom, Ze se dostali do upadku ve
smyslu § 3 zak. €. 182/2006 Sb., insolven¢niho zakona, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

(11)Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silniénim
pozemku, na némi je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skuteCnosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dalsi postup. K uvedenému naslednému jednani s maijiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni preloZky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmochuje.

(12)zhotovitel  prohlaSuje, Ze neumoZfiuje vykon nelegini préce ve smyslu  zak.
¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, a ani neodebird 7adné pinéni od
osoby, kterd by vykon nelegdini pradce umoZiiovala. V pfipadé, Ze se toto prohlddeni ukaZe
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu zak. & 435/2004 Sb., ma
objednatel ndrok na nédhradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

XIv.
Sankéni ujednani

(1) lestlize se objednatel bezdlivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli drok

z prodleni ve vy3i 0,2 % z dluzné Castky i za kaZdy den prodleni.

(2) Objednatel je oprévnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvni pokuty:

2.1 Ve vysi 0,2 % za kazdé poruseni zdvazk( zhotovitele se zahdjenim praci na zhotoveni stavby &
dila, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahdjeni praci objektivné zcela
brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vy3i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zavazku zhotovitele s dokon&enim
stavby a jejim pFfedéni objednateli ve sjednané Ihiité, a to za kaZdy zapocaty den prodienti.

2.3 Ve wydi 2.000,- K¢ za kazdé poruseni zdvazk( zhotovitele sodstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kazdy i zapodaty den prodieni.

2.4 Ve vysi 2.000,- K& zakazdé poruseni zavazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zarunich vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapo€aty den prodleni, jedna-li se o vadu, ktera
brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi skody velkého rozsahu (havérie);
nejedna-li se o takovou vadu, sjedndva smluvni pokuta ve vysi 6.000,- K& a to za kaidy
i zapocaty den prodleni s jejim odstrané&nim.

2.5 Ve vysi 2.000,- K¢ za kaZdy den prodleni v pfipadé nedodrieni Ihity sjednané k Gpinému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad porudeni povinnosti zhotovitele pfi vykonu &innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vys 2.000,- K v pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle ¢l. X aZ XIV.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordinatorem BOZP pfi jeho navitévé stavenisté bude prokizéno, e vice
pracovniki zhotovitele porusuje pfedpisy BOZP ¢&i plén BOZP, provede koordinator BOZP o této
skute¢nosti zépis do stavebniho deniku. Na zakladé takového zapisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun &eskych). Koordinator BOZP nésledné
vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji prikaznou fotodokumentaci a doruéi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vy3i 5.000,- K¢ v pfipadé nespinéni ndpravnych opatieni navrienych koordindtorem BOZP
a odsouhlasenych objednatelem ve IhGté.

2.10 Ve vysi 5.000,- KE za poruseni povinnosti Zhotovitele byt pojistén & predloZit doklad
0 pojisténi podle této smlouvy, a to za kazdy p¥ipad a kaidy den trvéni poruseni uvedené
povinnosti Zhotovitele.



(3)

(1)

()

(3)
(4)

2.11 Ve vysi 5.000,- K& za kaidy den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti maximéiniho
Ulelného zkraceni prab&hu realizace praci tak, aby od zapoceti praci do jejich ukon&eni
nedochdzelo ke zbyte¢nym neopodstatnénym ¢asovym prodlevam.

2.12 Ve wy3i 10.000,- K& za kaZdy den prodieni zhotovitele se spinénim povinnosti zabezpecit
v pfipadé zasahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci piné
v souladu se vzorovymi vykresy dle TP 66 — Zasady pro oznalovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich.

2.13 Ve vy3i 10.000,- K¢ za kaZdy den prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti rozdélit prabéh
praci tak, aby v pfipadé realizace praci v celém profilu obousmérné pozemni komunikace
nejdfive provedl a dokonéil prace na jedné poloviné vozovky a teprve nasledné realizoval
provadéné prace na druhé polovingé vozovky.

2.14 V pFipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fadnym dokon&enim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjim porudenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim
neznamena zénik ndroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

2.15 Sjednané smluvni pokuty / Groky z prodleni zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda.

2.16 Smluvni pokuty budou hrazeny na zékladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnt ode
dne jejich doruceni. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vznikié Skody.
Néhradu $kody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Vlastnické prdvo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci

nardsta. Nebezpedi $kody na véci pfechazi na objednatele okamZikem pfedani a pFevzeti dila.

Xv.
Odstoupeni od smlouvy

Pro ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, povaiuje:
- vadnost dila jiZ v prib&hu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve lhaté vyzvou stanovené,
- provadéni dila osobami, které nejsou naleité kvalifikované a odborné zpUsobilé
- prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice ne? 10 dni,
- prodleni objednatele s pfedanim staveni&té nebo materiald podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice neZ 10 dni,
- zastaveni praci na vice ne? 10 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se zn&nim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutelnost, Ze zhotovitel neni pojiitén v souladu s touto smiouvou,
- porusovéni pfedpisi bezpe&nosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pFedpist o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodarenti,
- zjisti-li se, 7e v nabidce zhotovitele k souvisejici veFejné zakdzce byly uvedeny
nepravdivé udaje,
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb. insolvenéniho
zdkona, ve znéni pozdéjsich predpis(,
- zddvodd uvedenych v ust. § 223 zdkona & 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek.
Zhotovitel mize od smiouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
- zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
- prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice ne 90 dnd.
- prodleni objednatele s pfeddnim prostoru staveni§té ¢i jinych podstatnych dokladd pro
plnéni smlouvy o vice neZ 90 dnéi
Odstoupeni musi byt uéinéno pisemné a je UCinné dnem jeho doru&eni druhé smluvni strané
s ucinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzjemna sankéni odpovédnost stran.
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XVI.
Davérnost informaci

Smiuvni strany jsou si védomy toho, Ze v radmci pInéni smlouvy:

- si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povaZzovény za divérné (déle

dbvérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k dlivérnym informacim druhé strany.
Veskeré divérné informace zUstdvaji vyhradnim vlastnictvim predavajici strany. S vyjimkou pinéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplsobem dGvérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnanciim a zéstupctim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potiebuji byt seznameni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zaroveri zavazuji nepouZit
davérné informace druhé strany jinak neZ za Gcelem pInéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za divérné implicitné vSechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt souéésti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
&asti popisti technologickych procest a vzorcl, technickych vzorcd a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a v3echny dalsi informace,
jejichz zvefejnéni pfijimajici stranou by pfeddvajici strané mohlo zplsobit Skodu.
Pokud jsou diivérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubori
na poditatovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na ddvérnost
takového materialu jejim vyznacenim alespon na titulni strance.
Ustanoveni tohoto &lanku neni dotéeno ukonéenim Ucinnosti smlouvy z jakéhokoliv ddvodu a jeho
aéinnost skonéi nejdiive pét (5) let po ukonéeni G¢innosti této smlouvy.

XVIl.
Zavérecna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢&. 89/2012 Sb.,,
obcansky zakonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spoleCnost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat
ustanoveni zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdéjSich
predpist.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha zvefejnéni podle zdkona ¢. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava ¢i pohleddvky nebo prevést zdvazky
z této smiouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smiuvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy pfechazeji na pravni néstupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzajem o takovych zménéch.

Smiuvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji § 1921, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 obc¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu lze ménit pouze Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
P¥ipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢&i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pred
smluvnimi ujedndnimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.

Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a Glinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona €. zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach G€innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz po jednom obdrZi kazda ze smluvnich
stran.
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(10)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfegetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a e ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
oprdvnénych zastupch.

Pfiloha €. 1: PoloZkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne 03 -04- 2070 V Brné dne 18.03.2020

Ing. Martin Zabojnik
jednatel spolecnosti

Ing. Ludék Borovy
generalni reditel
na zakladé piné moci

11




Soupis praci

prilohaé. 1

nazev polozky m.j. [mnozstvi |cena/jedn. |cena celkem bez DPH (K¢)
cementobetonovy kryt
jednovrstvy tl. 220mm monoliticky, |m? 414

s vyztuZi z KARI siti 150/150/8

—






