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 Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

 

Číslo jednací zadávacího řízení  ZSM-20/OVZ-2020 

Profil zadavatele:    NEN    

Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/20/V00001757 

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  --  

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --  

 

 

 

Smlouva o dílo 

 

„Demolice objektu garáží a oprava zpevněných ploch. 
Areálové rozvody inž. sítí, nové zpevněné plochy a oplocení 

areálu Veleslavín, Praha 6“ 

 

 
 

 
 

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
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„Demolice objektu garáží a oprava zpevněných ploch. 
Areálové rozvody inž. sítí, nové zpevněné plochy a oplocení 

areálu Veleslavín, Praha 6“ 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA , ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSM-20-32/OVZ-2020 

 

a 

Bratři Gallové & spol. s.r.o. 
se sídlem:   Praha 9, Vysočany, Kbelská 879/23 

IČO:    24664197 

DIČ:   CZ24664197 

společnost zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 164429, 

Datová schránka: 2gpqr4r 

 

Bankovní spojení:  Moneta Money Bank číslo účtu: 197668249/0600, 

Zastoupená:  Ladislavem Gallo, jednatelem společnosti 

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy:   

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1.  Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 
listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2.        Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-20/OVZ-2020                            

s názvem „Demolice objektu garáží a oprava zpevněných ploch. Areálové 
rozvody inž. sítí, nové zpevněné plochy a oplocení areálu Veleslavín, Praha 6“ 

(dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky 
Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

1.3.         Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění 
stavebních prací a projektování staveb a vlastní sám nebo společně se svými 
případnými poddodavateli veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů 
platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy 

specifikovaného v čl. 2 Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije 
v souladu s touto Smlouvou k provádění Díla nebo jeho částí poddodavatele, 
zajistí, že tento či tito poddodavatelé budou rovněž dle rozsahu svých činností při 
provádění předmětu této smlouvy splňovat podmínky dle předchozí věty. 

1.4.   Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 
obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým jsou 
stavební práce v areálu Praha 6 – Veleslavín, José Martího 385/11 (dále též jen 

„Areál“) a s tím související další práce specifikované v této Smlouvě (dále jen 
„Dílo“ či „Stavba“).  

2.2. Dílo bude prováděno jako jedna stavba na základě dvou samostatně zpracovaných 
projektových dokumentací  s názvy: 

a) DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽÍ A OPRAVA STÁVAJÍCÍCH 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU VELESLAVÍN, 
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b) AREÁLOVÉ ROZVODY INŽ. SÍTÍ, NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A 
OPLOCENÍ PRO DOČASNOU STAVBU MOBILNÍCH BUNĚK A 
PROVIZORNÍCH HAL V AREÁLU VELESLAVÍN 

zpracovaných projektantem Petrem Schnurpfeilem v říjnu a listopadu 2019 (dále 
jen „Projektová dokumentace“).  

2.3. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy 
zaplatit cenu podle článku 4. této Smlouvy. 

2.4. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především činnosti 
uvedené v příloze č. 2 Smlouvy, kterou je Specifikace realizačních prací. 

 Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 
 bourací práce a demontáž stávajícího zařízení, 
 manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 
surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené 
druhotné sběrné suroviny Objednateli 1 x měsíčně, kdy poslední vyúčtování 
bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla, kdy 

tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, 

 odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná 
sběrná surovina, a jejich ekologická likvidace, 

 dopravu materiálů, 
 průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště. 

 

2.5. Zhotovitel Dílo provede: 

a) podle Projektové dokumentace, 

b) podle specifikací a za podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních subjektů, které mu 
Objednatel předá písemnou formou nebo které si Zhotovitel obstará vlastní 
činností v souvislosti s plněním Díla, 

d) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou přílohou č. 3 k této Smlouvě. 
 

2.6. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů 
s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem a plnění úkolů plynoucích 
z těchto kontrolních dnů, 

b) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace Stavby (Díla), 

c) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve 

formátu výrobního harmonogramu, 

d) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení 
Díla, a to zejména prováděcí Projektové dokumentace, výrobních, montážních, 
dílenských a koordinačních výkresů, 

e) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 
stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech 



        
 

Demolice objektu garáží a oprava zpevněných ploch. Areálové rozvody inž. sítí, nové zpevněné plochy  
a oplocení areálu Veleslavín, Praha 6 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5 

 

a Projektové dokumentaci, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou 
funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, 
výkonů a dodávek, 

f) komunikace s úřady a dalšími věcně příslušnými subjekty k zajištění 
potřebných souhlasů a provedení jiných kroků potřebných k realizaci a užívání 
Díla (včetně zajištění potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí, 
atp.), 

g) bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný 
a čistý závěrečný úklid, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a 
převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
Objednatele,  

h) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných 
protokolů a jejich předání Objednateli, 

i) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla 
včetně zaškolení obsluhy, 

j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (Díla) v počtu 3 paré a 
zpracování dokladové části k realizovanému Dílu v počtu 3 paré, obojí rovněž 
v počtu 3 kusů v elektronické podobě na CD/DVD ve formátech dwg, pdf a 

doc. 

 

2.7. Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu 
Areálu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci 
provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky 
Objednatele. Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných 
opatření k minimalizaci omezení provozu Areálu po dobu bouracích a 

stavebních prací v souladu se zásadami organizace výstavby.  

b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc pouze 

v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla. 

c) Nejpozději do pěti kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy bude 

předáno staveniště, kdy bude učiněn zápis o předání a převzetí staveniště a 
budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti 
práce mezi oběma Smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování 
bezpečnostních opatření na staveništi po celou dobu výstavby. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění jsou prostory  Areálu. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 45 kalendářních dní 
od předání staveniště s tím, že demolice objektu garáží bude provedena v kratší 
lhůtě, a to do 30 kalendářních dní od předání staveniště. 

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení díla z důvodů prokazatelného 
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, 



        
 

Demolice objektu garáží a oprava zpevněných ploch. Areálové rozvody inž. sítí, nové zpevněné plochy  
a oplocení areálu Veleslavín, Praha 6 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6 

 

či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, 
organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů zhotovitele) a 
bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o 
počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, 
kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění prací na díle dle čl. 3.4. O 

výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny plnění 
Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran odsouhlasený 
písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.  

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 
Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě 
jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 
nastává ke dni doručení takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele 
učiněné v rámci Veřejné zakázky na základě oceněných výkazů výměr, které tvoří 
přílohu č. 1 této Smlouvy a činí: 
 

a) celkem bez DPH 2.040.000,- Kč 

 

(slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 428.400,- Kč 

 

(slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc čtyři sta korun českých),  

 

c) celkem včetně DPH 2.468.400,-Kč 

 

(slovy: dva miliony čtyři sta šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých).  

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 
této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.2. Cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části je splatná na 
základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). 

4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací a dodávek - Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí 
díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bez vad a nedodělků. 

4.4. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po 
dodání Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části a jeho předání a 
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převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků dle čl. 6.2 této Smlouvy, 

který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a 
převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části. 

4.5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 
provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 
nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 
provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 
souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou 
dodatku ke Smlouvě dle čl. 15.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku 

budou jako jeho přílohy Změnový list a Zjišťovací protokol odsouhlasené oběma 
Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této 
Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnový list a Zjišťovací 
protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě 
Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě 

postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4.6. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas do 5 dní od předání a 
převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bez vad a 

nedodělků, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.7. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude 
doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla 

Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na 
adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.8.   Cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bude 

Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a 
převzaté části je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené 
Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny 
náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený Zjišťovací protokol a 
Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté 
části bez vad a nedodělků, její splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu 

vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od doručení 
bezvadné Faktury Objednateli. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.11. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. 
Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další 
náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem. 
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4.12. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 

podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.13. Další činnosti dle čl. 2.4. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do 

ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými 
položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do 
jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících 
činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr 
jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek 
výkazu výměr. 

4.14. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 5% (pět procent) z 

fakturované ceny Díla ve výši bez DPH (dále jen „Zádržné“). Toto Zádržné musí 
Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na Faktuře - daňovém dokladu. 
Zádržné bude uvolněno na základě písemné výzvy Zhotovitele, která může být  
učiněna nejdříve po uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne podpisu 

závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků 

Objednatelem a Zhotovitelem (viz čl. 6.2 této Smlouvy) za podmínky, že budou 
zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady a nedodělky Díla, které se 
na něm projeví v této době. 

4.15. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo 

v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 
Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na 
jejich úhradu. 

4.16. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 
na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a 
Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn 
svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na 
úhradu jakékoliv části ceny Díla či ze Zádržného. 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a 
materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je 

také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a 
estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je 
Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně 
předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, 
výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem 
postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 
kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této 
Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech 
Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí 
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v souladu platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých 
materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové 
dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a 
materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené 
právními a technickými předpisy.  

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 
Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a 
specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této 
Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak 
pouze takové, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je 
oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným 
specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele. 

5.5. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k 
zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud 
nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění 
Díla vhodně skladovaná. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální 
možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 
manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 
zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi 
uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a 
zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž 
bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez 
vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění 
Díla zjistí. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 
nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho 
předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo 

Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 10 dnů před zamýšleným 
termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol 
podepsaný oběma Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo 

předáno bez vad. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že 
Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i v případě, že 
Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném 
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protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo předáno i s vadami nebo nedodělky a tyto 

vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude v protokolu 

obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené 
lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. 

Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo nedodělků 

bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však v žádném 
případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho 
předání Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. 

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 

po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé 
pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, 
jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 
dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu 
záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 
V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a 
převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o 
odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit 

vady Díla zjištěné v záruční době v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel 
s přihlédnutím k povaze vad Díla. Lhůta pro odstranění vad Díla zjištěných 
v záruční době nesmí být delší než dvacet (20) dní. Po odstranění vad Díla 
zjištěných v záruční době bude sepsán mezi stranami písemný protokol. 
Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít odstranění vad Díla 
zjištěných v záruční době, pokud toto odstranění vykazuje vady nebo nedodělky. 

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 
pojistného plnění musí činit minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů 
korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli 

před podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 
atesty, certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou 
oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a 
reálně zhotoveným a případně i zkolaudovaným Dílem. Dojde-li po dokončení 
Díla k jeho dodatečným změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s 

odstraňováním závad apod.), je Zhotovitel povinen předat Objednateli novou 
doplněnou dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu se Standardy 

Objednatele.  

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy 

Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 
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6.9. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za 
veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou 
navráceny v závěru Stavby do původního stavu. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, 
jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračují stanovené hodnoty.  

6.11. Vzhledem ke zvláštní povaze Areálu si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si 
předložení čistých výpisů z Rejstříku trestů od všech osob Zhotovitele (fyzických 

i právnických osob včetně poddodavatelů), které se budou podílet na realizaci 
Díla v Areálu. Předložený výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. 
Objednatel si vyhrazuje právo ze stavby vyloučit ty osoby, které nepředloží ve 
lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání čistý výpis z evidence rejstříku trestů, 
těmto osobám může Objednatel omezit či zakázat vstup do Areálu. Zhotovitel se v 
této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a omezení nebude vůči Objednateli 
uplatňovat žádné nároky. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné 
osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních 
věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí 
protistraně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i 
další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. 
Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé 
Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na 

základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají 
právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním 
zástupcem kterékoli ze Smluvních stran. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci 
platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně 
vzniklých škod.  

8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 
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překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

9. SANKCE 

9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní 
povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel BOZP a PO, 

je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva 

tisíce korun českých) za každé jednotlivé nesplnění některé z výše uvedených 
povinností. 

9.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem 
v rámci kontrolního dne, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

9.3. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními 
stranami v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.  

9.4. V případě, že Zhotovitel neprovede část Díla, kterou je demolice objektu garáží, 
ve lhůtě sjednané Smluvními stranami v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
mu účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každý započatý den prodlení. 

9.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 
Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 
době ve lhůtě dle čl. 6.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých)  za každý 
započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9.6. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti 

mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. 
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující 
dohodnutou smluvní pokutu.  

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 
nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu  čl. 10 této Smlouvy, o 
Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný 
zájem. 

9.7. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, 

zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

9.8. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 
náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 
smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.9. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne 
nárok, proti Faktuře nebo Zádržnému. 
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10. OCHRANA INFORMACÍ 

10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, 
jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této 
Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní 
nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o 
kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke 
znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 
Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 
informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, 
aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 
stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 
Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace 
Díla budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. 
Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí 
Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, 
Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních 
stran.  

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo 
tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních 

dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů 
ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 
znění, a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby v rámci 
předání a převzetí Díla.  

11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 
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z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna 
na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 
prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 
případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 
doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 
Smlouvy. 

11.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 
systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 
skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy. 

11.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně 
druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů 
ode dne této změny. 

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této 
Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 
došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými 
kontrolními orgány. 

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle 

této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a 
to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 
finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 
oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 
kontrole pověří nebo zmocní. 

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 
stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 
příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 
v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní 
soud pro Prahu 10. 

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem 
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jejího zveřejnění v registru smluv. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy 
neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy. 

14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak dvacet (20) dnů, 

Objednatel může od Smlouvy okamžitě odstoupit a vzniká mu nárok na 
paušalizovanou náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- Kč (slovy: 

šedesát tisíc korun českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne 
doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je 

Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že 
tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel 
povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. 

Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany 
Objednatele. 

14.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit 
výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady 
spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti 

s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště 
a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů 
vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Výpovědní lhůta 
činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat 
činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

14.5. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto 
Smlouvou. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě 
v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti uvedené v čl. 14.6. či 14.7. této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je 
dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních 
stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně 
upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani 
v přiměřené náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke 
zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní 
lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání 
nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá 
Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned 
po obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky 
odstoupení nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení 
odstoupení druhé Smluvní straně. 

14.6. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele: 
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a) Zhotovitel do čtrnácti (14) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny 
Objednatele k odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

b) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli 
škoda vyšší než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 
Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (5) dnů; 

c) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

d) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této 
Smlouvy anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla; 

f) Stane-li se Zhotovitel „nespolehlivým plátcem“ dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

14.7. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením faktury Zhotovitele o více než 90 
dní. 

14.8. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou 
smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, 
ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

15. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně 
okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních 
stran dle této Smlouvy zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, 
nemá Zhotovitel právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.  

15.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém 
pořadí budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

15.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele 
nabídne třetí osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za 
Zhotovitelem postoupit třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za 
Zhotovitele.  

15.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody 
vzniklou nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 
smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 
osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 
sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny Smlouvy. 
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16.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo 
se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se 
zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 
novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či 
ustanovení. 

16.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst 
své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních 
stran. 

16.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 
o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze 
Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

16.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky 
Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. 
závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na 
náhradu škody apod.) 

16.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 
prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

16.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a 
jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

16.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode 
dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za 
doručenou posledním dnem této lhůty. 

16.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 
zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací 
dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích. 

16.11. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 
vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři 
(3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena 
elektronicky, tj.  bude vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu .pdf 
s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

16.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, 
Smlouvě i přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě 
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují v případě 
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listinného vyhotovení Smlouvy vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a 

v případě elektronického uzavření smlouvy elektronické podpisy osob k tomu 

oprávněných. 

16.13. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 

Příloha č. 1 - Výkazy výměr - rozpočty akce pro stavby: 

a) DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽÍ A OPRAVA STÁVAJÍCÍCH 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU VELESLAVÍN, 

b) AREÁLOVÉ ROZVODY INŽ. SÍTÍ, NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A 
OPLOCENÍ PRO DOČASNOU STAVBU MOBILNÍCH BUNĚK A 
PROVIZORNÍCH HAL V AREÁLU VELESLAVÍN. 

 Příloha č. 2 - Specifikace stavebních prací a dalších činností spojených s 
provedením Díla. 

Příloha č. 3 - Standardy Objednatele.  
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