

## OBJEDNÁVKA

Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

**Fakturační adresa:**

Liberecký kraj – Krajský úřad  
14 – odbor investic a správy nemovitého  
majetku

U Jezu 642/2a  
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 107-6482590257/0100

**Zhotovitel:**

ARR - Agentura regionálního rozvoje,  
spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV –  
Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 4150000522/6800

ČÍSLO: **OBJ/333/2020**

VYŘIZUJE/LINKA: Syrovátka/485 226 625

LIBEREC 24. 3. 2020

Křepel/485 226 627

E-MAIL: jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz,  
jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

**Předmět objednávky:**

Na základě Vaší nabídky ze dne 29. 1. 2020 u Vás objednáваме následující dílo:

**Zajištění další fáze přípravy projektu zaměřeného na zadržování vody v krajině s předpokládaným předložením do Operačního programu Životní prostředí.**

**A) Specifikace opatření:****projekt "Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku II."**

Zhotovitel bude vycházet ze zpracovaného investičního záměru (předprojektových prací), v rámci kterého byly projednány vhodné návrhy opatření na lokalitách č. 4, 6, 7 a 9. Investiční záměr, který zhotovitel zpracoval na základě objednávky č. OBJ/1211/2019 ze dne 13. 8. 2019, má dodavatel k dispozici, je jeho autorem.

(předpokládaným předmětem projektu je výstavba vodních nádrží a realizace soustavy tůní ve 4 předpokládaných lokalitách nacházejících se na pozemcích ve správě SŠHL Frýdlant)

**B) Zhotovitel zajistí tyto činnosti:****Fáze I. (PROJEKČNÍ PRÁCE)****Zpracování projektové dokumentace**

- vypracování opatření na jednotlivých lokalitách do struktury projektové dokumentace dle vyhlášky a požadavků OPŽP, vč. rozpočtu a neoceněného výkazu výměr

Konkrétní projektové řešení bude vycházet z výše uvedeného zpracovaného investičního záměru pro všechny 4 lokality. Skutečný rozsah a podoba projektových řešení využije maximálního možného

potenciálu místa s ohledem na maximální efektivitu záměru a majetkoprávní limity a finanční náročnost.

Minimálně požadovaný obsah projektové dokumentace:

A. Biologické posouzení v rozsahu a dle podmínek OPŽP (nemusí být v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou). Výsledkem této části projektové dokumentace bude i případně soupis zvláště chráněných druhů, pro které je třeba žádat o výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“)

B. Projektová dokumentace pro stavební opatření bude zpracována na úrovni dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Veškerá opatření budou navržena v souladu s příslušnými standardy AOPK ČR, případné použití odlišného řešení je nutno zdůvodnit. Je třeba jednoznačně specifikovat, jak bude případně naloženo s odtěženým materiálem.

C. Řešení příjezdových tras k předmětným lokalitám, příp. deponií nebo mezideponií zeminy nebo organické hmoty včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků s jejich použitím během realizace záměrů.

D. Řešit likvidaci železobetonových částí silážního prostoru přednostně formou materiálového využití v souladu s příslušnou legislativou, v případě neproveditelnosti touto formou řešit uložení na skládku. (lokality č. 4.)

E. S ohledem na hydrogeologické podmínky vyhodnotit vhodnost podpory vsakování vody zachycené navrženými opatřeními a případně navrhnout odpovídající doplňující opatření pro jednotlivé lokality (především lokality č. 6 a 7).

F. Oceněný položkový výkaz výměr. V případě, že je ocenění položkového výkazu výměr nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření MŽP nebo Katalogu cen stavebních prací (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření), je třeba nákladnější ocenění zdůvodnit.

G. Neoceněný položkový výkaz výměr pro potřeby pozdějšího zadání veřejné zakázky na realizaci prací. Tj. výkaz výměr bude uzpůsoben tak, aby byly uzamčeny všechny buňky a odemčeny pouze ty, do nichž pozdější uchazeč o veřejnou zakázku bude vyplňovat svoji nabídku.

H. Kumulativní rozpočet dle požadavků OPŽP. Povodňové plány pro jednotlivé lokality a chemický rozbor výkopových zemin budou zpracovány pouze v případě, že to bude vyžadovat dotčený orgán státní správy.

V průběhu projekčních prací požaduje objednatel pravidelnou informovanost eventuálně schůzky za účelem prezentace a diskuse nad vznikajícími výstupy (s frekvencí nejméně 1 x / měsíc).

## ***Fáze II. (INŽENÝRING)***

### **Zajištění potřebných povolení a stanovisek**

- zajištění veškerých relevantních vyjádření, stanovisek a povolení od dotčených orgánů státní správy a dotčených subjektů a institucí, a to vč. případného doplňování podkladů dle požadavků těchto subjektů v průběhu správních řízení v co nejkratších možných termínech

- zpracování případných připomínek a úprav vyžádaných dotčenými subjekty a institucemi

#### **Souhlasy vlastníků pozemků s realizací opatření, příp. s užitím přístupových cest**

- souhlasy budou zajištěny dle podmínek OPŽP a případných požadavků v rámci řízení orgánů státní správy a dotčených subjektů

#### **Projednání projektu s AOPK jako poskytovatelem dotace**

- zhotovitel zajistí v průběhu jednotlivých fází projednání vznikajícího projektu s AOPK ČR a zároveň zpracování případných sdělených požadavků do vlastního řešení projektu

#### ***Fáze III. (DOTACE Z OPŽP)***

##### **Zpracování žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí**

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace není předmětem této objednávky. Zadavatel požaduje, aby dodavatel průběžně konzultoval vznikající projekt s AOPK (viz. bod 4 výše) s tím, že výstupem bude jasné stanovisko, do kterého dotačního titulu lze připravený projekt předložit. Až na základě tohoto výstupu a také na základě nabídky možných budoucích výzev v OPŽP bude zpracování žádosti řešeno až následně.

#### **Podoba díla:**

- **Fáze I. – elektronická verze projektové dokumentace na CD nebo flashdisc**
- **Fáze II. – 2x tištěné paré finální PD vč. dokladové části + elektronická verze na CD nebo flashdisc**
- **Fáze II. – stanovisko k dotační podpoře k danému projektu (elektronicky)**

#### **Platební podmínky:**

##### **Dílčí fakturace ANO**

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:

- cenu za **FÁZI I.** za předpokladu, že podle článku V. Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 je tato část díla akceptována bez výhrad a byl sepsán předávací protokol
- cenu za **FÁZI II.** po odevzdání všech podkladových dokumentů s vyznačenou doložkou nabytí právní moci a dále za předpokladu, že podle článku V. Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 je tato část díla akceptována bez výhrad a byl sepsán předávací protokol

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

#### **Termíny plnění:**

##### **Zahájení činnosti**

**8. 4. 2020**  
**(po podpisu objednávky)**

##### **Dokončení Fáze I.**

**31. 8. 2020**

##### **Dokončení Fáze II.**

**ve lhůtách správních řízení**  
**(nejpozději do 30. 11. 2020)**

**Cena:****"Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku II."**

<b>FÁZE I.</b>	<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč vč. DPH</b>
zpracování PD do struktury dle vyhlášky požadavků OPŽP vč. rozpočtů	145.000,00	175.450,00
havarijní a povodňový plán	25.000,00	30.250,00
plán BOZP	15.000,00	18.150,00
rozbory přebytečné zeminy – 3 lokace (6, 7, 9) pouze v případě potřeby	30.000,00	36.300,00
biologické posouzení	36.000,00	43.560,00
<b>CELKEM FÁZE I.</b>	<b>251.000,00</b>	<b>303.710,00</b>
<b>FÁZE II.</b>	<b>Kč bez DPH</b>	<b>Kč vč. DPH</b>
inženýring	40.000,00	48.400,00
souhlasy vlastníků	8.000,00	9.680,00
projednání s AOPK ČR	10.000,00	12.100,00
<b>CELKEM FÁZE II.</b>	<b>58.000,00</b>	<b>70.180,00</b>
<b>CENA CELKEM FÁZE I. A II.</b>	<b>309.000,00</b>	<b>373.890,00</b>

*č. usnesení RK: 585/20/mRK ze dne 24. 3. 2020*

podpis: \_\_\_\_\_  
**Martin Půta**  
hejtman Libereckého kraje

převzal: \_\_\_\_\_  
**Ing. Petr Dobrovský**  
jednatel ARR