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SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

Cislo smlouvy o dilo objednatele: 5620051263

(ORG 2897)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 760405 27038 5256

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:
Zastoupeny:
Néazev:
Sidlo:

1CO:
DIC:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

1CO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

na zékladé mandatni smlouvy ¢. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 spole€nosti
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spolecnost zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 783

463 47 275

CZ46347275

ve vécech technickych jsou opravnéni jednat technicti zastupci
objednatele:

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv: bvk(@bvk.cz

(»»,objednatel*)

Skanska a.s.
Kiizikova 682/34a, Karlin, 186 00 Praha 8

spolecnost zapsana u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 15904
26271 303
CZ699004845

opravnéni zameéstnanci:
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(,»zhotovitel*)
I1. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

»Brno, Brandlova, Zerotinovo nam. I, Moravské nam. I — rekonstrukce
kanalizace a vodovodu“.

Soucasti pfedmétu zakazky je i zajiSténi vydani rozhodnuti o zvlaStnim uzivani komunikace
vcetné uzavirky, dopravni znacCeni po dobu stavby, vytyCeni inzenyrskych siti dotenych
provadénim stavebnich praci, zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni kéceni dievin, zkousky
kvality dila a zpracovani dokumentace skutecné¢ho provedeni stavby véetné zaméieni pro GIS
BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutarniho mésta Brna (dokumentace geodetického
zaméfeni bude pfeddna ve Ctyfech vyhotovenich anactyfech CD ve tvaru DGN
pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikacnich ploch bude dokladovan
v digitalni podob€ pomoci programu EZA (dokumentace bude ptreddna ve dvou vyhotovenich
a na dvou CD).

Nedilnou soucasti této smlouvy je Casovy a finanéni harmonogram praci zpracovany
v podrobnostech pro jednotlivé stavebni objekty, ktery obsahuje v€cnou ndvaznost a realnou
délku provadéni jednotlivych stavebnich objekti dila i pfipadnych koordinovanych staveb
jinych investorl a soucasné zohlediiuje mozny vliv klimatickych podminek a ro¢nich obdobi
na realizaci praci.

Mistem plnéni je Brno, ulice Brandlova, Zerotinovo namésti a Moravské namésti. Stavba se
nachazi v k. u. Mésto Brno.

Zhotovitel se zavazuje, zZe provede dilo uvedené v ¢l. I odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby vypracované spolecnosti PROVO,
spol. sr.o. vkvétnu2014, v souladu snabidkou na zhotoveni dila ze dne
10.2.2020 a vrozsahu a za podminek dale wujednanych vtéto smlouvé.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

I1I. Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na dile v den predani stavenisté objednatelem. Soucasné
zhotovitel projedna s technickym zastupcem objednatele postup praci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncCit prace na dile a predat dilo ve 1hité do 161 kalendainich dni,
pficemz lhiita pocind béZet prvnim dnem piedani staveniste.

IV. Cena dila

1. Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb.,

o cenéch, ve znéni pozdéjsich predpist a Cini:

Celkova cena bez DPH 12 405 747,00 K¢
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Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskeré ndklady (mimo vlastni dilo i1 napf.
naklady na zfizeni, provoz, Udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisSté, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a =zisk zhotovitele, nutné k ftadné realizaci dila
v rozsahu dle ¢l. I této smlouvy a dale obsahuje ocekavany vyvoj cen k datu predani dila.

Cena dila, které je podrobné specifikovana polozkovym rozpoctem, je dohodnuta jako cena
nejvyse pripustna, kterou je mozné piekrocit, pouze
e pokud v pribéhu provadéni dila dojde k provedeni dodatecnych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakon¢ ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdé¢jsich predpist (déle jen ,,zakon*);
e pokud dojde ke zmén¢ zdkonné sazby DPH ¢i ke zméné v oblasti pienesené danové
povinnosti; zhotovitel je v tomto piipadé povinen ke sjednané cen¢ bez DPH uctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé¢ zmény ceny v dusledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Dodate¢nymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v puvodnich zadavacich podminkach, jejich potifeba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s ndlezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni ptivodnich stavebnich praci.

V ptipadé¢, ze se v prubéhu realizace dila vyskytne potieba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodatecné stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapoCne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele proveéri nutnost provedeni dodate¢nych
stavebnich praci a nésledn¢ piredlozi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo miize zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici polozkovy rozpocet dodate¢nych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipadé, Ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové trovni odpovidajici nabidce. Dodatecné stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zédkona.

O zméné rozsahu stavby a zmén¢ sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a ceny
za splnéni predmétu smlouvy se obé¢ strany zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé.

Pfedmétné stavebni a montazni prace jsou zafazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kodem 42 inZenyrské stavby a uplatiiuje se na n€ rezim prenesené danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zikladé danovych dokladii (déle jen ,,dil¢i
faktura®, ,,faktura“ nebo ,,konec¢na faktura®).

Terminy dil¢iho plnéni se stanovuji vzdy k 10. kalendainimu dni v pfislusném kalendainim
mésici. Termin dil¢iho plnéni je dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturatnim obdobi. Prvni fakturacni obdobi bézi od terminu
zahdjeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho plnéni. Dalsi faktura¢ni obdobi bé&zi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dil¢iho plnéni po termin ptislusného
nasledujiciho dil¢iho plnéni.



4. Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil¢i faktury tehdy, budou-li k ptfisluSnému terminu

10.

provedeny priace vsouladu scasovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturacnim obdobi. Zhotovitel
piedlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalendafnich dni pfed koncem
faktura¢niho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné lhiité od konce uplynulého fakturaéniho obdobi. Za den uskute¢néni zdanitelného
plnéni strany sjednavaji posledni den faktura¢niho obdobi, za které je faktura vystavena.

Konecna faktura bude dolozena zjistovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsdn smluvnimi stranami. Zhotovitel je povinen vystavit
konecnou fakturu na ¢astku, kterd je rovna nebo je vyssi nez 10% castky z celkové ceny dila.
Konecnou fakturu vystavi zhotovitel na zakladé zéapisu o pfedani a prevzeti dila
podepsaného smluvnimi stranami v terminu do 15 dni od jeho podpisu. Datem uskutecnéni
zdanitelného plnéni se rozumi datum podpisu zapisu o predani a prevzeti dila smluvnimi
stranami.

Faktury budou obsahovat tyto tdaje:
- oznaceni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznaceni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- cislo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskutecnéni zdanitelného plnéni,
- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery se ma platit,
- oznaceni dila,
- (Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou ¢astku
- na faktufe musi byt uvedena véta ,,dan odvede zakaznik®,
- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kédu klasifikace produkce CZ-CPA
- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel miize fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netuplné
udaje. V takovém piipadé se lhiita splatnosti pferusi. Nova lhlita splatnosti zacne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury &ini 21 dni ode dne, kdy byla osobn& na adresu Utvaru inzenyrskych
sluZzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s., Pisarecka 277/1, 603 00 Brno.

Platba bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni ¢isla uctu, které je fadné zvetejnéno v registru platci DPH.

V pfipad¢€, Ze zhotovitel ziskd v dobé pribéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpist (,,zadkon o DPH*), uhradi objednatel
DPH z poskytnutého plnéni dle § 109a zdkona o DPH piimo ptisluSnému spravci dané
namisto zhotovitele a nasledn€ uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
poniZenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skutecnost vyuziti ,,zvlastniho zplisobu
zajiSténi dané* pisemné oznami zhotoviteli do péti dni od thrady a zaroven piipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH v¢etné identifikace thrady podle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe Ucet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umoziujicim
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dalkovy pftistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v pfedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k oprave.
v takovém ptipadé¢ se lhita splatnosti zastavuje a nova lhiita splatnosti poc¢ina bézet dnem
doruceni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. ctu zvetejnéného
spravcem dang.

11. Zhotovitel je povinen piedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni kone¢né faktury doklad
o poskytnuti bankovni zaruky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mésict
po piedani a pievzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt ndroky objednatele na ndhradu skody
vzniklé z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zédkona, které
zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele. Doklad o poskytnuti
bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli nejdiive po uplynuti lhiity 24 mésici ode dne
predani a prevzeti dila, a v pfipadé vzniku pohledavek objednatele vici zhotoviteli,
ptredstavujici ndhradu skody z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo
nebo ze zakona, az po jejich uhrazeni; objednatel vrati zhotoviteli doklad o poskytnuti
bankovni zaruky do 30 dni ode dne, kdy zhotoviteli vzniklo pravo na vraceni uvedeného
dokladu.

VI. Staveni§té

Mee

1. Objednatel pfedd zhotoviteli misto plnéni (dale jen ,,stavenis$té) prosté prav tfetich osob
spolu s projektem stavby ve dvou vyhotovenich vden, na kterém se objednatel se
zhotovitelem pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné nedohodnou
na dni predani staveniste, plati, ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tieti den
ode dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfeddni stavenis$té¢ (den, ve kterém byla
odeslana pisemna vyzva zhotoviteli k ptevzeti stavenisté, se do béhu lhity nezapocitava).
O predani stavenisté zhotoviteli provede objednatel zépis; zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k pfevzeti staveni$té a sepsani souvisejiciho
zapisu.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od predani stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zkuSebni plan (KZP) a technologicky ptedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dalsi stavebni prace spojené s realizaci dila,
e pasporty dotCenych nemovitosti pfed zahajenim stavby, provedené soudnim znalcem
z ptislu§ného oboru.

3. Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila a na celou
dobu provadeni dila.

4. Soucasné s prevzetim staveniSt¢ je zhotovitel povinen predlozit objednateli seznam
poddodavatelti, ktefi se budou podilet na realizaci dila, nebo Cestné prohlaSeni o tom,
ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V pfipadé zmén v osobach poddodavateli v pribéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavateli bezodkladné aktualizovat.

5. Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu staveniste.

6. Ode dne prevzeti staveniSté¢ nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokonceni a ptedani objednateli.

7. Zhotovitel na vlastni naklady projedna veskeré naleZitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zatfizeni staveniste.



Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu s pfilozenym ¢asovym a finanénim harmonogramem a
podminkami stavebnich povoleni umozni vstup do svého staveniSté a realizaci praci na
koordinovanych stavbach dalSich piipadnych investori, které musi byt provedeny pied
finalni obnovou povrchii ulic.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne piedani a pievzeti stavenisté do dne
dokonceni stavby, popiipadé¢ do odstranéni vad a nedod€lki. Nalezitosti a zplsob vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny pfedepsané identifikacni udaje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku a dal$i zdznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen prubézné zpracovavat tabulky kanaliza¢nich a vodovodnich ptipojek,
které bude potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi
byt kontrolovany provozem zastupce objednatele a ulozeny spole¢né se stavebnim denikem.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich Cinnostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho
deniku provadét potiebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (plsobi-li na stavenisti), pfipadné dalSi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
pribézné zaznamenavat zakladni technické udaje, zejména skladbu plvodni vozovky a
chodnikil, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dalsi informace, které¢ dokumentu;i
rozsah provadéné stavby. Tyto Udaje nechd pisemné potvrdit piisluSnym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zépisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smlouvy.

VIII. Pozadavky na zpiisob provadéni dila

Objednatel prohlaSuje, ze piedal zhotoviteli veskeré dostupné podklady potiebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, ze se s témito podklady vycerpavajicim zplisobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veSkerych pottebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napt. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupl na zelené
plochy (zabory vetejného prostranstvi), povoleni ke kéceni dfevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

Zhotovitel bude v piedstihu informovat mistné piislusny UMC o zahajeni a planovaném
prabehu praci (uzavirkéach).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel zajisti ptijezd a vjezd do jednotlivych objekti dotéenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti ulozenych
v silni¢nim pozemku, na némz je dilo provadeéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skutecnosti je povinen predem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dal$i postup.

Pti pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potiebna
opatieni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
vesSkeré komunikace dotCené pracovni Cinnosti zhotovitele. V ptipad¢€ nutnosti uziti cizich
pozemkl nad rdmec pfedané¢ho stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemk na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materidli musi byt objednateli prokdzéna zhotovitelem pted jejich
pouzitim. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatelti. Pfipousti se pouze prvni
jakost materiald.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pti provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dal§im postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny piedem. SoucCasné se zdpisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele zaslanim e-
mailu. V pfipadé, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umozZnit objednateli
provedeni dodate¢né kontroly a nese ndklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zépisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a sezndmi objednatele pisemné s jejich vysledky.
Néklady na provedené zkousky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje préavo se
k vysledkiim zkouSek vyjadfit a v ptipadé¢ pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi zhotovitele v piipadé€, Ze jejich
vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opacném piipad¢ hradi ndklady na opakované
zkousky objednatel.

V ptipadé€ zpozdéni praci upozorni zhotovitel neprodlené objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v prubc¢hu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré vcetné zaméfeni pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu
statutarniho mésta Brna.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni
podobé pomoci programu EZA.
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Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost nebo
provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovnikl zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodarské cinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci pracovniku, ktefi
provadeji praci ve smyslu predmétu dila, a zabezpecCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomiickami. Zhotovitel je povinen zabezpecCit proskoleni predpisy BOZP kazdého
pracovnika stavenisté. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zdkonné povinnosti v oblasti
BOZP ve smyslu § 101 zak. €. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, ve znéni pozd¢jsich predpist
ve vazb¢ na zak. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préaci), ve znéni pozdéjSich ptedpisi zejména
zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich ptredpisi. Zhotovitel je dale povinen dbat pokyni koordinatora BOZP
objednatele (pisobi-li na stavenis§ti) a poskytnout mu veSkerou zidkonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi ptedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (BOZP), pozéarni ochrany (PO) a Zivotniho prostiedi
(ZP). Pfi provadéni praci zabezpedi dodrzovani bezpednostnich piedpisi a rovnéz udini
veskeré kroky k ochrané Zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné sezndmen.

V piipadé¢ nedodrzeni bezpecnostnich ptedpisi nebo pokynl stanovenych k ochrané
zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel pravo odmitnout pokracovani
v provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat sarmaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou
manipulaci provede na objednavku provoz vodovodni sit¢ Brnénskych vodaren a
kanalizaci, a.s.

V piipadé, ze z divodu zésahu do vodovodni sit¢ bude nutno pierusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skutecnost pisemné ozndmit provozovateli
vodovodni sit€ (provoz vodovodni sit¢ Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (Gtvar inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
vSem dotCenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného useku (pocatek a konec pieruseni)
oznami zhotovitel miniméaln¢ 15 dnl pfed zahdjenim odstavky, v souladu se zdkonem C¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych
zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel uhradi prokdzané nédklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich ptipojek a fadl, spravné vytycenych objednatelem
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pii predani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajisténi odstavky vody a nahradni zasobovani
pfi provadéni propoji vodovodnich fadi.

Zhotovitel predem projednd s vlastniky pfilehlych nemovitosti nebo pozemkl piesné
umisténi orientaCnich tabulek, vyznacujicich polohu vodovodni piipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orienta¢nich tabulek je provadéno vsouladu s § 7 zékona
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou potfebu a o zmén¢ nékterych
zakont (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢jsich ptedpist. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s pozadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s ptihlédnutim k pozadavkiim vlastnika nemovitosti.

Objednatel pozaduje a zhotovitel se zavazuje, ze pracovnici zhotovitele pfi montazi
vodovodu budou mit zdravotni prikazy a budou prokazateln¢ proSkoleni o zasadach
provozni hygieny vrozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto pozadavku bude
provadéna technickymi zastupci objednatele v priubéhu stavby.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadii a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. V takovém ptipadé pteda zhotovitel objednateli
jako soucast zapisu o provedeni praci doklady, prokazujici ptfedani relevantniho odpadu
k dal$imu nakladani nebo k likvidaci opravnénému subjektu. Doklady budou obsahovat
nasledujici informace: druh odpadu (O/N + katalogové Cislo odpadu), mnozstvi odpadu a
identifika¢ni tidaje firmy, které byl odpad ptedan.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znecisténi odstrani ihned po provedeni ptislusnych praci.
V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i zne€iSténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skutecnost a stanovi mu dodate¢nou lhitu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikim, zejména proti zivlim a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou svou ¢innosti s jednordzovym pojistnym plnénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vysi 12 mil. K¢. Zhotovitel je povinen predlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojiSténi odpoveédnosti za Skodu pii predani
staveniSté pied zahajenim stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zdvazek poddodavatelll, Ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich ¢innosti pii realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespont ve sjednané
cené poddodavky.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udélosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, kterd je v jeho moznostech.

V pfipadé¢ zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybéjicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predloZit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace ptivodnim poddodavatelem.



34. Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozd¢ji 30. den pred skoncenim platnosti dokladu o poskytnuti
bankovni zaruky dle ¢l. V této smlouvy zajisti a provede revizi kanalizace kanaliza¢ni
kamerou a soucasn¢ piedé objednateli:

e videozdznam o provedené revizi
e protokol o videozaznamu.
e vyhodnoceni revize a videozaznamu kanalizaénim provozem.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

1. Vlastnické pravo nepiechazi dnem piedani stavenist€¢ a po dobu provadéni dila na
zhotovitele.

2. Nebezpeci skody na dile nebo nebezpeci znic¢eni dila nese zhotovitel do terminu predani dila
objednateli na zéklad€ zapisu o predani a prevzeti dila.

X. Predani dila

1. Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je prevezme formou zapisu o ptredani a pievzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veskerou souéinnost potiebnou k predani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

2. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnli pfedem ozndmi pisemné objednateli, ze dilo je pfipraveno
k prevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky.

3. Zhotovitel se zavazuje piedat objednateli veskeré nezbytné doklady, zejména:

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
paré),

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek

- zapisy a osvédCeni o zkousSkach pouzitych zafizeni a materiald,

- zapisy o proveteni praci a konstrukei zakrytych v pritbéhu praci,

- stavebni denik,

- tabulky vodovodnich pfipojek (3x v tisténé podob¢)

- tabulky kanaliza¢nich ptipojek (3x v tiSt€né podob¢),

- geodetické zaméteni dokonceného dila (4x v tiSténé podobé a 4x na CD),

- zaméfeni realizované obnovy komunikacnich ploch v digitdlni podob& pomoci
programu EZA (2x na CD),

- doklad o naklddani s odpady (doklady budou obsahovat tdaje o druhu a mnozstvi
odpadu a identifika¢ni tidaje subjektu, kterému byl odpad piedan).

Uvedené doklady je zhotovitel povinen ptedat objednateli nejpozdéji 10 dni pied
dohodnutym terminem pfeddni a prevzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nimi
v dostate¢ném predstihu seznadmit. NedoloZeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je diivodem
pro nepievzeti dila.

4. V zapise o predani a pievzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin uplného vyklizeni
staveniSté. V piipadé, Ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté

a uvést okolni plochy stavenisté do ptivodniho stavu nejpozdéji do 30 dnti po ptedani dila.

5. Soucasti zapisu o predani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o
sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
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podstatnym zptsobem neomezuji, s uvedenim termint jejich odstranéni v piipadé, ze by se
takovéto vady pfi predani dila vyskytly.

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zucastni kolaudac¢niho fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o predmétu a provadéni dila. Soucasné se zavazuje bezplatné odstranit
vady zjisténé pfi kolauda¢nim fizeni, které vznikly porusenim povinnosti zhotovitele, a to
v terminech stanovenych stavebnim ufadem popft. objednatelem.

XI. Vady dila a zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésici na stavebni ¢ast dila a 24
mésict na elektroinstalacni cast dila. Béh zaru¢ni doby zac¢ind dnem nasledujicim po dni,
kdy doslo k pfedani a pievzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem. V této dobé odpovida
zhotovitel za to, Zze dokoncené a predané dilo ma, a po celou dobu zaruky bude mit,
vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé.
Podminkou zéaruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby dila objednatelem.
Zaruka se nevztahuje na béznéd opotiebeni, ani na zdvady zplUsobené nésilné, vys$i moci
apod.

Projevi-li se vada v pribéhu Sesti mésicti od prevzeti dila, ma se za to, ze véc byla vadna jiz
pii pievzeti.

Objednatel oznami vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaru¢ni doby dle ¢l. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen
vady popsat, ptipadné uvést, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v pritbéhu zaru¢ni doby odstranit do 15
dnti ode dne doruceni oznameni o vadach, nebude-li sjednéna lhtita odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede diivody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhit€ 15 dni ode dne doru€eni ozndmeni o
vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhité, je objednatel opravnén poveéftit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zptsobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi zhotovitel do 15 dnli ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto ndkladti. Uhrazenim ndklad na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel pfi vykonu ¢innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu
se svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady
vzniklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu Cinnosti dle této
smlouvy postupoval fadn€¢ a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani
v primétené lhiité poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné
poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni majetkové nebo nemajetkové wjmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni

podminek této smlouvy o dilo, zakona, technickych ¢i jinych norem a pravnich ptredpisi, je
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zhotovitel povinen nahradit Skodu uvedenim do piedeslého stavu, neni-li to mozné, pak
uhradi skodu v penézich.

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud byly zpisobeny pouzitim nevhodnych podkladi
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
ulozenych zhotoviteli touto smlouvou v pfipad¢€, Ze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné
péce nemohl nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele
pisemné upozornil a objednatel presto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida
za vady zptsobené dodrZzenim nevhodnych pokynii, pozadavki a pfipominek danych mu
objednatelem k plnéni této smlouvy v ptipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokyni, pozadavkl a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel piesto na jejich pouziti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouziji ptislusnéd ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen obcansky zdkonik).

XII. Smluvni pokuta

V ptipad¢ prodleni s pfedanim dila je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do doby ptredani
dila. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvIast’ za kazdou vadu az do jejich plného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i znecisténi dle ¢l. VIII této smlouvy
v terminu uvedeném v pisemném upozornéni je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapoc€aty) den prodleni, a to
zvlast za odpad ¢i znecisténi, aZz do jejich Uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050
obcanského zdkoniku se neuplatni.

V ptipadé, ze koordinator BOZP pii své navstéve stavenisté prokaze, ze vice pracovnikl
zhotovitele nebo pracovniki poddodavatele ¢i poddodavatelii porusuje piedpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skute€nosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l. VII této smlouvy.
Na zéklad€ takového zapisu je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpist BOZP
¢i planu BOZP, dolozi ji priikkaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele s prfedanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokumentd souvisejicich s revizi kanalizace
kanaliza¢ni kamerou (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do
doby pfedani vSech dokumenti. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zdkoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou svou c¢innosti (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit
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objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den
prodleni az do doby pfedani uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku
se neuplatni.

V piipadé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta sjednand v této smlouvé je splatnd do 15 dnli ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem
vyuctovanou smluvni pokutu vcetné zplsobu jejiho vypoctu. Pripadna platba smluvni
pokuty bude provedena pfevodem na ucet Statutarniho mésta Brna uvedeny v ¢l. 1 této
smlouvy. Objednatel prohlasuje, ze uvedené Cislo uctu je fadné zvetejnéno v registru platcii
DPH.

Objednatel je opravnén zapocist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vici zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve forme smluvni pokuty.

XIII. Ukonéeni smluvniho vztahu

Tuto smlouvu Ize ukoncit bud’ dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré¢ smluvni
strany od smlouvy.

Dohoda o ukonéeni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je G¢inné dnem doru€eni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento diivod spatfovan.

Objednate]l ma pravo od smlouvy odstoupit v piipadé podstatného poruSeni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouvé nebo v piipadé splnéni zakonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obCanského zakoniku.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu predani dila delSim nez 30 dnili, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dil¢iho plnéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem delSim nez 15 dnll z viny na strané
zhotovitele,
- nesplnéni kvalitativnich ukazateld,
- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

V ptipad€ ukonceni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim tkoniim:

- zhotovitel dokon¢i rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neurci jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zévazki dle této smlouvy, a to od zacatku zahajeni praci na dile do doby ukonceni
smlouvy, ocenénych stejnym zpusobem, jako byla sjedndna cena dle této smlouvy
(déle jen ,,soupis provedenych praci);

- zhotovitel vyzve objednatele k preddni a pfevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné idaje, objednatel jej pro
ucely predani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - v tom piipadé je zhotovitel
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povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- 0 pfedani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a prevzeti plnéni, ktery musi byt podepsin vSemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objekti dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym castkam;

- na zaklad¢ ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzajemné finan¢ni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem pievzaté plnéni dle ¢l. XIII této smlouvy se i po
ukonceni této smlouvy vztahuji ujednani o zaruce z této smlouvy vcetné odpovédnosti za
vady, smluvni pokuty a nahrady Skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem a uzavira smlouvu pii svém podnikani
a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrZovat ustanoveni
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfiistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpist
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zdkona).

XV. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém obsahu smlouvy.

V piipadé, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezpiisobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto
zavazuji nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jeZ nejblize
odpovidéa smyslu smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi pribézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaceny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany neakceptuji pravni jedndni protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené v této smlouveé nejsou informacemi poZzivajicimi
ochrany divérnosti majetkovych poméra.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou predmétem obchodniho
tajemstvi.

Smluvni strany se zavazuji podepsat tuto smlouvu platnym elektronickym podpisem, ktery
umozni vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Kazd4 smluvni strana obdrzi
verzi smlouvy ve formatu .pdf s platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich stran.
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8. Tato smlouva podléha uvefejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uc¢innosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich piedpist.

9. Tato smlouva nabyva Uc¢innosti dnem jejiho uvetejnéni prostiednictvim registru smluv
postupem dle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich

predpisi.

10. Smluvni strany se dohodly, Zze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv statutarni
meésto Brmo.

11. Smluvni strany shodné¢ prohlasuji, ze si smlouvu ptecetly a Ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

12. Nedilnou souéasti této smlouvy je Piiloha &é. 1 — Casovy a finanéni harmonogram praci.

Dolozka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schlizi ¢. R8/067 dne 4. 3. 2020.

V Brné dne V Brn¢ dne
Za objednatele Za zhotovitele

za statutarni mésto Brno za Skanska a.s.
na zakladé plné moci
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,




