SMLOUVA O DiLO

Uzaviena dle ustanoveni§ 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
v platném znéni (dale jen ,,obcansky zakonik”)

mezi smluvnimi stranami

Stiedni Skola spojti a informatiky, Tabor, Bydlinského 2474

se sidlem: Bydlinského 2474, 390 02 Tabor

IC: 00476919

DIC: CZ00476919

identifikator datové schranky: 35qesuf

zastoupeny: Ing. Petrem Draxlerem, rfeditelem Skoly

na jedné strané jakozto objednatelem (dale jen ,,objednatel)
a

spole¢nost: KLICMAN-STAVBY s.r.o.

se sidlem: Komenského 1331, 390 02 Tabor

IC: 26088738

DIC: CZ26088738

identifikator datové schranky: 8qafvx8

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, oddil C,
ve vloZce ¢. 13307

na jedné strané jakoZto zhotovitelem (dale jen ,,zhotovitel®).

l.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku vybérového fizeni, aby se stal zhotovitelem dila:
»Akustické Gpravy na SSSI Tabor 2020“ (dale jen ,zakdzka“).
1. Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:

a) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakdzky.

c) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném
vyhlaskou ¢.169/2016 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro verejné
zakazky na stavebni prace.

d) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek
asluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech poloZek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij naklad a nebezpedi a za podminek dale
uvedenych vtéto smlouvé radné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy
avsouladu s dokumenty, které tvofi pfilohy této smlouvy. Zhotovenim dila se rozumi
uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdznich praci a konstrukci,
véetné dodavek potrebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro radné, vcasné
a kompletni dokonceni celého dila, dale provedeni vsech Ccinnosti souvisejicich



s doddavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila
nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatieni apod.) véetné koordinacni a
kompletacni ¢innosti celého dila tak, aby bylo dilo fadné, véas a kompletné bez vyhrad
dokonéeno v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu a v souladu s touto
smlouvou. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.

.
Pfredmét dila a misto plnéni

Zhotovitel se na zdkladé podminek uvedenych v zadani verejné zakazky, podminek
sjednanych vtéto smlouvé a podle projektové dokumentace, polozkového rozpoctu
a minimalnich technickych pozadavk( stavebni zakazky zpracovanych Romanem Bednafem,
Akustické ipravy na SSSI Tabor 2020.

1.

Projektovd dokumentace pro provedeni stavby tvofi pfilohu této smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti.

Projektovou dokumentaci predal pfed podpisem této smlouvy objednatel zhotoviteli,
ktery si ji fadné prostudoval a prohlasuje, Ze jsou mu zifejmé vSechny technické i pravni
skutecnosti souvisejici s predmétem plnéni této smlouvy. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
projektova dokumentace je Uplnd a dilo Ize podle ni fadné, véas a kompletné provést
a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi Zadné namitky.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v rdmci plnéni predmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi

¢innosti souvisejici s realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV.

této smlouvy, a to zejména:

e zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni predmétu dila;

e zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle
ustanoveni § 153 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon),pticemz ke kazdé zméné této osoby je nezbytny predchozi souhlas
objednatele; zhotovitel je povinen pro Uéely udéleni souhlasu objednatele
poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pFislusné navrhované osoby;
stavbyvedouci zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby. Stavbyvedoucim tak
muzZe byt pouze fyzicka osoba, ktera ziskala opravnéni k své cinnosti podle zvlastniho
pravniho predpisu, tedy vyhradné osoba autorizovang;

e zajistit v ramci zafizeni stavenisté odpovidajici a pfimérfené podminky pro vykon
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro
¢innost koordindtora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

e  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e zajistit uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté;

e  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pInéni a v jeho okoli;

e zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

e 7zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadU v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy;

e pfijmout veskera opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany
a ochrany Zivotniho prostredi;

e zajistit vdechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pFipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provddéni a predani dila,



kterymi bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a prfedepsanych technickych
parametrd dila, a predat veskeré doklady o provedenych zkouskach objednateli;
Uspésné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou fadného dokonceni dila dle
této smlouvy.

e zpracovat Ci jinak zajistit revizni zpravu provedené elektroinstalace a tento doklad
predat objednateli.

V pfipadé, ze bude nezbytné v pribéhu provadéni dila zpracovat dalsi dokumentaci,
jakoz provést i veskeré souvisejici projekéni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace
provést na svoje naklady, pficemz veSkerda zména ¢i dopracovani projektové
dokumentace podléha pfedchozimu schvéleni objednatele.

Predmétem dila této smlouvy jsou ddle tyto ¢innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle

Cl. IV. této Smlouvy:

a) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, docasnych staveb, prechodnych
meziproduktll, provedeni predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajisténi
dokumentl pozadovanych touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Zhotovitel
se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uzivané verejné pozemky (komunikace)
resp. dotéené pozemky tretich osob.

b) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi
proti nizkym ¢&i vysokym teplotam, desti, zaplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni
Skod vzniklych v disledku téchto udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz
pouziti je vCR schvdleno a maji osvédéeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité
technologii. Osvédceni (prohlaseni o shodé dle § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky, vplatném znéni, a bezpecnostni listy dle a zakona
€. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu, v platném znéni) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamZiku dodani
na misto plnéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po
jejich pfedchozim pisemném odsouhlaseni zdastupcem objednatele ve vécech
technickych.

Pfedmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jeZ jsou obsaZeny v této smlouvé
a jejich prilohach. Dilo téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici pInéni a prace podminujici
radné dokonceni dila, tzn. veskeré &innosti zhotovitele provedené za ucelem zajisténi
plné funkcnosti dila, kolaudace dila a parametri dila stanovenych projektovou
dokumentaci, to vSe na naklad a nebezpedi zhotovitele.

Il.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle
této smlouvy, jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou maximalni cenu uvedenou v ¢l. IV.
této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.



Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné sezndmil s obsahem
této smlouvy a se viemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel
prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veSkeré prace trvalého ¢i docasného
charakteru véetné materialu, které jsou obsazeny v predané projektové dokumentaci.

Zhotovitel ddle prohlasuje, Ze v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy jsou zahrnuty veskeré
prace a material, které jsou nutné k fddnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se skutecnym stavem stavenisté a inzenyrskych siti.
Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je mu zndm casovy pribéh a vécny, resp. technicky
postup potfebnych praci a vzdjemné vazby jeho Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po
vzajemné dohodé upravi, pfipadné prizplsobi pracovni postup na doddvanych pracich.

V.
Cenadila

Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného polozkového rozpoctu (vE. vykazu vymeér),
ktery je nedilnou soucasti a ptilohou této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje
jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle €l. Il. této smlouvy uhradi zhotoviteli
nejvyse pripustnou cenu ve vysi:
Celkova cena bez DPH: 141 174,41 K¢
DPH z celkové ceny: 29 646,63 K¢
Celkova cena vcetné DPH: 170 821,04 K¢

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 09.03.2020
jejiz ¢ast ocenény soupis praci s vykazem vymér je prilohou a soucasti této smlouvy o
dilo.

Celkova cena dila je sjednana jako nejvySe pfipustna, nepfekrocitelna a pevna po celou
dobu realizace dila.

Celkova cena dila obsahuje vesSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému
a v€asnému provedeni dila. Cena dila v sobé zahrnuje veSkeré dodavky, stavebni prace
a vykony nutné k realizaci kompletniho dila, v¢. ¢innosti souvisejicich s realizaci dila dle
¢l. Il. této smlouvy a ndkladd spojenych s témito Cinnostmi. Cena dila dale zahrnuje
poplatky za veskeré spotiebované energie pfivystavbé, ndklady na pouZivani strojq,
naklady na vyrobu, obstardvani a prepravu zafizeni, materidld a doddvek vcetné
veskerych spravnich a mistnich poplatkd, prevod prav, pojisténi, dané, cla, spravni
poplatky, provadéni predepsanych zkousek, zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikata
a atest( vSech materialQ a prvk( a jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pripusténa pouze v pfipadech, jestlize:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znadmy
a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo moziné predvidat a tyto
skutec¢nosti maiji vliv na cenu dila.



V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prdce v polozkovém rozpoctu. Pro ocenéni
vicepraci a rovnéz v pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
se pouziji jednotkové ceny v té cenové soustavé, kterou zhotovitel pouzil pro sestaveni
nabidkové ceny. Vylouceny jsou zmény ¢i Upravy ceny dila, které jsou v rozporu
s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ"), zejména takové, na zdkladé kterych by
mohlo dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku k této
smlouvé, pokud tato cena bude vyssi nez cena za dilo uvedend v ¢l. IV. této smlouvy.
Pokud mezi smluvnimi stranami nedojde ke zméné smlouvy o dilo ve smyslu rozsifeni
dila, neni zhotovitel oprdvnén poZadovat zaplaceni ceny za poskytnuté viceprace.
V pfipadé, Ze cena za dilo bude niZsi nez cena uvedena v ¢l. IV. této smlouvy, postaci
namisto uzavieni dodatku k této smlouvé pouze pisemné odsouhlaseni zménového listu
objednatelem.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem
na Ucet zhotovitele na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto ¢lanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x mési¢né, které
budou vystavené zhotovitelem na zakladé soupisu skutec¢né provedenych praci, resp.
zjistovaciho protokolu. Zjistovaci protokol (soupis skuteéné provedenych praci) bude
vzdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS - dfive a dale v textu tézZ alternativé
oznaceno drive bézné uvadénou zkratkou jako TDI - technicky dozor investora) a bude
nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd. Soucasti konecné
faktury musi byt navic protokol o predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd (Konecny
protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vysSe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici
¢ast sjednané ceny dila (zadrzné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat az po predani
a prevzeti dila bez vad a nedodélk.

Diléim pfeddnim a pfevzetim dila nezanikd prdvo objednatele vytknout pti kone¢ném
predani a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky casti dila pfedanych
a prevzatych jiz dfive zjisStovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat ndlezZitosti dafiového dokladu stanovené zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem
€. 563/1991 Sh., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura bude vystavena azZ
po predani a prevzeti dila, a v pfipadé vad a nedodélkll po podpisu zapisu o Uplném
odstranéni zjisténych vad a nedodélku.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnli ode dne prokazatelného
doruceni danového dokladu — faktury, za podminky jejiho radného vystaveni v souladu



10.

11.

12.

stouto smlouvou azdkonnymi normami, a to doru¢ovanou na dorucovaci adresu
objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Objednatel je opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé, Ze zhotovitel
bezdlivodné prerusi prace nebo bude prace provadét vrozporu s projektovou
dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, nez bude ze strany
zhotovitele zjedndna naprava.

V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto ¢lanku, je
objednatel oprdvnén ji vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy
nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
prestava bézet plvodni lhita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury bézi znovu ode dne
prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu
jejiho vystaveni. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyte¢ného
odkladu vratit zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude
objednateli dorucena pozdéji nez 7. kalendarni den po datu jejiho vystaveni. Takova
faktura bude povazovdana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika narok na platbu a jejim
doruéenim nezacina bézet IhUta splatnosti.

Penézity zdvazek objednatele se povaZzuje za splnény v den, kdy je dluzna castka
odeslana z bankovniho Uc¢tu objednatele.

VL.
Doba provadéni dila

Termin zahdjeni stavby je stanoven na 26. ¢ervna 2020, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Termin pro dokondeni stavby je stanoven na 25. srpna 2020.

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni
podminky objednatele a uZivatell budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nasledujici
omezeni a pozadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele je mozna ve vSedni dny od 6.00 do 18.00. Mimo tuto
vyhrazenou dobu a o vikendech a svatcich je moiné provadét price pouze po
dohodé s objednatelem.

b) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpeény vstup do budovy pro
zaméstnance objednatele.

c) Veskeré prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi
zhotovitel projednat s uzivatelem budovy a vzdy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho
vybaveni mistnosti, ndbytku apod.

d) Klice od vyhrazenych nebo spoleéné s objednatelem uzivanych prostor prevezme
zhotovitel vyhradné pisemnou formou. V ptipadé ztraty klice provede zhotovitel
vyménu zamku (vlozky) a ndkup pfislusného poctu kli¢l, pfip. Cipl na vlastni
naklady.

e) Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu
nebezpedim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni.

f)  Pri provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, Ze provede Uplny uklid
pristupovych cest do objektu vidy po skonceni své kazdodenni pracovni ¢innosti.



g) Veskeré dalsi ¢innosti, které by mohly jakymkoliv zplsobem ohrozit, nebo omezit
provoz v budovdch, pfistup do budov atd., zejména pak préce zasahujici do vnitfnich
prostor a majici vliv na provoz, budou predem konzultovdny a odsouhlaseny
objednatelem.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu nejpozdéji 5 kalendarnich
dnl pred terminem zahajeni praci stanovenym v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Vyskytne-li se v pribéhu plnéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést
jejich presny soupis véetné jejich ocenéni dle ¢l. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je
projednat s objednatelem pred jejich zahdjenim formou zménového listu, a to
s predpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové prace
mUzZe zhotovitel zahdjit pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této
smlouvé, jinak ndrok na jejich uhradu nevznikd. Zménovy list bude opatfen podpisem
TDI a opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutarnim orgdnem ci osobou jim
k tomu radné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté k uzivani ve lhGté dle ¢l. VI. odst. 3 této smlouvy.
Stavenisté bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potiebnou
pro vyklizeni stavenisté, to vSe sohledem na nutnost koordinace dalSich praci
s ostatnimi poddodavateli objednatele. O pfedani stavenisté (resp. casti stavenisté)
objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel predad pfi preddni stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni
praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti porfadek a Cistotu a odstranit
veskeré necistoty a odpady vzniklé v disledku jeho Cinnosti pfi provadéni dila. Je téz
povinen zabezpecit zafizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci
predanou objednatelem. Nebude-li i prfes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrzovat,
zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto ndklady uhradit (naklady je
mozné zapocdist proti zhotovitelem fakturované ¢astce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrZovani predpisll, tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi, protipozarnich predpisti a predpisi o ochrané Zivotniho
prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné
(pisemnou formou) sezndmit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci
predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnikl, pozarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zarazeni, a to pred
zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zU¢astnit se sezndmeni se specifiky
stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem
objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). BEhem provadéni praci zhotovitel odpovida za
znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu ¢ast stavenisté, ve
které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat priibéh realizace dila, jakoZ i dalsi skutecnosti
rozhodné pro provadéni dila a pInéni svych zavazk(i dle této smlouvy. Zhotovitel je
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povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho zdkona; stavebni denik

musi obsahovat zejména tyto Udaje:

a) Jména a prijmeni pracovnikl pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnozstvi provedenych praci a montdzi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodavky material(, vyrobkd, strojl, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich
vyuZziti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIII. této smlouvy.

e) Opatreni provedena v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozarni ochrany
a ochrany Zivotniho prostredi.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani
a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro
véci technické uvedeni v této smlouvé. Dale je k zapisu do stavebniho deniku opravnén
zpracovatel projektové dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni
spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor investora
(ddle jen , TDI“), pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku,
musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn(, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, ucinénym
zhotovitelem, nejpozdéji do 7 pracovnich dnli od predani original( zapisi dle odst. 7
tohoto ¢lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani zménovych listl, a dodatkd této smlouvy. Origindl stavebniho deniku
preda zhotovitel objednateli pfi predani dila.

Objednatel umozZni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalSich médii,
v misté stavby, vyhradné vsak za ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo radné, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupl
a materidll, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrZovat veskeré
podminky sjednané v této smlouvé a jejich ptilohach. Zhotovitel je pfi provadéni dila
povinen plnit podminky prislusnych stavebnich povoleni a sdéleni k ohlaSeni stavebnich
Uprav a pozadavky dotéenych orgadn( souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je dale
povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organli a kontrole ze strany osoby,
kterou pro tyto ucely povéril objednatel (TDI, zastupce objednatele pro véci technické,
a zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci
technické také treti strany — TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové
dokumentace za uUcéelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se soucasné
zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz ukolem budou ¢innosti
spocivajici zejména v prejimani dokoncenych ¢asti dila, v kontrole a prejimani dil¢ich



praci, které budou dalSimi ¢innostmi zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkd,
provéreni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni stavebniho deniku, sledovani
realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a FeSeni pfipadnych zmén.
O takovém povéreni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji
v den zahdjeni ¢innosti TDI.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zakony a jejich
provadéci vyhlasky CSN, technologické, bezpeénostni a hygienické predpisy, které se
tykaji jeho cinnosti, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci,
0 zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani s odpady. Pokud porusenim
téchto predpisli vznikne objednateli ¢i tfetim osobdam jakakoliv Skoda, nese vzniklou
Skodu, jakoz i veSkeré dalsi ndklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet pfi
provadéni dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadieni a rozhodnuti
spravnich orgdn(, ktera se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predlozZit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci
technické) objednatele seznam pracovnik(i, ktefi budou na misté provadéni dila
vykonavat prace.

Objednatel je sdm nebo prostiednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDI
oprdvnén kdykoli v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace
ohledné pribéhu provadéni dila. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje
objednatel kontrolni dny vterminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly,
nejméné vsak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen ozndmit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné 2 dny pred jeho konanim, pfipadné postaci uvedeni terminu
konani kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnd jsou povinni se zucastnit
zastupce objednatele pro véci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace,
bezpecnostni technik a zastupci zhotovitele. Obsahem kontrolniho dne je zejména
zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni provadéni
praci, pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni
pripadnych napravnych opatreni a Ukoll. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zdpis
o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele predem ke kontrole a provéreni praci, které
v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve
stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny predem. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi,
na svlj naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru

provadeéni dila, poptipadé té ¢asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi

jejich vybaveni ochrannymi pom(ickami. Zhotovitel zodpovidd za to, Ze pracovnici
zhotovitele a poddodavatell zhotovitele, nachdazejici se na stavbé:

a) maji platnou zdravotni zplsobilost pro vykon préce;

b) nesmi v prostoru stavenisté poZivat alkohol nebo jiné omamné ¢i psychotropni latky,
ani tyto do daného prostoru dondset nebo prechovavat, a jsou povinni se
na pozadani objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce
jsou opravnéni tito pracovnici objednatele: TDI, zdastupci ve vécech
technickych, bezpeénostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
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11.

12.

13.

zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat
a informovat;

c) jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému zastupci
objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a ucinné
spolupracovat na vysetfeni takového urazu;

d) maji platné Skoleni z pravnich a technickych predpisl z oblasti bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi prdaci na stavbé, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi, vetné
specialnich (odbornych) skoleni nutnych k obsluze technickych zafizeni uzivanych na
stavbé a je organizacné zajisténo sezndmeni vSech osob pfitomnych na stavenisti
s konkrétnimi riziky prislusné stavby;

e) jsou vybaveni osobnimi ochrannymi pomutckami odpovidajici rizikim provadénych
pracovnich ¢innosti zejména ochrannou pfilbu, pracovni obuvi, pracovnim odévem,
reflexni vestou apod. Pfi provadéni praci ve vysce a nad volnou hloubkou s rizikem
padu jsou pracovnici vybaveni osobnimi ochrannymi pom(ckami proti padu, véetné
radného zaskoleni a urceni odpovidajicich kotevnich bodu.

Zhotovitel nepfipusti, aby prace byly provadény bez provedeného prokazatelného
seznameni pracovniklQi zhotovitele a jeho poddodavatell, nachazejicich se na stavbé,
s usporadanim a rozsahem stavenisté, s jejich pracovistém na stavbé véetné pristupu na
néj, s hodnocenim rizik vyplyvajicich z pracovnich ¢innosti na stavbé, véetné seznameni
sriziky a opatfenimi ostatnich zhotovitell nachdzejicich na spoleéném pracovisti,
s technologickymi nebo pracovnimi postupy.

Pfi provadéni pracovnich ¢innosti na dané stavbé pracovniky zhotovitele
a poddodavatelll zhotovitele nevznikaji Zadné rizikové faktory pracovniho prostredi,
kterymi by negativné ovlivnili Zivoty a zdravi své stejné jako ostatnich osob nalézajicich
se rovnéz v prostoru stavby nebo jejim okoli.

Zhotovitel nejpozdéji 8 dnl pred zahdjeni stavebni cinnosti predloZi koordinatorovi

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé nasledujici doklady:

- harmonogram provadénych praci,

- seznam rizik a rizikovych faktor( véetné navrhu opatreni k jejich eliminaci v ramci
provadéni dila,

- technologické a pracovni postupy pro vsechny provadéné pracovni ¢innosti na
stavbé,

- seznam pouZzivanych chemickych latek a pfipravki, véetné schvalenych pisemnych
pravidel pro latky Ziravé a toxické budou-li na stavbé uzivany,

- seznam osob (zaméstnancu a dalSich poddodavatel(l) zucastnénych na provadeéni
stavby,

- doklady o odborné a zdravotni zpUsobilosti vSech osob zuc¢astnénych na provadéni
dila,

- opravnéni k vykonu pfedmétné c¢innosti,

- opravnéni osoby, ktera zajistuje odborné vedeni stavby.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld,
majici prislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz
technicky stav je v souladu s pfisluSnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichZ provoz
(uziti) je na uzemi Ceské republiky schvalen. Veskeré technické zafizeni, stroje, nastroje,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

naradi a jiné prostfedky pro vykon prace maji po celou dobu jejich uZiti na stavbé platné
revize, zkousky a jsou udrZzovany, servisovany a kontrolovany v souladu s pokyny vyrobce
a pozadavky pravnich a technickych predpist. RovnéZz nevykazuji zadné zdavady Ci
poruchy.

Vsichni zaméstnanci a poddodavatelé zhotovitele maji platna pracovni povoleni pro
misto vykonu prace.

Zhotovitel je pfti Cinnosti dle této smlouvy povinen disledné dodrZzovat prévni predpisy
o zaméstnanosti, zejména zakon ¢. 435/2004 Sh. (o zaméstnanosti) v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje svoji Cinnost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této
smlouvy svymi zaméstnanci vfiadném pracovnim poméru, prostrednictvim jiného
zaméstnavatele, popf. jinym zpUsobem v souladu s vySe uvedenym zdkonem, ostatnimi
pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skodu vzniklou v disledku ptipadnych sankci ulozenych objednateli za poruseni predpis
0 zaméstnanosti a nelegalnim zaméstndvani v souvislosti s osobami, jejichz
prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost dle této smlouvy nebo v souvislosti
s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci zhotovitele. Skodu
vzniklou objednateli uloZzenim vysSe uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.

Veskera vyhrazend technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivana
v misté provadéni dila pti zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou
revizi dle pfrislusSnych predpisG a musi byt pribéiné podrobovdna predepsanym
zkouskam a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné odborné
zpUsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojli, jejichz provoz vyzaduje zvlastni
odbornou zpUsobilost (naptiklad obsluha zemnich stroju, vysokozdviznych vozikd, stavba
a bourani leSeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém
technickém stavu, ktery odpovida platnym predpisim a normam, a to zejména
z hlediska bezpecnosti prace aochrany zivotniho prostfedi. Doklady o technické
zpusobilosti vozidel, stroju a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani objednateli
predlozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi verejnych komunikaci, je zhotovitel
povinen neprodlené tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim
praci bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich
komunikacich, obstard tyto pridce zhotovitel. VSechny ndklady stim spojené jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi
predpisy, pripadné pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadq,
vzniklych cinnosti zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami
a protipozarni ochranou. Veskeré ndklady stim spojené nese zhotovitel. Pokud
porusenim téchto predpisti vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Pti realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla
nepfiznivy dopad na Zivotni prostredi.
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22.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektiim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplné&nim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak prokazanou Skodu
finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel nesmi predmét zakazky predat jinému subjektu jako celek. Poruseni tohoto
ustanoveni je divodem ke zruseni smlouvy pro podstatné poruseni smluvnich podminek.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnl predem,
kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do
5 pracovnich dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a fadné
v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel
k pfeddni a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
pfipadné také autorského dozoru projektanta. Provedenym a dokonéenym dilem se
rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkll, nebo které ma pouze drobné vady
a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu vterminech dohodnutych
s objednatelem (nebude-li termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do
7 kalendarnich dnu), pficemz se objednatel zavazuje, Ze umozZni zhotoviteli pro potfebu
odstranéni vad a nedodélku pfistup do svych objektd a na sva prostranstvi. Soupis téchto
vad a nedodélkd s uvedenim termin jejich odstranéni bude soucasti Dil¢iho/Konecného
protokolu o predani a prevzeti dokoncéené dil¢i ¢asti dila.

Prevezme-li objednatel predmét dila s vadami nebrénici uzivani, bude soucasti zapisu
o konecném predani a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkll s uvedenim termin(
odstranéni.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni:

- technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli
v okamziku dodavky na misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouzitych
materiald a dild;

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

- zapisy o vyzkouseni smontovaného zatizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach;

- origindl stavebniho (montdazniho) deniku;

- doklady o likvidaci vzniklych odpad(;

- navod obsluhy a udrzby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;

- dalsi doklady predem vyzadané objednatelem.

Smluvni strany si sjednaly, Ze bez vySe citovanych doklad(i nelze povazovat dilo za fadné
dokonéené a schopné k predani a prevzeti.
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Pfed predanim dila bude za Ucasti zdstupcd obou smluvnich stran provedeno ovéreni
funkénosti dila zkuSebnim provozem a bude provedena instruktdz objednatelem
uréenych zaméstnanc( pro obsluhu dila.

Po ukonceni stavebnich praci je zhotovitel provést fadné a uplné vyklizeni stavenisté,
ato nejpozdéji ve |hité 5 pracovnich dni ode dne predani a prevzeti dila, pokud
v protokolu o predani a prevzeti neni dohodnuto jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté
ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté treti
osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.
X.
Nebezpeci skody na dile

Nebezpeci skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou
dobu provddéni dila zhotovitel. Nebezpeli Skody na dile prechazi na objednatele
okamzikem preddni prislusné casti dila objednateli nebo zahdjenim uZivani dila
objednatelem.

Nebezpeci skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od
pocatku realizace dila do Uplného predani pfrislusné c¢asti dila, tedy aZz do sepsani
Protokolu o predani a prevzeti dila ajeho podpisu obéma smluvnimi stranami,
zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Ze § 2598 obcanského zakoniku se na zavazky
z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré obchodni a technické informace vcetné specifikaci,
pland, vykresl, vzord apod., jakoZ i jiné informace a materidly svéfené objednatelem
pfed zahdjenim nebo v pribéhu praci ke zhotoveni dila, bude udrZovat v tajnosti
a nevyuZzije takové materialy a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tretich
osob, neumoini k takovym materidlim a informacim pfistup tfetim osobdm bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouzije takové materiadly a informace
k jinym ucellim, neZ plnéni zavazku této smlouvy.

XI.
Sankce a smluvni pokuty

Vyse sankce za nesplnéni kone¢ného terminu dle ¢l. VI., odst. 1. této smlouvy plnéni je
stanovena na 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nesplni povinnost vést stavebni denik
dle ¢l. VII., odst. 5. smlouvy a na vyzvu objednatele zptistupnit tento stavebni denik na
stavenisti objednateli, smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi kazdy zjistény pripad nedostupného stavebniho deniku na stavenisti.

Smluvni strany si sjednaly pro ptipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin radného odstranéni
reklamované zarucni vady dle ¢l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢,
kterou zhotovitel objednateli uhradi za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel
v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Uétovanych castek urok
z prodleni ve vysi stanovené predpisy prdva obcanského (zejména pak provadécimi
predpisy k obéanskému zakoniku), nejméné vSak 0,1 % z dluzné Castky za kazdy den
prodleni.
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Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnéni smluvni pokuty vici zhotoviteli dle této
smlouvy, je opravnén jednostranné zapocist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou
fakturu zhotovitele. Zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu sSkody v plné vysi.

Pro urceni vySe smluvni pokuty je rozhodnd cena v K¢ bez DPH.

XIl.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této
dobé, tj. po predani a prevzeti dila, ma objednatel prava z vadného plnéni, zpUsobil-li
vadu zhotovitel porusenim povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatnénou v zaru¢ni dobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéz odpovida za kvalitu a jakost pInéni svych
poddodavatell a dalSich osob, které vyuZil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci,
které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatfiovat veskeré naroky z vad
dila po zhotoviteli azhotovitel se zavazuje tyto naroky feSit a plnit zavazky z nich
vyplyvajici bez ohledu na to, zda je odpovédnost za vady dila spole¢nd a nerozdilnd
s tfetimi osobami.

XIl.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje
na celé plnéni dila véetné vSech komponentu, po dobu 36 mésic(.

Zarucni doba zacind bézet dnem preddani a prevzeti objednatelem celého dokonceného
dila, tj. podpisem Konecéného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi
v zaruéni dobé spliiovat poZadavky na kvalitu ur¢ené vychozimi podklady a obecné
platnymi prfedpisy a normami. Jestlize dilo tyto pozadavky nespliuje, je takova odchylka
kvality dila povazovana za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimérené lh(té a na
vlastni ndklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak do 10 pracovnich dnd ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi
byt vada popsana. Dale vreklamaci objednatel uvede své pozadavky na zpUsob
odstranéni vady. Smluvni strany si sjednavaji, Ze objednatel je opravnén zvolit jeden
z nasledujicich zplsobl odstranéni vady:

- dodani nové véci bez vady,

- oprava Véci.

Objednatel bude reklamace dorucovat doporucéenou postou. V pochybnostech
s dorucenim se ma za to, Ze reklamace byla dorucena treti den po prokazatelném
odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 pracovnich dni po obdrzeni reklamace se pisemné
vyjadfit, zda reklamaci uznava ¢i neuzndva. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin
odstranéni vady, navrieny termin podléha odsouhlaseni objednatelem. Pokud se
zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze nastoupi k odstranéni vady nejpozdéji do
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7 kalendafnich dnU od obdrieni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 kalendarnich dnli po obdrzeni reklamace, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady
vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel. Smluvni strany
mohou dohodnout zplisob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkdm a povaze
vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ih(ty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni Ihlty se povaZuje za vcas uplatnénou.
Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich Sesti mésicich
zarucni doby zaruku v délce 24 mésicli. Zaruéni doba zacind béZzet ode dne prevzeti
dokoncené opravy reklamované vady.

XIv.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti Skodam zplsobenym jeho
¢innosti v€etné moznych Skod pracovnikl zhotovitele, a to do vySe ceny dila bez DPH.
Pojisténi odpovédnosti za Skodu z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody na
vécech (vzniklé poSkozenim, zni¢enim) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):
- zplUsobené provozni ¢innosti zhotovitele;
- zplsobené vadnym vyrobkem;
- vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluzbami;
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti;
- vzniklé na vécech zaméstnancu.

Pojisténi zaméstnancl
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pripad své
odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu.

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojisténi je platnd a u¢inna pojistna smlouva, u niz zhotovitel radné a vcas
uhradil pojistné. VySe spolulcasti zhotovitele nesmi presahnout 15 %. Doklady
o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani predlozit objednateli nejpozdéji v den
podpisu smlouvy. Nepredlozeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi, opravriuje objednatele
k odstoupeni od podpisu smlouvy.

Povinnosti smluvnich stran pf¥i vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici svému pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je vjeho moznostech. Ndklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.
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XV.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: Ing. Petr Draxler, feditel Skoly

Za zhotovitele: Vdclav Klicman, jednatel

Tito uvedeni zdstupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:
Za objednatele: Ing. Petr Draxler, feditel Skoly
Ing. Milena Cibulkova, statutarni zastupkyné reditele

Za zhotovitele: Vaclav Klicman, jednatel

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

- na zdkladé zdpisu do stavebniho (montaZniho) deniku pozastavit prace provadéné
zhotovitelem ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahdjeni;

- kontrolovat zplisob provadéni dila, zejména dodrZzovani technologickych postupd,
technickych predpist a norem, dodrzovani pozadavk( na kvalitu dila, apod.;

- provadét kontrolu dodrzovani pfislusnych predpis pracovniky zhotovitele (viz
ustanoveni ¢l. VII. Provadéni dila této smlouvy);

- provadét kontrolu odborné zpUsobilosti pracovnikll zhotovitele a technické
zpUsobilosti stroju a zafizeni pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

- vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnik( zhotovitele;

- vyloucit pracovniky zhotovitele z mista plnéni pro nedodrzeni pfislusnych predpist
nebo ustanoveni této smlouvy;

- zastavit pouZzivani takovych stroji a zafizeni, kterd nespliuji podminky pfislusnych
predpist nebo ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zatizeni z mista
plnéni;

- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfislusnych bezpecnostnich
predpist nebo ustanoveni této smlouvy.

- odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se
zmén predmeétu a rozsahu dila;

- odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které
neni mozné dilo prevzit;

- vyloucit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusuji ustanoveni této
smlouvy, z mista plnéni;

- provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim deniku a vyjadiovat se k zapisim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci

montazi) zodpovida za:

- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

- vedeni stavebniho deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudlné ndvrh zménového listu;

- dodrZovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech
technickych a nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soucasné statutarnimi
zastupci smluvnich stran.
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XVI.
Zmény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliovat jen na zakladé pisemnych cislovanych
a opravnénymi zastupci podepsanych dodatkl. VSechny dodatky, které budou oznaceny
jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod.
se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici Fradnému plnéni zavazku vyplyvajiciho
z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytecného odkladu ozndamit druhé strané
a vyvolat jedndni zastupcd pro véci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim
dorucenym druhé smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych divod( stanovenych touto smlouvou
mohou obé smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud nékterd ze
smluvnich stran podstatnym zpUsobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro ucely této

smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo
pfilohach a napravu nesjednd ani v pfimérené Ihuté, kterou mu k tomu objednatel
pisemné stanovi zapisem ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel pfeda predmét zakazky jinému subjektu jako celek;

c) pokud zhotovitel bude provadét dilo vrozporu s pfFislusnymi CSN, 1SO,
technologickymi postupy a dalSimi pfedpisy avtakové jakosti, kterd nezarucuje
bezvadné a bezpecné uzivani dila;

d) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VILI.
této smlouvy.

V pripadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale
kazda smluvni strana mlzZe odstoupit pouze ohledné nesplnéného zbytku pIinéni. Nema-
li vSak ¢astecné plnéni pro objednatele vyznam, mlze objednatel od smlouvy odstoupit
ohledné celého plnéni.

Zhotovitel provede soupis veSkerych provedenych praci a vystavi kone¢nou fakturu.
Objednatel je povinen veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi
dle ocenéného soupisu praci po zapocteni veskerych prokazatelnych nakladli spojenych
s odstoupenim od této smlouvy. Déle je zhotovitel povinen uhradit veskeré Skody a usly
zisk objednatele, vzniklé z dlvodu poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele,
a téz pripadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou
objednatel zaplatil treti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ustanovenim § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy

v pfipadé, Ze v jejim pInéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena

v § 222 ZZVZ. Objednatel je ddle opravnén od smlouvy odstoupit bez zbytecného

odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzavrena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z ucasti v zaddvacim fizeni,

b) zhotovitel prfed uzavienim smlouvy predlozil udaje, dokumenty, vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér
dodavatele, nebo
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c) vybér dodavatele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve
smyslu ¢l. 258 Smlouvy o fungovdani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir
Evropské unie.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni
podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotfen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody
a zaplaceni sankci (véetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XVIl.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany vyslovné ujednavaji, Ze pravni rezim zdvazkového vztahu zaloZeného
touto smlouvou se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcdansky zakonik. Pripadné spory
vzniklé ztéto smlouvy budou feSeny podle platné prdvni Upravy vécné a mistné
pfislusnym soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se
budou Fidit pravnim fadem Ceské republiky.

Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo jsou pfilohy smlouvy. V pfipadé rozporu nebo
nejednoznacnosti dokumentl této smlouvy o dilo je poradi zdvaznosti dokument
nasledujici:

e smlouva o dilo

e pfilohy smlouvy v poradi uvedeném v seznamu pfiloh

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel
a jeden zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich
pfiloh a s celym obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na treti subjekt. Pradva a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy prechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou
povinny se vzajemné informovat o zméné udaji uvedenych na prvni strané této
smlouvy.

Smluvni strany si ujednaly, Ze dorucovani pisemnosti souvisejicich s pInénim smlouvy
bude provadéno prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych
v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouvé & smluvnimi stranami vyslovné sjednano
jinak. Za den doruceni pisemnosti se povazuje tfeti pracovni den po jejim odeslani, a to
i pfes to, pokud adresat pisemnost neprevzal. V pfipadé zmény datové schranky je
smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

PRILOHY SMLOUVY

Priloha ¢. 1

Projektova dokumentace vypracovand Romanem Bednarem
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Priloha €. 2 | Polozkovy rozpocet vyplnény zhotovitelem

V Tabore dne

za objednatele:

Ing Petr Digitalné podepsal

Ing. Petr Draxler
Datum: 2020.03.18

Draxler 11:56:50 +01'00"

Ing. Petr Draxler
feditel Skoly

V Tabore dne 09.03.2020

za zhotovitele:

VéClaV DigitaIné podepsal

Viéclav Klicman
Datum: 2020.03.18

Klicman  1gse06 sor00

Viaclav Klicman
jednatel
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