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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 15PU-001498 
číslo smlouvy zhotovitele: 201015

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel")
a

název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba Most ev.č. 35-195 přes Horní rozpitský potok, 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 8 095 168,92 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

Most ev.č. 35-195 
přes Horní 

rozpitský potok
8 095 168,92 Kč 1 699 985,47 Kč 9 795 154,39 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou 
26863057, CZ2686307



V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Most ev.č. 35-195 přes 
Horní rozpitský potok, číslo veřejné zakázky 15PU-001498.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy5:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)6
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky7
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky8
f) Technická specifikace9
g) Výkresy10 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je  zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

5 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
6 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
7 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
8 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
9 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
10 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.



Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu1').

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ12

11 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu 
originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 
lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
12 Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem 
nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného 
elektronického podpisu však není vadou nabídky.
Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.



C.j.: 15PU-001498-2 Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel11) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Most ev.č. 35-195 
přes Horní rozpitský potok“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek VZ086027 (dále jen 
„Zakázka11), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 
zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel11):

REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou 
IČO: 26863057

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 - Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,ZZV Z“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 15PU-00I498

Číslo veřejné zakázky na profilu 
zadavatele:

VZ086027

Název veřejné zakázky Most ev.č. 35-195 přes Horní rozpitský potok

Druh řízení Zjednodušené podlímitní řízení
Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND)

500 1 11 0007

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní 
firma/název/jméno, 

příjmení /právní forma 
účastníka

Sídlo/místo trvalého pobytu
IČO

účastníka

Nabídková
cena

(v Kč bez 
DPH)

1. PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 
Strašnice, 100 00 Praha 10

43005560 8 460 036,76

2. SWIETELSKY stavební 
s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 
České Budějovice 3

48035599 8 351 503,00

3. KKS, spol. s r.o. Příluky 386, 760 01 Zlín 42340802 8 289 848,42

4. REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 
Lipník nad Bečvou

26863057 8 095 168,92

5. COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 
Praha 9

26177005 8 410 767,47

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení 
nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 
nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý



předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez 131*11 od nejnižší (I. v pořadí - nejvýhodnějáí) po 
nejvyšší (nejméně vhodnou).

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Nabídková cenu 
(v Kč bez DPH)

Výsledek hodnoceni nabídek 
pořadí nabídek po provedeném 

hodnocení

1. 8 460 036,76 5

2. 8 351 503,00 3

3. 8 289 848,42 2

4. 8 095 168,92 1

5. 8 410 767,47 4

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení Podpis

—

/

— l - f ------

Ve Zlíně dne 28. 2. 2020

2



VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „směrnice2 * * * * * * * * 11) a § 123 písni, b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZV Z“)

Číslo veřejné zakázky 15PU-001498
Číslo veřejné zakázky na profilu 
zadavatele:

VZ086027

Název veřejné zakázky Most ev.č. 35-195 přes Horní rozpitský potok

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno 
a příjmení vybraného dodavatele Identifikační údaje vybraného dodavatele

REPONT s.r.o.
sídlo: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou 

IČO: 26863057

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ:
Certifikát systému certifikovaných stavebních dodavatelů vydaný Svazem podnikatelů ve
stavebnictví v ČR ze dne 12.06.2019, kterým dodavatel REPONT s.r.o. prokazuje splnění
základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Formulář 2.1.1 -  Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. 
a) až e) ZZVZ ze dne 26.02.2020 podepsané

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

§ 77 odst. 1 ZZVZ:
Certifikát systému certifikovaných stavebních dodavatelů vydaný Svazem podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR ze dne 12.06.2019, kterým dodavatel REPONT s.r.o. prokazuje splnění 
základní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ.



§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Certifikát systému certifikovaných stavebních dodavatelů vydaný Svazem podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR ze dne 12.06.2019, předmět podnikání Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování, kterým dodavatel REPONT s.r.o. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle 
§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce 
pro osobu ze dne 05.03.2020 podepsané

, kterým dodavatel REPONT s. r.o. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 
77 odst. 2 písm. c) ZZVZ.
Osvědčení o autorizaci č. 1103577 pro autorizovaného technika v oboru
mosty a inženýrské konstrukce vydané ČKA1T podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 04.12.2015.

Čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobou, jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby pro osobu 

ze dne 05.03.2020 podepsané
kterým dodavatel REPONT s. r.o. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 
písm. c) ZZVZ.
Osvědčení o autorizaci č. 1201697 pro autorizovaného inženýra v oboru
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava vydané ČKAIT podle zákona č. 360/1992 
Sb. dne 12.12.2008.

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
ze dne 05.03.2020, podepsaný , včetně osvědčení
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Osvědčení o poskytnutých stavebních pracích ze dne 08.04.2019 vydané pro REPONT 
s.r.o. na akci „Most ev.č. 35-203 přes řeku Bečvu za obcí Horní Bečva“ -  
rekonstrukce mostu, výměna elastomerových ložisek a oprava nosných lan, mostních 
povrchových závěrů, provedení spádové železobetonové desky, délka mostu 28,15 m, 
vydané ŘSD ČR, Správa Zlín, podepsané
termín realizace 07/2015 -  07/2016, cena 10 859 466,64 Kč bez DPH.
Osvědčení o poskytnutých stavebních pracích ze dne 12.03.2017 vydané pro REPONT 
s.r.o. na akci „1/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvka za obcí Horní Bečva“ -  
rekonstrukce mostu a izolace nosné konstrukce, délka mostu 14,56 m, vydané ŘSD ČR, 
Správa Zlín, podepsané termín realizace
04/2016- 11/2016, cena 5 185 927,19 Kč bez DPH.
Osvědčení o poskytnutých stavebních pracích vydané pro REPONT s.r.o. na akci 
„10125 -1/67 Chotěbuz, most ev.č. 67-004“ -  rekonstrukce mostu a nefunkční izolace, 
délka mostu 35,25 m, vydané ŘSD ČR, Správa Ostrava, podepsané

, termín realizace 04/2018 -  11/2018, cena 10 849 018,89 Kč
bez DPH.



§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:
Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu ze dne 05.03.2020 a za
osobu ze dne 05.03.2020, podepsané
jednatelem, kterým dodavatel REPONT s.r.o. prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 
79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

- osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce -  stavbyvedoucí, 12 let praxe.

Seznam dokončených silničních mostních staveb:
„Most ev.č. 55I-026a přes místní komunikaci před městem Otrokovice11 - na pozici 
stavbyvedoucího ve finančním objemu 9 575 717,98 Kč bez DPH.
- vztah k dodavateli pracovněprávní-zaměstnanec
- osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce, číslo 1103577, vydané 
ČKAIT 04.12.2015.

- osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby, 
specializace nekolejová doprava -  stavbyvedoucí, 23 let praxe.

„Silnice 11/495: Uherský Ostroh -  Hluk, 2. etapa - na pozici stavbyvedoucího ve finančním 
objemu 83 892 344,50 Kč bez DPH.
- vztah k dodavateli pracovněprávní-zaměstnanec
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, číslo 
1201697, vydané ČKAIT 12.12.2008.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.

Digitálně podepsal:

Datum: 18 03.2020 19:48:37 +01:00



PŘÍLOHA

Název stavby: Most ev.č. 35-195 přes Horní rozpitský potok

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19, 
75131 Lipník nad Bečvou

Doba pro dokončení 1.1.9 do 8 měsíců (bez zimní technologické 
přestávky)

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Není
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2 Není
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se

Odstranění vad 9.1 Záruční doba činí:
36 měsíců - vozovkové souvrství (řada 
SO 200)
60 měsíců -  most (řada SO 200)
84 měsíců -  hydroizolace (řada SO 200)

VDZ 36 měsíců počítaných od data 
uvedeného v oznámení podle čl. 8.2

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-ělánku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000,- Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
20.000,- Kč za každý jednotlivý případ



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
4.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se

12.5 e) Nepoužije se

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
800,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet 
a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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