

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky realizace stavby „Rekonstrukce SCZT pára x HV - VS Kosmákova 46a, Brno“ v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provedení stavby, kterou vypracovala společnost Teplárny Brno, a.s..

1. Harmonogram

Podpis smlouvy	do 1. 4. 2020
Předání staveniště	do 1. 4. 2020
Zahájení díla	do 1. 4. 2020
Dokončení montáže,	do 31. 8. 2020
Zprovoznění díla	do 31. 8. 2020
Předání dokladů, díla	do 16. 10. 2020
Provedení topné zkoušky	do ukončení topné sezóny

Odstávky:

Termíny odstávek budou oznámeny zadavateli 1 měsíc před stanoveným termínem na základě postupu realizace díla a bude dbáno na minimalizaci času odstávek.

2. Záruční lhůty:

Stavebná práce vč. zapravení komunikací	60 měsíců
Ostatní montážní práce	36 měsíců
Dodávky (komponenty)	24 měsíců

3. Cena

Cena celkem bez DPH je 5 532 649,- Kč bez DPH

4. Reklamacce:

Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace budou odstraněny zhotovitelem na svůj náklad v termínu do 30 kalendářních dnů. Vady znemožňující výkon předmětu podnikání objednatele odstraní zhotovitel neprodleně.

5. Prohlášení:

Já níže podepsaný jednatel společnosti MONTEZ Energo s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5 Košíře, čestně prohlašuji že:

- Souhlasíme s požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci
- Dílo bude technicky shodné se zadáním
- Akceptujeme návrh smlouvy o dílo
- V případě podpisu smlouvy o dílo bude uzavřena pojistná smlouva na předmět díla dle zadávací dokumentace

V Praze dne 3. 3. 2020

Jan Buček

MONTEZ Energo ®

MONTEZ Energo s.r.o.
Plzeňská 1270/97 | Košíře | 150 00 Praha 5
IČ: 035 75 616

Přílohy:

- Prohlášení dle zadávací dokumentace
- Doklady prokazující odbornou způsobilost
- Výkazy výměr