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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

„Lokalita Lovětín - doplnění pěší komunikace "

mezi:

Objednatel:
se sídlem

město Blansko
nám. Svobody 32/3,678 01 Blansko

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

pobočka Blansko

00279943IČO:
DIČ: CZ00279943
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko

hnických jsou oprávněni jednat: Ing. Martin Sklář- vedoucí odboru KOM, tel.

Ing. Milan Vítek - vedoucí oddělení odboru KOM, tel.

dále jen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitel:
se sídlem
zastoupený
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ve věcech technických je oprávněn jedna
Společnost je zapsána v OR vedenémKS v Brně, oddíl C, vložka 51927

Petr Markus - jednatel
276 84 911

dále jen zhotovitel - na straně druhé

Preambule
Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při
provádění díla na podkladě této smlouvy.

I.
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Předmět smlouvy
Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Lokalita Lovětín - doplnění pěší
komunikace", zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o zadávání
veřejných zakázek"), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle
zákona.

1.1

Předmětem smlouvy je zhotovení díla spočívajícího v propojení dvou stávajících
úseků pěší komunikace - trasy s asfaltovým krytem, vedené ze západu podél
severního okraje areálu Nemocnice Blansko a trasy s dl. krytem z mozaikových
kostek, navazující na kovovou lávku přes potok Pálava (dále jen „dílo").

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této
smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje
k zaplacení ceny.

1.2

1.3

II.
Předmět díla

Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla specifikovaného dále
ílo a projektovou dokumentací, kterou vypracoval
678 01 Blansko, IČO: 6058791. Objednatel se zavazuje

k zaplacení ceny za jeho provedení.

Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky
specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy
výměr, v rozsahu pro provedení stavby.

Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové
dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je zdraví škodlivý.
Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. Stejně tak, se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení díla nezbytné.

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Místem plnění je Blansko - lokalita Lovětín, pare. č. 826/10, 826/3, 808/9,808/10, vše
v k.ú. Blansko, blíže specifikováno projektovou dokumentací.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 23.03.2020,
kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy
výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími
ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.

2.8 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za
účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem),
předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a
požadovaném počtu geodetického zaměření stavby, předáním listiny o záruce za
odstranění vad dle této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.

2.9 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti
projektové dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny osobami pověřenými pro
jednání ve věcech technických.
Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn
bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými
ustanoveními právních předpisů zejména s ust. § 198 odst. 5, a § 222 zákona o
zadávání veřejných zakázek. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel
případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž
nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich
provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení
sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.
V případě snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními
právních předpisů (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek).

2.10 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
■ Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást

dodávky stavby.
■ Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve

třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě
v termínu realizace stavby.

■ Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících
zásad:

> Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení
díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých
nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze
změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím
podpisem a razítkemZhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat

>

>

>
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projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

111.
Doba plnění

Staveniště bude předáno a převzato ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5 kalendářních dnů po předání staveniště. 
Předpokládaný termín předám staveniště nejdříve 06.04.2020.

3.1

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo bez 
zkušebního provozu v celém rozsahu nejpozději do 30 dnů od předání staveniště, o 
tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení 
o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

3.2

Zároveň se zhotovitel zavazuje realizovat dílo podle harmonogramu realizace díla a 
dodržet ho. Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený harmonogram 
realizace díla jednotlivých objektů je součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

3.3

V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu 
pokynu objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má 
zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu 
objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací 
zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku 
ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet.

3.4

Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této 
smlouvy v těchto případech:
a) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než desetinu ceny proti 

původní cenové nabídce
b) při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně 

objednatele

3.5

Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu 
dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické 
procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení 
nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí 
takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané 
období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

3.6

IV.
Cena díla

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a 
činí:
Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena s DPH:

499 268,32 Kč 
104 846,- Kč 
604114,- Kč

Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a 
bezchybným dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla

4.2
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výslovně uvedena v této smlouvě, včetně nákladů na zařízení a likvidaci staveniště,
vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady
na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením
realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a odškodnění, náklady
na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a
životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady, které jsou potřebné pro
řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení
zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla
z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže
vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s
prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o
náklady z hlediska zhotovitele předvídatelné.

Ke změně ceny dle čl. IV., bodu 4.1 může dojít pouze v souvislosti se změnou
daňových předpisů, týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a
nepředvídatelných okolností, která nemohla žádná ze smluvních stran předvídat, ani
ovlivnit.

4.3

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo
rozšíření i omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit
objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel použije cenovou úroveň a
jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla.
Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel
jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky
víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvních stran ve výši nejvýš ebních prací
vydaných obchodní společností RTS, a. s., ro příslušné
období, ve kterémbudou vícepráce poptává

vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek
prací označených jako vícepráce bude stanovena cena potřebných víceprací;
k ceně víceprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle
předpisů platných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.

Méněprácemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž
potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které
zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou.
Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku
výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené
slevy ze sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a ceny za splnění
předmětu smlouvy. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě
ocenění víceprací. V důsledku méněprací a víceprací nesmí dojít k podstatné změně
smlouvy, která by byla v rozporu s § 222 ZZVZ.
K ceně víceprací nebo méněprací bude dopočtena odpovídající daň z přidané
hodnoty, podle předpisů platných v době předpokládaného uskutečnění
zdanitelného plnění.
Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne
předložení návrhu soupisu zhotovitele.

4.4

a)

b)
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Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese 
připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.

4.5

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

Rádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího 
za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak 
sjednána, není-li v případném písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco 
jiného.

4.6

4.7

Technický dozor objednatele je oprávněn kdykoliv změnit již potvrzený zjišťovací 
protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá schválené projektové 
dokumentaci nebo oboustranně schváleným změnovým listům. V takovém případě je 
objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací uvedených v 
zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací odečíst z konečné faktury. 
V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývající k úhradě 
zhotoviteli je nižší, než tento zjištěný nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto 
částku uhradit objednateli do 14 dnů od doručení výzvy objednatele k její úhradě.

4.8

4.9 Součástí smlouvy je oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazy výměr jako příloha č. 1 této smlouvy.

4.10 Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že 
zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně 
dohodnutý či následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem 
požadovaný materiál, výrobek případně technologický postup apod., bez 
předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % 
ceny příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního 
ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit 
jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. V takovém případě se má za 
to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel buď příslušně 
skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její část ve 
snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu.

V.
Platební podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2 V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), sjednávají smluvní strany 
dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
poslední pracovní den v měsíci. Provedené práce v rámci plnění veřejné zakázky 
budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu. Splatnost 
všech faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona o 
DPH. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel

5.3
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oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání
náležitě doplněného či opraveného dokladu. Samostatné stavební objekty budou
fakturovány odděleně, včetně víceprací i méněprací.

Přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených prací potvrzený
technickým dozorem objednatele.

5.4

Zhotovitel je dále povinen doložit současně se soupisem prací a spolu s každou
vystavenou fakturou stav rozpracovanosti díla i fotodokumentací dostatečně
znázorňující účtovaný stav podle účtovaných položek, a to vždy v tištěné i
elektronické formě.

5.5

Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky
zhotovitele.

5.6

5.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu.

Konečná faktura musí obsahovat soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji
vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

5.8

5.9 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový
doklad obsahovat i tyto údaje:

číslo a datumvystavení faktury,
číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
předmět smlouvy,
označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
lhůta splatnosti faktury,
soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,
ICO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších
předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 22, MF ČR
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

5.10

5.11 Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do
výše 95 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (t.j. výsledně 5 % z Celkové
ceny díla) - tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí
dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny
v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury zhotovitele.

5.12 Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury
v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit
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pro pozastávku, tj. nad 95 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí
pouze část faktury do limitu 95 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane
neuhrazena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.

5.13 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel
pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury až do provedení
řádného plnění.

5.14 Podmínkou pro uskutečnění platby je, že číslo účtu zhotovitele (ve smlouvě, na
faktuře) je uveřejněné v registru plátců DPH. Pokud nebude číslo účtu uveřejněno,
bude platba faktury provedena na číslo účtu uveřejněné v registru plátců DPH.
Zhotovitel je povinen o každé změně svého účtu objednatele informovat předem.

5.15 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI.
Staveniště

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude
vypracován písemný zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou
dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.

6.2

6.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.4 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

6.5 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a
sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí
oprávněnou osobu objednatele s výsledky šetření.

6.6

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle
smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od
protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při
nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám
nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto
nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem
vynaložil zhotovitel.

6.7

6.8
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Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu
jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby,
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

6.9

VII.
Provádění díla

Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel
jako součást díla.

7.1

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust.
§157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2

Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce
objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a
to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

7.3

První kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli, respektive technickému
dozoru objednatele nejméně lx měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.4

Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo
nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnemjejich úplného odstranění.

7.5

Do stavebního deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti,
rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od
projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění.
Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele
a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního
stavebního dohledu.

7.6

7.7

7.8 Pověřený ným za výkon stavebního
dozoru, je Objednatel upozorňuje, že

technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický
dozor objednatele (dále jen „TD objednatele") je oprávněn kontrolovat dodržování
projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí
státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na
nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro
odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve
sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v této
smlouvě.
Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být do 3
pracovních dnů písemně odsouhlaseny TD objednatele.
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Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury 
a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické 
podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

7.9

Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon 
o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební 
činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování 
vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy.

7.10

Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány lx za týden. Opatření 
dohodnutá na kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto 
jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. 
Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 
dnů po obdržení zápisu.

7.11

7.12 TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením 
provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na 
změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo 
provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že 
se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

7.13

7.14 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento 
právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen 
tyto práce provést.

7.15 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění 
díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další 
postup.

7.16 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.17 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobem škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit.

7.18 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V 
tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo 
prováděl sám.
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Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni
v nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně
odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné
porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této
smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci
seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že
zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve
výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.

7.19

Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen
písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj
souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém
rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem
navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v
jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového
poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh
jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel
právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.

7.20

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění
všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

7.21

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady
související s realizací díla a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají
kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

7.22

Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů
státní správy a správců inženýrských sítí.

7.23

Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání
stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel
dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O
tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

7.24

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému
dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn
kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a
v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou
nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl
vycházet z projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát TD
objednatele na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím.
Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat
objednateli při předání díla.

7.25

Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na
přívod el. energie, inženýrské sítě, ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti
práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru

7.26
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po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně 
protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.

7.27 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou 
nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"). V případě, že ho 
objednatel určí, oznámí objednatel zhotoviteli jméno koordinátora BOZP písemně 
nejpozději při předání staveniště.

7.28 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích
předpisů. Zejména se jedná o:
• umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
• dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními 
poddodavateli,

• přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů 
požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl 
koordinátorem BOZP vyzván,

• řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci 

stavebních prací a jeho změnách,
• včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními 

postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během 
realizace díla,

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, 
poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a 
o změnách těchto pracovníků,

• řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP 
o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících 
předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu 
BOZP.

7.29 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace stavby nastanou 
podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
staveništích, zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost 
a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací 
předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a 
zhotovitel je povinen se jím řídit.

na

VIII.
Převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předám a převzetí 
ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se 
dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od 
převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.

8.1
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8.2 Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným
zápisem. Součástí předání budou následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě a elektronicky na CD
- geodetické zaměření stavby ve třech písemných vyhotoveních a 3 x CD. doklady o

prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize, doklady o shodě.
- veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po

dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
- stavební deník
- doklady o likvidaci odpadů
- doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
- doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
- seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy

8.3 Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.

Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu,
nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.

8.4

8.5 V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány
v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.6 Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří
objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku,
nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu
objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat
v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.

Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen tento požadavek splnit.

8.7

V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel
povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel
technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

8.8

V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele ncpozvc, má
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je
povinen tyto práce provést.

8.9

8.10 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se
projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny
porušením jeho povinnosti.

8.11 Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký
byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.
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IX.
Záruční podmínky

Záruční doba na celé dílo dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců.9.1

9.2 Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v 
projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších 
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, 
které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, 
ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, 
končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

9.3

Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů 
ode dne, kdy ji obdržel.

9.4

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

9.5

O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.9.6

X.
Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese 
zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto 
předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

10.1

Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím 
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na 
každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím 
předáním a převzetím.

10.2

K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a 
to již od zahájení jeho zhotovování.

10.3

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.4

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám 
způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností.

10.5

10.6

Strana 14



10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na
objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení
právních povinností.

XI.
Sankce

Zhotovitel se zavazuje k proplacení smluvní pokuty objednateli za prodlení
s dokončením a předáním díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den
prodlení s dokončením a předáním díla, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo
se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí.
Jednotlivé etapy díla se považují za dokončené a předané podpisem dílčích protokolů
o předání a převzetí.

11.1

V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit
zákonný úrok z prodlení stanovený podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v případě
změny právních předpisů dle platné a účinné právní úpravy.

11.2

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý
den prodlení.

11.3

Pokud zhotovitel:
• nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník

nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti
vztahující se k vedení stavebního deníku;

• nezajistí řádnou účast na jednání kontrolního dne nebo jiné schůzky na stavbě;
• nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a

umožnění jejich kontroly;
• nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a

zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke
kontrole TD objednatele;

uhradí objednateli za každý jednotlivý případ porušení povinnosti smluvní pokutu ve
výši 2.000,- Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované
a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za
podstatné porušení smlouvy.

11.4

Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při
odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den
prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní
pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.5

Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí
včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou
neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč.

11.6

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na
náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani
povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

11.7

Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.11.8
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11.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel má právo jednostranně započíst 
vlastní pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným 
pohledávkám zhotovitele.

11.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po doručení daňového dokladu 
(faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;

• prodlení zhotovitele zahájením stavebních prací delším než 10 dnů od 
protokolárního předání staveniště;

• prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů oproti stanovenému 
termínu;

• prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro 
plnění smlouvy o více než 30 dnů;

• úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
• porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích;
• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně 

nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění 
předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle 
schváleného projektu organizace výstavby;

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující 
se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na 
staveništi, k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;

• zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože 
objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy;

• zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem 
povinnost doručit pojistnou smlouvu.

12.2 Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) 
zhotoviteli, aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající 
dílo nebo jeho určitou konkretizovanou část provedl objednatelem zvolený náhradní 
zhotovitel. V takovém případě platí, že zaniká pouze závazek zhotovitele provést 
příslušnou část díla spolu s nárokem na úhradu za tuto příslušnou část díla, a 
zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně po vyčíslení (vyúčtování) 
veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla zvýšené o paušální režijní 
náklady objednatele ve výši 5% z přímých nákladů na provedení příslušné části díla 
náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní pokuty), náhrada škody a jiné 
nároky jsou tím nedotčeny.

12.3 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
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12.4 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu
v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od
smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.

12.5 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy
začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně
dohodnuto jinak.

12.6 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí,
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc dovolat,
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
oznámení.

12.7

XIII.
Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat
následující pojištění:
13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše
pojistné částky bude činit minimálně 550.000,- Kč. Zhotovitel je povinen
prokázat uzavření pojištění objednateli nejpozději do 10 dnů od podpisu této
smlouvy.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

13.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané
ceně.

13.1.2

13.2. Pojištění díla a jiná pojištění
13.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným

rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Zhotovitel
je povinen dále povinen zabezpečit Pojištění osob proti úrazu

13.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
13.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli

Zhotovitel.
13.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí

Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
13.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy 
sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení bodu 13.1. a 13.2 této smlouvy, 
nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má 
objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít 
zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 10.000,- Kč/den.

13.4

XIV.
Závěrečná ustanovení

Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a 
konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

14.1

14.2 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla při dodržení § 222 zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

Technický dozor objednatele nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním 
propojenou.

14.3

14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

14.5 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

14.6

14.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým.

14.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její
převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

14.9 Smlouva se řídí českým právním řádem.

14.10 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku.

14.11 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
jednat za smluvní stranu.

14.12 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem 
objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

14.13 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této 
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou 
pověřené osoby ve věcech technických.
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14.14 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

14.15 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle
zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí
objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

14.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.17 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

14.18 Tato smlouva se uzavírá v souladu s usnesením č. 38, které přijala Rada města
Blansko na své 29 schůzi dne 25. 2. 2020.

14.19 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
2 - časový harmonogramvýstavby

V Blansku dne (■ h.fotv

město Blansko
Ing. Jiří Crha

starosta

Markus - provádění staveb s.r.o.
Petr Markus
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Blansko, lokalita Lovětín - doplnění pěší komunikace137

Objekt: Stav. část01

Rozpočet: Stav. část01

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 27684911

DIČ: CZ276S4S11

Zhotovitel: Markus - provádění staveb s.r.o.

67801 Blansko
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Ceikem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 604 114,00 czk

dne
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce1 HSV

Základy a zvláštní zakládání2 HSV

Komunikace5 HSV

Doplňující práce na komunikaci91 HSV

Bourání konstrukcí96 HSV

Staveništní přesun hmot99 HSV

Konstrukce zámečnické767 PSV

Nátěry783 PSV

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 PSU

Cena celkem
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Položkový rozpočet

S: Blansko, lokalita Lovětín - doplnění pěší komunikace137

O: Stav. část01

Stav. částR: 01

P.č. Číslo položky | Název položky MJ Množství Cena/ MJ Ce
Díl: 1 Zemní práce

1 113108308R00 Odstranění asfaltové vrstvy pí. do 50 m2, tl. 8 cm ; m2 1,87500
2 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních 7,50000m

3 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 37,20000

93,0*0,4 37,20000

4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 I m3 18,60000

37,2*0,5 18,60000

5 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 55,80000m3

93,0*0,6 55,80000

6 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 ; 27,90000

______________________ 55,8*0,5________________________________

71139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4

27,90000

m3 0,20625

patky zábradlí: 0,25*0,25*0,1*33 0,20625

8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 23,00000

mezideponie : 23,0

| 9 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m

23,00000
I m3 70,20600

70,0+0,206 70,20600
10 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 23,00000
11 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 9,00000
12 180402112R00 Založeni trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 40,00000

Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně13 181101111R00 m2 217,00000
14 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 9,00000
15 182301121R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 40,00000m2

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 70,20600
17 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg kg 1,22500

49,0*0,025 1,22500
| 18 10364200Ř Ornice pro pozemkové úpravy m3 4,90000

49,0*0,1 4,90000

j Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.kraj19 583417003R 39,10000t
23,0*1,7 39,10000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 | m3 0,72188

0,25*0,25*0,35*33 0,72188

| 211275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 8,25000

0,25*4*0,25*33 8,25000

22 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění 8,25000m2

23 j 275353101R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m kus 33,00000

Díl: 5 Komunikace
24 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrf

frakce 0-63 mm
m2 134,90000

25 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z betonu C 30/35, XF2
+ XD1 L100, tl. 4 cm

m2 134,90000

26 596921113R00 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pí.do 500 m2 m2 180,00000
27 58380056R Mozaika dlažební 4/6 štípaná m2 137,59800

134,9*1,02 137,59800
28 59248301R Dlažba betonová zatravňovací 600x400x100 mm šedá 760,00000kus

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
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Položkový rozpočet
Blansko, lokalita Lovětín - doplnění pěší komunikaceS: 137

Stav. částO: 01

Stav. částR: 01

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství
29 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 12/15 XF4 136,00000m

silniční: 67,0
chodníkové : 66,4+2,6

67,00000
69,00000
3,4000030 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 XF4 m3

136,0*0,025 3,40000
31 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm 2,80000m

Řezáni stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm32 919735111R00 2,80000m
33 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní kus 69,69000

69,0*1,01 69,69000
| 34|59217487R Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300 přírodní kus 67,67000

67,0*1,01 67,67000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
35 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého 0,70000| m3

lože obrubníků : 0,7 0,70000
36 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 7,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
t :37 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 242,94457!

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
38 767161140R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do betonu nad 45kg 64,00000m

Žárové zinkování39 767-901 696,80000 ikg
(46,2+128,0)*4,0 696,80000

188,1360040 14115329R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 44,5x4,0 mm m

stojiny : 1,4*33*1,08
madlo : 64,0*2*1,08

49,89600
138,24000

411 998767101R00 0,75638Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Díl: 783 Nátěry
42 783424240R00 Nátěr syntet. trubek do DN 50 mm Z+1x +1x email 174,20000m

46,2+128,0 174,20000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
979081111R0043 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,75500

44 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 11,26500t
979990001R0045 Poplatek za skládku stavební suti 3,75500t

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
Blansko, lokalita Lovětín - doplnění pěší komunikaceS: 137

Stav. částO: 01

Stav. částR: 01

P.čJČíslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
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