

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kutná Hora

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

osoba oprávněná: [redacted] - starosta města

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [redacted]

IČ: 00236195

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: **PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s.**

se sídlem Českomoravská 206/35, 190 00 Praha 9

zastoupený [redacted] - místopředsedou představenstva

IČ: 25527797

DIČ: CZ25527797

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8182

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Jihlava

č. ú.: [redacted]

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických [redacted]
- zástupce na stavbě: [redacted]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

(účastníci shora uvedení dále i jen jako strany, smluvní strany nebo účastníci)

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje vybudovat optickou síť (liniovou stavbu elektronických komunikací) ve městě Kutná Hora v rozsahu projektové dokumentace vypracované Štěpánem Hazdrou pod názvem „DOPLNĚNÍ OPTICKÝCH TRAS V LOKALITÁCH NA NÁMĚTI A OPLETALOVA, KUTNÁ HORA, SO401 Doplnění optických tras v ul. Na Náměti a Na Lávkách“ a v souladu s rozhodnutím o umístění stavby vydaným Městským úřadem Kutná Hora, Stavebním úřadem, položkovým rozpočtem a soupisem prací veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Poptávka cenové kalkulace - doplnění optických tras v ul. Na Náměti a Na Lávkách včetně optického vedení", který je přílohou zadávací dokumentace, na základě usnesení Rady města č.201/20 ze dne 25.3.2020 (dále jen „dílo“).

2.2. Místo zhotovování díla:

Místem zhotovování díla je město Kutná Hora, ul. Na Náměti a Na Lávkách

2.3. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

2.4. Předmět díla (plnění zhotovitele) je vymezen touto smlouvou včetně všech jejích příloh.

2.5. Dílo musí zejména svým rozsahem a kvalitou odpovídat veškerým podmínkám této smlouvy, kompletní projektové dokumentaci definované v odstavci 2.1 této smlouvy, včetně technických standardů (technických řešení) ve smyslu této smlouvy a v souladu s technickými a hygienickými normami, podle kterých bude dílo realizováno.

2.6. Nestanoví-li smlouva v konkrétním případě jinak, platí, že pro vymezení díla je rozhodující projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracoval zodpovědný projektant Štěpán Hazdra (dále také jako „projektant“).

2.7. Pro účely vymezení předmětu díla byla dosud vypracována projektová dokumentace definovaná v čl. 2. 1. této smlouvy.

2.9. Zhotovitel má ke dni uzavření této smlouvy k dispozici projektovou dokumentaci v elektronické podobě pro provedení stavby (DPS). Tato DPS byla zhotovitele poskytnuta bezplatně.

2.10. Jsou-li nebo budou-li v DPS uvedeni určití výrobci příp. prodejci určitých věcí (výrobků, zařízení) anebo je-li v této dokumentaci uveden určitý typ věci zařízení, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je zhotovitel oprávněn použít i jiné výrobky či zařízení, které však kvalitativně a technicky splňují požadované standardy a odpovídají uvedeným parametrům. Není-li nebo nebude-li písemně ujednáno jinak, nemá ani tato okolnost vliv na to, že cena díla je pevná, maximální a nepřekročitelná.

2.11. Za dodavatelskou dokumentaci se ve smyslu této smlouvy považuje dokumentace skutečného provedení celé stavby, kterou pořizuje zhotovitel na své náklady.

2.12. Dodavatelská dokumentace tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostacích v dokladové části díla nelze pokládat dílo za dokončené.

2.13. Veškerá dodavatelská dokumentace a celá dokladová část díla tvoří součást předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v rámci sjednané pevné, maximální a nepřekročitelné ceny díla.

2.14. Realizace díla bude provedena „na klíč“, čímž se rozumí, že zhotovitel provede v rámci svého plnění za pevnou, maximální a překročitelnou cenu sjednanou touto smlouvou veškeré práce, úpravy, montáže, instalace, projektové práce, objednávky, nákupy nebo jakékoli jiné výkony, které jsou potřebné k dosažení takového stavu předmětu díla, jak je vymezen touto smlouvou, kdy předmět díla bude plně funkční a bez dalšího nerušeně využitelný k zamýšlenému účelu, a to zejména i tehdy, pokud by jakékoli takové výkony či jejich jednotlivé položky nebyly v této smlouvě nebo jiných podkladech zvláště (jmenovitě) uvedeny nebo oceněny.

2.15.

V rozsahu plnění zhotovitele za sjednanou pevnou, maximální a nepřekročitelnou cenu jsou tedy takto zejména, nikoli však výlučně:

- pořízení kompletní dokladové části díla;
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - zařízení staveniště;
 - kompletní stavebně montážní práce;
 - všechny výrobky uvedené v dokumentaci pro provedení díla;
 - zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizi dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zkoušek apod. ;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č.22/1997Sb. - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, komplexních zkoušek, zaškolení obsluhy. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;

2.16. Má se za to, že veškeré činnosti při realizaci díla dle projektové dokumentace pro provedení stavby či příloh smlouvy, které nejsou smlouvou výslovně značeny jako povinnosti objednatele, jsou povinností zhotovitele a jsou zahrnuty ve sjednané pevné, maximální a nepřekročitelné ceně za dílo.

2.17. Jakékoliv změny smlouvy, předmětu plnění, vícepráce, změny termínu dokončení (včetně dílčích termínů) nebo ceny díla, musí být sjednány písemnou formou, tj. oboustranně potvrzeným písemným dodatkem k této smlouvě.

2.18. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení všech dohodnutých prací potřebná oprávnění a vedení prací zajistí osobami odborně způsobilými.

2.19. Objednatel se zavazuje bezvadně a včas dokončené dílo převzít a dohodnutou cenu díla zaplatit v případě, že dílo (předmět díla) je ve smyslu této smlouvy úplné a nevykazuje žádné vady a nedodělky. Předání a převzetí proběhne na základě písemného předávacího protokolu.

3. Cena díla

3.1. Cena za řádně a bezvadně provedené a převzaté dílo je sjednána jako cena pevná, maximální a nepřekročitelná ve výši

303.981,50 Kč bez DPH

(tři sta tři tisíce devět set osmdesát jedna korun českých padesát haléřů bez DPH)

3.2. K dohodnuté smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty (DPH) podle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platné v době vyúčtování ceny provedených prací.

3.3. Cena sjednaná podle této smlouvy je sjednána jako cena pevná, cena nejvýše přípustná (maximální) a nepřekročitelná resp. překročitelná jen za splnění podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Platební a fakturační podmínky

4.1. Zálohové platby se nesjednávají.

4.2. Fakturace bude provedena po předání a převzetí díla na základě písemného předávacího protokolu.

4.2. K faktuře bude přiložen soupis stavebních prací v souladu s položkovým rozpočtem dle nabídky.

4.3. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 14-ti denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

4.4. Faktura = daňový doklad, bude vystavena v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a bude obsahovat zejména tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- přesný, nezkrácený název díla,
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
- razítko a podpis oprávněné osoby.

5. Termín plnění

Zhotovitel uskuteční plnění podle této smlouvy v těchto termínech:

5.1. Termíny realizace:

Termín předání a převzetí staveniště: Zhotovitel se zavazuje protokolárně převzít staveniště nejpozději od 13. 4. 2020 9,00 hodin SEČ

Termín zahájení prací: 13.4.2020

Termín dokončení prací: Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí ve lhůtě do 30. 4. 2020 14,00 hodin SELČ.

Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 30.4.2020 10,00 hodin SELČ

5.2. Objednatel předá staveniště oprávněnému zástupci zhotovitele nebo osobě písemně k tomuto úkonu zmocněné oprávněnou osobou zhotovitele.

6. Kontrola provádění prací, kontrolní dny

6.1. Technický – stavební dozor díla bude zajištěn objednatelem.

6.2. Objednatel bude provádět kontrolu zhotovitelem provedených prací. Termín kontroly bude stanoven na základě ústní dohody stran.

6.3. Kromě stavebního dozoru objednatele je povinen se zúčastnit kontroly i zhotovitel respektive osoba k tomuto úkonu písemně zmocněná.

6.4. Průběh kontroly bude zapsán do Stavebního deníku s uvedením data kontrolního dne, zúčastněných osob a kontrolovaných stavebních prací – soupisem prací, zjištěnými nedostatky, dohodnutým dalším postupem, případně připomínkami zástupců smluvních stran. Zápis z kontrolního dne bude opatřen podpisy zúčastněných osob.

6.5. Zhotovitel je oprávněn zakrýt konstrukce na stavbě a pokračovat v další fázi budování optické sítě až v okamžiku, kdy dojde ke kontrole stavu konstrukce před přikrytím v rámci kontrolního dne a nebude ze strany objednatele vyčena vada, respektive postup výstavby před zakrytím konstrukce bude objednatelem jako bezvadný písemně odsouhlasen.

7. Stavební deník

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Kopii jednotlivých stran stavebního deníku je zhotovitel povinen odevzdávat ihned po jejich dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak takto: první kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající TDI a třetí kopii si ponechá zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a dodávek a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora projektové dokumentace ke změnám. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru.

7.2. Zápisy ve stavebním deníku mají zásadně jen informativní a evidenční charakter a samy o sobě nezakládají práva a povinnosti smluvních stran. Pokud si některá ze smluvních stran

uplatňuje vůči druhé smluvní straně nějaké právo, pak toto uplatnění musí mít formu zvláštního úkonu (doporučený dopis, e-mail apod.), není-li smlouvou stanoveno něco jiného.

7.3. Postup prací zhotovitel zachycuje ve stavebním deníku v denních záznamech, které podávají informace v rozsahu požadovaném výše uvedenými předpisy, zejména, nikoli však výlučně informace o:

- stavu staveniště;
- počasí;
- počtu nasazených pracovníků a nasazení techniky;
- o dodaném, zpracovaném nebo odvezeném materiálu či výrobcích;
- o případných událostech a poruchách;
- o případných výhradách a jakýchkoli jiných důležitých skutečnostech.

7.4. Zápisy ve stavebním deníku musí být prováděny v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. V opačném případě k nim objednatel není povinen přihlížet.

7.5. Pokud případně k vyklizení staveniště zhotovitelem dojde z jakéhokoli důvodu až po předání a převzetí díla, povinnost vést stavební deník končí až vyklizením staveniště.

8. Dokončení, předání a převzetí díla

8.1. Dílo, které má být provedené, je určené co do povahy a rozsahu touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provedení stavby každé části díla, veškerou investorskou a schválenou výrobní dokumentací, dalšími přílohami k této smlouvě, veškerými navazujícími nebo aplikovatelnými českým i právními předpisy, aplikovatelnými technickými, hygienickými případně environmentálními normami, které se takto na základě dohody stran pokládají ohledně předmětu díla za závazné. Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, platí, že předmět díla musí úplně vyhovovat všem těmto podkladům, má-li být považován za dokončený a bezvadný.

8.2. Případné navýšení rozsahu a objemu prací nemá vliv na termíny realizace a dokončení, pokud nebude v písemném dodatku k této smlouvě dohodnuté něco jiného.

8.3. Dílo se považuje za řádně dokončené ze strany zhotovitele, pokud předmět díla je dokončen bez vad a nedodělků, tzn. je úplný a bezvadný. Předání a převzetí předmětu díla mezi zhotovitelem a objednatelem proběhne po kompletním dokončení díla a předchozím předání kompletní dokladové části.

8.4. Dokončené dílo, zhotovené řádně v souladu s jeho specifikacemi ve smlouvě, bude splněno jeho protokolárním předáním objednateli a zároveň převzetím objednatelem. Ke splnění povinnosti zhotovitele řádně ukončit (dokončit) dílo dochází písemným prohlášením oprávněného zástupce objednatele v písemném zápise o předání a převzetí díla, že dílo přijímá.

8.5. Pokud dílo v době odevzdání a převzetí vykazuje vady nebo nedodělky, objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo až do dne úplného odstranění vad a nedodělků. V případě, že by zhotovitel neodstranil vady a nedodělky ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad a nedodělků třetí osobě a od zhotovitele požadovat úhradu nákladů z toho vyplývajících.

8.6. Objednatel se může rozhodnout dílo převzít i tehdy, pokud dílo bude v době předání a převzetí vykazovat drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit nebo rušit jeho užívání k zamýšlenému účelu. V takovém případě dohodne objednatel se zhotovitelem termíny, v kterých budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Nedojde-li k dohodě, má objednatel právo určit tyto termíny jednostranně, pouze s přihlédnutím k technickým možnostem jejich odstranění (tedy není zejména povinen brát v potaz organizační nebo finanční důvody či okolnosti na straně zhotovitele).

9. Vlastnictví zhotovované věci a nebezpečí škody na věci

9.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od okamžiku jeho vzniku jako věci v právním smyslu objednatel. Dílo je zhotovováno na staveništi objednatele.

9.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to od převzetí staveniště až do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen k tomu přihlídnout při sjednání pojištění včetně pojištění stavby.

10. Pojištění

10.1. Zhotovitel je povinen mít sjednáno a za podmínek této smlouvy udržovat pojištění rizik v následujícím rozsahu:

- pojištění zhotovitele díla – odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmě způsobené jeho činnostmi objednateli nebo jiným třetím osobám včetně újmám způsobeným pracovníky zhotovitele. Výše pojistné částky za újmu způsobenou třetím osobám musí činit alespoň 1 mil. Kč.

11. Záruka za jakost, záruční doba, odstraňování záručních vad

11.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla/předmětu díla podle této smlouvy a zaručuje, že dílo bude zhotovené v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací.

11.2. Záruční doba předmětu díla (trvání záruky za jakost díla) je sjednaná na dobu 60 měsíců.

11.3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí kompletního odzkoušeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, v případě oznámení vady na díle v záruční době tyto bezodkladně prověřit a následně provést opravu vytčené vady nebo zajistit jejich opravu třetí osobou, případně vyměnit vadné zařízení za nové v souladu s pokyny objednatele, případně investora nebo konečného uživatele stavby v termínech sjednaných v této smlouvě.

11.5. Práce a dodávky spojené s odstraňováním záručních vad budou zhotovitelem provedeny na jeho vlastní náklady.

11.6. Oznámení vady na díle v záruční době objednatelem zhotoviteli může být provedeno telefonicky, e-mailem, faxem nebo písemně, přičemž všechny způsoby oznámení jsou rovnocenné ve smyslu neodkladného prověření a následné opravy reklamované vady nebo opravy zajištění třetí osobou, případně výměny vadného zařízení, výrobku či dílu za nové.

11.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit Oznamené stavební vady na díle v záruční době v následujících termínech:

- nejpozději do 24 hodin u vytčených vad havarijního charakteru, při nichž hrozí vznik škod objednateli nebo třetím osobám (zejména uživatelům předmětu díla), vad bránících provozování díla, ohrožení života a zdraví nebo majetku;
- nejpozději do 3 dnů u ostatních vytčených záručních vad.

12. Oprávnění k jednání

12.1. Za zhotovitele

ve věcech smluvních: Štěpán Hazdra

ve věcech technických/TDI: Štěpán Hazdra

k provádění zápisů do stavebního deníku: Ivo Renza

jako projektant a osoba vykonávající autorský dozor:

Štěpán Hazdra

12.2. Za objednatele

ve věcech smluvních: Ing. Josef Viktora, starosta

ve věcech technických: Ing. Ladislav Čermák, vedoucí IT oddělení

k provádění zápisů do stavebního deníku: Ing. Ladislav Čermák, vedoucí IT oddělení

13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

13.1. Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za dodržení platné české legislativy v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí po dobu plnění předmětu díla na stavbě.

13.2. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovníci a pracovníci všech jeho subdodavatelů přítomní na stavbě byli řádně a prokazatelně proškoleni o BOZP, nosili ochranné přilby, výstražné vesty nebo reflexní ochranné oděvy, byli řádně označeni názvem firmy a podle charakteru prací používali příslušné prostředky osobní ochrany.

14. Sankční ujednání

14.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

14.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s povinností vyklidit staveniště po předání díla.

14.3. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění reklamovaných vad díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

15. Další ujednání

15.1. Nesjednají-li účastníci ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající se díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k provádění díla.

15.2. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Není-li ujednáno speciální způsob doručení včetně e-mailové zprávy, platí, že veškeré písemnosti ve věci této smlouvy budou doručovány poštou na adresu:

Zhotoviteli: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s., o.z. Jihlava, Havlíčkova 1444/107, 586 01 Jihlava

Objednateli: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

16.3. V případě rozporu mezi ustanovením vlastního textu této smlouvy o a jejími přílohami mají přednost ustanovení této smlouvy.

16.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech včetně příloh, z nichž jedno přebírá zhotovitel a dvě objednatel.

16.5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a příslušnými souvisejícími právními předpisy ČR.

16.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.

16.7. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, které by nahradilo kolizní ustanovení.

16.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou, případně po schválení a odsouhlasení oběma stranami se stanou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (oceněný výkaz výměr)

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kutná Hora usnesením č. 201/20 ze dne 25.3.2020

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kutná Hora.

Smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne

V Jihlavě dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:
