
„PD Jatný, PD Řehucí, PD Ciroš“

SMLOUVA O DÍLO 
č. 19-1-951/20/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový Ing. Miroslavem Kahánkem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu:

e-mail:
, referent pro provozní činnosti,

číslo telefonu:  e-mail:
 správce toků,

č. telefonu: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel”)

a

VZD INVEST s.r.o.
sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice 
IČO: 26954834 
DIČ: CZ26954834
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 265 66
zastoupený: Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelem
číslo telefonu: 
bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.
číslo účtu: 172043576/0600
(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Samostatnou projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a pro provádění stavby

a) „Jatný”; dále jen „projektová dokumentace”,
b) „Řehucí”; dále jen „projektová dokumentace”,
c) „Ciroš”; dále jen „projektová dokumentace”,
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„PD Jatný, PD Řehucí, PD Ciroš“

ad a) na vodním toku: Jatný, číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-0140,
IDVT: 10217389, ř. km: 0,100 - 0,550, 
katastrální území: Staré Hamry 1,

ad b) na vodním toku: Řehucí, číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-0140,
IDVT: 10212603, ř. km: 0,100-1,200, 
katastrální území: Staré Hamry 1,

ad c) na vodním toku: Ciroš, číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-0060,
IDVT: 10211373, ř. km: 0,750- 1,650, 
katastrální území: Staré Hamry 1,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.

Předmět smlouvy je složen ze tří částí - projektových dokumentací. Plnění dle této smlouvy se 
rozumí pro každou část díla samostatně, tj. samostatně pro a) „Jatný“, pro b) „Řehucí“, pro c) 
„Ciroš“, a to samostatně pro každou projektovou dokumentaci včetně administrace, 
zpracování, vyhotovení, předání a převzetí dokončeného díla formou samostatných 
projektových dokumentací atp. a fakturace.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/20018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a 
dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu; touto 
smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace pro společné povolení stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu 
dokumentace pro provádění stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- geodetické práce,
- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP,
- statické posouzení navrhovaných konstrukcí (v případě návrhu opěrné stěny)

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž projednání se správci inženýrských 
sítí a to včetně vypořádání jejich připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné dle zadávacího listu.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
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10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby sjírn zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 7 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro společné povolení a pro provádění stavby: 7 ks paré,

a 1 x v elektronické podobě (formát pdf., editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. dgn. *)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektových dokumentacích: 20.4.2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a 
pro provádění stavby (PD Jatný, PD Řehucí, PD Ciroš):

Další dílčí termíny zpracování projektových dokumentací:
- zajištění podkladů pro návrh těch. řešení do
- předložení konceptu projektu, který bude 
projednán na výrobním výboru svolaném projektantem 
předání podkladů objednateli pro obeslání správních orgánů
- závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do
- předání 1 paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody

s požadavky objednatele - dokumentační komise

31.12.2020

- do 31.5.2020

- do 20.6.2020
- do 30.6.2020
- do 20.10.2020

- do 30.11.2020

2. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující závažné zjevné vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před 
sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 482 000,— Kč bez DPH, slovy čtyřistaosmdesátdvatisícekorunčeských bez 
DPH.
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a) Cena PD „Jatný“ 134 000,-bez DPH

b) Cena PD „Řehucí" 174 000,- bez DPH

c) Cena PD „Ciroš“ 174 000,- bez DPH

Cena celkem 482 000,— bez DPH

1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole 
provedeného díla, které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí 
díla v potvrzení o kontrole provedeného díla zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny 
díla až po odstranění těchto vad.

1.2. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 5 000,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), 
vystavených zhotovitelem po dokončení díla zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným 
protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech 
vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve 
Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších
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zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, 
potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě - formát 
pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DIC).

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 
1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla.

3.3. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové 
dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci společného řízení.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro společné povolení a pro provádění stavby) bude 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) 
rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový 
rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz 
výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, 
přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě URS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Objednatel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 
provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace 
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude 
toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich 
vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany

„PD Jatný, PD Řehucí, PD Ciroš“

5/9



„PD Jatný, PD Řehucí, PD Ciroš“

zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a 
bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

11. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků - oblast povodí 
Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními 
stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, 
vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se 
specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět
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objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, 
den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
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- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

vm.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesvcr.cz’). a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
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Ve Frýdku-Místku dne :

Ing. Miroslav Kahánck 
vedoucí ST - oblast povodí Odry 

se sídlem ve Frýdku-Místku

A :*/l
V Pardubicích , dne:..:LT...

Ing. Kateřina Pešková, jednatel 
VZD INVEST s.r.o.

Příloha č. 1 - Zadávací listy projekčních prací spolu s nabídkovými rozpočty jednotlivých PD
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LESY

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ ODRY, FRÝDEK-MÍSTEK
Nádražní 2811,738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 956951111, fax +42 0 558628209, ost5l@lesycr.cz, ID DS: eSJcfsn

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku

Zadávací list projekčních prací - projektová dokumentace

♦

Áb

Název akce: Jatný
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro společné povolení

a pro provádění stavby 
Místo: Staré Hamry
Obec s rozšířenou působností: Frýdlant nad Ostravicí 
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Staré Hamry 1
Název toku: Jatný ČHP: 2-03-01-0140
IDVT: 10217389 Druh prací: proj elcční práce
Číslo majetku: není
Vymezení useku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD a jeho délka:
od km 0,100 do lun 0,550, tj. 450 m

Popis stávajícího stavu:

Prakticky od soutoku s Reěicí vede v souběhu s vodním tokem lesní odvozní cesta. 
Tato cesta je vybudována na opěrných zdech nad terénem, tyto zdi tvoří levý břeh toku 
Jatný. V současné době je tato zeď tvořena hned několika typy opevnění a to vzhledem 
k tomu, že se nikdy neopravovala jako celek, docházelo pouze k pomístným opravám. 
Části nejsou opevněny vůbec nebo jsou zde zdi v tak dezolátním stavu, že se nedá o 
stabilitě uvažovat. Nachází se zde části, které jsou zhotoveny z klasického zdivá s přípoloží 
k patce ale i pozůstatky rozpadlých starých štětových dlažeb, na kterých byla původní cesta 
před mnoha desítkami let vybudována, dále gabiony a lomový kámen na sucho. Všechny 
tyto typy zdí byly položeny na určitou patku, tak, aby bylo zabráněno vymílání a 
podemílání zdí. Koryto toku tvoří z velké části skalní výchozy, samotné koryto je 
charakteristické svým velkým spádem, odhadem nad 6%. V některých úsecích došlo 
k zahloubení koryta, k podemletí patek a vzniku kaveren. V dalších úsečích patky naprosto 
chybí, byly vyplaveny či byl stavební beton v kvalitě, která měla zásadní vliv na jeho 
životnost, případně došlo k podemletí košů z gabionu. Celý úsek působí značně 
nekompaktně a vzhledem k požadavku lesní správy na sanaci břehů pro možné využívání 
značně poškozené komunikace, je vhodné přikročit k obnově stabilizace toku.

Usy České republiky, s, p„ se sfcltein Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168
spisová značka AXII540vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové,lč: 42196451, Dló CZ42196451,
lesy České řepu bliky, s. p, jsou držitelem osvědčeni o tl časti v certifikaci lesů, loga PE K (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.
www.lesycr.ci

PE&C
PEFC/08-21 -Cl 1 JúO 01

mailto:ost5l@lesycr.cz
http://www.lesycr.ci
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Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):
Koryto toku má své vlastní potoční parcely, které jsou ve vlastnictví ČR. Sousedícími 
pozemky jsou převážně ostatní plochy a komunikace.

potoční parcely v tú. Staré Hamry 1

Vodní plocha 
parc.č. 3151

výměra (m2) 
5767

vlastník
ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Lesní pozemek 
parc.č. 1246/1

výměra (m2) 
932

vlastník
ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1247/3 9017 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1257/2 1443 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Ostatní plocha 
parc.č. 1344/27 2192 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králově

parc.č. 1257/3 511 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

. /
- základní informace o daném KU - digitalizace KN
- pozemlcy správem hospodařit LČR - v dané lokalitě se nacházejí
- pozemky státu - vodní plocha, lesní pozemek, ostatní plochy
- pozemky obce - do úpravy nezasahují.
- zatížení pozemků (exekuce, zástavy) - nejsou evidovány

Popis návrhu řešení

Cíl: V rámci návrhových opatření bude provedena úprava koryta vodního toku za účelem 
stabilizace především levého břehu a tím zajištěna ochrana přilehlé lesní cesty. Opevnění 
levého břehu bude prioritně situované do nárazových konkávních břehů (předběžný rozsah 
úprav viz úseky v přiložené situaci). Po geodetickém zaměření lokality bude v rámci 
vstupního výrobního výboru provedeno venkovní šetření za účasti správce toku, při kterém 
bude odsouhlasen celkový rozsah opevnění a typy konstrukcí. V maximální možné míře 
bude řešeno opevnění levého břehu kamennou rovnaninou ve sklonu min. 1:2 - 1:5, pro 
umístění konstrukce se počítá zejména se zvýšením nivelety dna toku, které je pomístně 
zahloubeno až po skalní výchozy, a to zejména příčnými prahy z balvanů ukládaných do 
podkovy proti proudu o výšce kamenů min. lm a tonáží min. It, případně balvanitým 
skluzem při větším převýšení. U příčných objektů bude posouzena nutnost zvětšení
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stabilizace např. prolitím betonem (do Yz až 1/3) případně kotvení do podloží s ohledem na 
výskyt skalního podloží. V nej nutnějším případě s ohledem na místní poměry bude 
břehové zpevnění podél komunikace řešeno konstrukcí rovnaniny v příkřejším sklonu jak 
1:2 s případným prolitím betonem. Y rámci úpravy se počítá s možností posunutí osy 
koryta vodního toku směrem do pravého břehu bez zpevnění pro možnost uložení kamenné 
rovnaniny v levém břehu v co nejmímějším sklonu pro lepší stabilitu konstrukce opevnění, 
případně bude zhodnocena pomístně možnost posunutí lesní cesty směrem do svahu od 
vodního toku. Tloušťka konstrukce rovnaniny bude min. 0,6m směrem do břehu, v patě 
větší.

V rámci návrhu bude jako minimální dodržena kapacita koryta, která je v Současnosti 
v daném úseku nejnižší (kritický profil - postačí porovnání velkosti profilu bez výpočtů).

Návrhový parametr kapacity koryta bude následně projednán na výrobním výboru s 
objednatelem. Dle předběžného projednám s CHKO Beskydy nesmí úpravou dojít ke 
zúžení koryta oproti stávajícímu stavu.

Y horním úseku v místě křížení lesní cesty a vodního toku, bude řešena obnova brodu pro 
zajištění větší kapacity v místě křížení a omezení přelití směrem na lesní cestu. Návrh bude 
posouzen a odsouhlasen se správcem toku. V rámci návrhových opatřeni bude řešeno i 
provedení nových svodnic na lesní cestě pro zajištění příčného odvodnění.

Součástí projektu bude návrh „kompenzačních" opatření (trdliště, „mrtvé dřevo 
v korytě, úkryty pro ryby, apod.)

Před zahájením realizace prací (ihned po slovem) budou v korytě instalovány zábrany proti 
zpětné migraci (opatření proti rekolonizaci). Toto opatření budě popsáno v technické 
zprávě a bude obsahem výkazu výměr a rozpočtu.

Na všechny výrobní výbory bude zhotovitelem pozván zástupce LS Frýdek-Místek a 
konečné odsouhlasení-vyjádření LS k projektové dokumentaci zajistí objednatel.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty (dle situací v příloze): 
S O 01: Úprava koryta

SO 02: Káceni dřevin

Podklady poskytnuté objednatelem:
> Na náklady objednatele bude proveden rozbor sedimentů. Dle výsledků rozboru 

bude s přebytečnými sedimenty a zeminami nakládáno. Protokoly rozboru 
sedimentů budou zhotoviteli předány k založení do dokladové části PD.

> Objednatel dále zajistí v součinnosti se zhotovitelem v průběhu zpracování PD 
následující doklady:

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (Správy CHKO) podle § 44 odst. L a §
45g zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění

- koordinované stanovisko obce s rozšířenou působností
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výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle S 56 zákona 
č, 114/1992 Sb.,
stanovisko rybářského hospodáře (ČRS) 

stanovisko lesní správy

stanovisko vlastníků stavbou dotčených pozemků

vyjádření obce

vyjádření Povodí Odry, s.p.

vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování

vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 
lesního zákona

Předpokládaný náklad na stavbu: 3 500 tis. Kč bez DPH.

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně 
přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), odsouhlasení koncepce s 
objednatelem

b) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (SP) v podrobnostech DPS

c) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky ě. 503/ 2006 Sb. a č. 499/2006 
Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb - rozsah dokumentací v příl.č. 8) v účinném znění. 
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona ě. 183/2006 
Sb. (projektová činnost ve výstavbě) v účinném znění. Projektová dokumentace bude 
zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 
Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v účinných zněních).

Projektová dokumentace pro společné povolení V rozsahu pro realizaci stavby bude 
členěna dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění a bude zpracována 
minimálně v rozsahu pro provádění stavby.

Časový harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících 
dílčích plnění: termíny do SOD

Projektová dokumentace - SP + DPS bude vyhotovena v 7 samostatných paré a 1 
vyhotovení v digitální podobě na CD.

■“•a r|!,,,,b|ikyi s. p., sesHlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168
^ 15<10 vedená u rejstříkovéhosoudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ CZ42196451, 

ř,jtJ^r|cL"lj"l(y,s,|)„jsoii driitelemosvédčenloUčastl v certifikaci lesO, loga PEFC (08-21-01/0001) acertifikátu C-o-C.

0

řwc;
PEFÚ/0á-21 -O ífóOOí

mailto:Qst51@lesycr.cz


I

LiSW

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ ODRY, FRÝDfcK-MÍSTEK
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Mlstek, tel. +420 956951111, fax +42 0 5 58628209, ost51@lesycr.cz, ID DS: eSjcfsn

PP bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:
• geodetické práce - výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), 

vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli 
v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně seznamu všech pomocných 
měřických bodů, které budou použity pro účely projektování a mohou být využity při 
vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech, - bude provedeno zaměření 
od ř.km 0,100 až po ř.km 0,550

• do polohopisného a výškopisného měření bude vložena transformovaná katastrální 
mapa,

e katastrální mapa

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé
položky dle vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
« průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb 

(případně i jejich uživatelů), seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich 
záborů (trvalých i dočasných) a způsobu dotčení (využití),

e přehledná mapa povodí - základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením 
povodí,

e podklady pro vytýčení stavby (v grafické a v elektronické podobě), zajištění pevných 
výškových bodů

0 katastrální snímky,
• situace vložená do katastrální mapy
e situace kácení dřevin - dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a 

zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí 
žádosti o povolení ke kácení,

0 statické výpočty - v případě odsouhlaseného návrhu opěrné stěny
# podélný profil,
0 vzorové příčné profily,
@ příčné profily (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně 

jejich okótování),
# výkresy objektů,
• prováděcí výkresy podrobností,
@ popis případně výkres pomocných a dočasných konstrukcí v případě potřeby na 

vyžádání objednatele - např. bednění, pažení, převádění vody, přístupy, ochrana 
dřevin apod.,

0 zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem. staveniště, zařízení
staveniště, zajištění přístupů (písemné souhlasy), informace o místu a způsobu 
uložení výkopku, druzích odpadů a jejich likvidaci,

0 technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací,
technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy
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• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a 
jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část 
projektové dokumentace,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování 
projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován 
v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenově 
soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelem odsouhlasená individuální 
kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude 
splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude 
zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet) bude obsažen v pare č. 1 a 2 
projektové dokumentace, v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 
odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho 
předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni 
předání řádně dokončeného díla objednateli,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, 
technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• fotodokumentace
• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 

BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - 
vyplývající z projekčního návrhu a technologie výstavby

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (v grafické i elektronické 
formě),

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a 
podrobného popisu,

• návrh harmonogramu prací,

Požadovaný obsah dokladové části:
• zápisy z výrobních výborů a jednání
• vyj ádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
• stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací - dodané objednatelem
• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění 

stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Pozn.: Zhotovitelem budou objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady lc 
bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska a vyjádření (zejména vellcoformátové 
výkresy, zábory pozemků ... ).
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Ostatní požadavky:
• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného 

toku, IDVT a í. km stavby (dle CEVT),
• součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona ě. 

309/2006 Sb., V účinném znění, zdaje stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. 
jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 
technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 
doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, 
sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno 
v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních 
podmínek stím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 
Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na 
zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve 
spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a 
ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná 
s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich 
vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); 
výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem 
smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným Vlastníkem (případně i 
nájemcem),

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné 
fáze provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou 
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 
svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených

Konání výrobních výborů bude provedeno min. v těchto fázích :

1. vstupní výrobní výbor před zahájením projektování V terénu
2. odsouhlasení koncepce řešení - materiály, typy konstrukcí, apod.
3. závěrečný výrobní výbor se bude konat k odsouhlasení návrhu rozpočtu, 
technického řešení, návrhu technických zpráv, ověří se, jak byly zohledněny 
připomínky a stanoviska dotčených účastníků řízení. Na tomto výrobním výboru 
bude předložena vytištěná pracovní verze PD.
Nejpozději na posledním výr. výboru komise posoudí dokumentaci z hlediska 
reálnosti, věcné správnosti, úplnosti, kvality, a to včetně projednání rozpočtu stavby.
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V termínu 7 dní před konáním posledního výrobního výboru projektant zašle 
elektronicky návrh PD členům výr, výboru.
Poslední výrobní vvbor se bude konat dle harmonogramu

• zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám 
bude předem projednán s objednatelem, projektant provede odborný výklad 
v dokumentační komisí objednatele (lx při zpracování SP + DPS) a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a 
výkresy v elektronické podobě - formát pdf.),

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před 
odevzdáním díla, jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její

4b elektronickou podobu, a to dle harmonogramu. Pokud objednatel zjistí chyby
V projektové dokumentaci, předá je projektantovi týden před konáním DK a 
projektant připomínky dopracuje do termínu konání DK.

• PD bude předána i v elektronické podobě (formát pdf., editovatelné - formát docx. 
xlsx. dwg. dgn.),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,
® po protokolárním předání a převzetí díla bez nedostatků v požadovaném počtu paré je 

možno vystavit konečnou fakturu,
• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 

zadání a realizaci stavby, zhotoviteli budou předány kopie doposud získaných 
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací, obce a vlastníků 
sousedních pozemků,

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou 
kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle 
potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, 
při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru 
bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou 
(schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci 
stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle

4K zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové
ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:

a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného 
autorského dozoru.

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude 
prováděn na základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

- kontrola dodržení proj elitu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

Usy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168
spisová značka AXH 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,
Lesy České řepu bliky, s.p. Jsou držltelemosvědčenlo dčastl v certifikaci lesO, loga PEPO (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C
www.lesycr.cz

&
P>EWC

mailto:ost51@lesycr.cz
http://www.lesycr.cz


4b

Nádražní 2811,738 01 Frýdek-Mlstek, tel. +420 956951111, fax +420 558628209, ost51@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel 
posoudí návrhy na změny a odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření 
požadavku).

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- účast na kontrolních dnech stavby

- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími 
účastníky řízení

- účast na předám stavby objednateli

Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu 
však nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem 
odsouhlasena objednatelem.

Přílohy:
Přehledná mapa povodí s předběžným vyznačením řešeného úseku VT

4b

Zpracoval:

Schvál

Vedouc;i oi rQiM.uiuůL puyyui uuiy

Zhotovi

Dne:

!(' L'1'JfdM 'MC ( ' i.OvSIM 
bpi.ivň I >!"i I Odry
áládjflini nsoi frýdek-Mlstek

Dne: -/ v P)"W
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frydku-Místku

Zadávací list projekčních prací - projektová dokumentace

Název akce: Řehucí
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro společné povolení

a pro provádění stavby 
Místo: Staré Hamry
Obec s rozšířenou působností: Frýdlant nad Ostravicí 
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Staré Hamry 1
Název toku: Řehucí GHP: 2-03-01-0140
IDYT: 10212603 Druh prací: projekční práce
Číslo majetku: není
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež j sou předmětem PD a j eho délka:
od km 0,100 do lan 1,200, tj. 1100 m

Popis stávajícího stavu:

Prakticky od soutoku s Řečicí vede v souběhu s vodním tokem lesní odvozní cesta. 
Tato cesta je vybudována je zajištěna v sousedícím korytě vodního toku opěrnými zdmi. 
Tyto zdi tvoří částečně levý i pravý břeh toku Řehucí. V současné době jsou tyto zdi 
tvořeny hned několika typy opevnění. Nachází se zde Části, které jsou zhotoveny 
z klasického zdivá s přípoloží k patce ale i pozůstatky rozpadlých starých štětových dlažeb. 
Části úseků podél cesty nejsou opevněny vůbec nebo jsou zde zdi již ve značně 
nevyhovujícím stavu. Všechny tyto typy zdí byly založeny na patku, tak, aby bylo 
zabráněno vymílání a podemílání zdí. Koryto toku tvoří z velké části skalní výchozy, 
samotné koryto je charakteristické svým velkým spádem, odhadem nad 6%. V některých 
úsecích došlo k zahloubení koryta, k podemletí patek a vzniku kaveren. V dalších úsecích 
již patky naprosto chybí nebo jsou v silně degradovaném stavu. Celý úsek působí značně 
nekompaktně a vzhledem k požadavku lesní Správý na sanaci břehů pro možné využívám' 
značně poškozené komunikace, je vhodné přikročit k celkové rekonstrukci.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):
Koryto toku má své vlastní potoční parcely, které jsou ve vlastnictví ČR. Sousedícími 
pozemky jsou převážně ostatní plochy a komunikace.

potoční parcely v kú. Staré Hamry 1

Vodní plocha 
parc.č. 3152

výměra (m2) 
7748

vlastnili
ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

lesy České republiky, s. p., sesfdlem Přemyslova 1106, Hradec Králové,PSČ 50168
spisová znařka AX11540 vedená u rejstřlkovéliosoudu v Hradci Králové,IČ:42196451, DIČ: CZ42196451,
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Lesní pozemek 
parc.č. 1335

výměra (m2)
410

vlastnili
ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Kr álové

parc.č. 1344/25 216221 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1343/2 12928 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1343/41 6497 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č, 1344/24 313666 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Kr álové

parc.č. 1296/1 27690 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1344/22 2564213 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králově

Ostatní plocha 
parc.č. 1343/25 2110 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1343/26 322 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1344/28 615 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1343/27 1135 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1344/29 1633 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

- základní informace o daném KÚ - digitalizace KN
- pozemky správem hospodařit LČR — v dané lokalitě se nacházejí
- pozemky státu - vodní plocha, lesní pozemek, ostatní plochy
- pozemky obce - do úpravy nezasahují.
- zatížení pozemků (exekuce, zástavy) - nejsou evidovány

Usy č«skl republiky, s. p.,sesfd lem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168
spisová značka AXII540 vedená «rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,
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Popis návrhu řešení

Cfl: V rámci návrhových opatření bude provedena úprava koryta vodního toku za účelem 
stabilizace břehů a tím zajištěna ochrana přilehlé lesní cesty. Opevnění břehů bude 
prioritně situované do nárazových korikávních břehů a v místech kdy LC navazuje přímo 
na koryto vodního toku (předběžný rozsah úprav viz úseky v přiložené situaci). Po 
geodetickém zaměření lokality bude v rámci vstupního výrobního výboru provedeno 
venkovní šetření za účasti správce toku, při kterém bude odsouhlasen celkový rozsah 
opevnění a typy konstrukcí. V maximální možné míře bude řešeno opevnění břehů 
kamennou rovnaninou ve sklonu min. 1:2 — 1:5, pro umístění konstrukce se počítá zejména 
se zvýšením nivelety dna toku, které je pomístně zahloubeno až po skalní výchozy, a to 
zejména příčnými prahy z balvanů ukládaných do podkovy proti proudu o výšce kamenů 
min. lm a tonáží min. lt, případně balvanitým skluzem při větším převýšení. U příčných 
objektů bude posouzena nutnost zvětšení stabilizace např. prolitím betonem (do !4 až 1/3) 
případně kotvení do podloží s ohledem na výskyt skalního podloží. V nejnutnějším případě 
s ohledem na místní poměry bude břehové zpevnění podél komunikace řešeno konstrukcí 
rovnaniny v příkřejším sklonu jak 1:2 s případným prolitím betonem. V rámci úpravy se 
počítá s možností posunutí osy koryta vodního toku směrem do protějšího břehu bez 
zpevnění pro možnost uložení kamenné rovnaniny v břehu podél lesní cesty v co 
nejmímějším sklonu pro lepší stabilitu konstrukce opevnění, případně bude zhodnocena 
pomístně možnost posunutí lesní cesty směrem do svahu od vodního toku. Tloušťka 
konstrukce rovnaniny bude min. 0,6m směrem do břehu, v patě větší.

Pro návrh bude jako minimální dodržena kapacita koryta, která je v současnosti 
v daném úseku nejnižší (kritický profil - postačí porovnání velkosti profilu bez výpočtů).

Návrhový parametr kapacity koryta bude následně projednán na výrobním výboru s 
objednatelem. Dle předběžného projednání s CHKO Beskydy nesmí úpravou dojít ke 
zúžení koryta oproti stávajícímu stavu.

Součástí projektu bude návrh „kompenzačních" opatření (trdliště, „mrtvé dřevo 
v korytě, úkryty pro ryby, apod.)

Před zahájením realizace prací (ihned po slovení) budou v korytě instalovány 
zábrany proti zpětné migraci (opatření proti rekolonizaci). Toto opatření bude popsáno 

4b v technické zprávě a bude obsahem výkazu výměr a rozpočtu.

Na všechny výrobní výbory bude zhotovitelem pozván zástupce LS Frýdek-Místek 
a konečné odsouhlasení-vyjádření LS k projektové dokumentaci zajistí objednatel.

Stavba bude Členěna na následující stavební objekty (dle situací v příloze): 
SO 01: Úprava koryta

SO 02; Kácení dřevin

Usy České republiky, s.p., sesfdlem Přemyslova 1106, Hradec Urátové, PSČ 50168
spisová značka AX11540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451,
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Podklady poskytnuté objednatelem:

> Na náklady objednatele bude proveden rozbor sedimentů. Dle výsledků rozboru 
bude s přebytečnými sedimenty a zeminami nakládáno. Protokoly rozboru 
sedimentů budou zhotoviteli předány lc založení do dokladové části PD.

> Objednatel dále zajistí v součinnosti se zhotovitelem v průběhu zpracování PD 
následující doklady:

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (Správy CHKO) podle § 44 odst. 1, a § 
45g zákona č. 114/1992 Sb., v účinném zněm'

- koordinované stanovisko obce s rozšířenou působností

- výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona 
č. 114/1992 Sb.,

- stanovisko rybářského hospodáře (ČRS)

- stanovisko lesní správy

- stanovisko vlastníků stavbou dotčených pozemků

- vyjádření obce

- vyjádření Povodí Odry, s.p.

- vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánováni

- vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 
lesního zákona

Předpokládaný náklad na stavbu: 6 500 tis. Kč bez DPH.

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně 
přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), odsouhlasení koncepce s 
objednatelem

b) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (SP) v podrobnostech DPS

c) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/ 2006 Sb. a č. 499/2006 
Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb - rozsah dokumentací v příl.č. 8) v účinném znění. 
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. (projektová Činnost ve výstavbě) v účinném znění. Projektová dokumentace bude 
zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 
Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v účinných zněních).

Lesy České republiky, s. p., sesídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168
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Projektová dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro realizaci stavby bude 
členěna dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném znění a bude zpracována 
minimálně v rozsahu pro provádění stavby.

Časový harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících 
dílčích plnění: termíny do SOD

Projektová dokumentace - SP + DPS bude vyhotovena v 7 samostatných paré a 1 
vyhotovení v digitální podobě na CD.

4b PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:
• geodetické práce - výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSIC), 

vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli 
v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně seznamu všech pomocných 
měřických bodů, které budou použity pro účely projektování a mohou být využity při 
vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech, - bude provedeno zaměření 
od ř.km 0,100 až po ř.km 1,200

* do polohopisného a výškopisného měření bude vložena transformovaná katastrální 
mapa,

« katastrální mapa

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé
položky dle vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb 

(případně i jejich uživatelů), seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich 
záboru (trvalých i dočasných) a způsobu dotčení (využití),

|)t • přehledná mapa povodí - základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením
povodí,

• podklady pro vytýčení stavby (v grafické a v elektronické podobě), zajištění pevných 
výškových bodů

• katastrální snímky,
• situace vložená do katastrální mapy
• situace kácení dřevin - dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny a 

zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí 
žádosti o povolení ke kácení,

• statické výpočty - v případě odsouhlaseného návrhu opěrné stěny
• podélný profil,
• vzorově příčné profily,
• příčné profily (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně 

jejich okótování),

Lesy České republiky, s. p„ se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168 
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4b

4b

• výkresy objektů,
• prováděcí výkresy podrobností,
• popis případně výkres pomocných a dočasných konstrukcí v případě potřeby na 

vyžádání objednatele - např. bednění, pažení, převádění vody, přístupy, ochrana 
dřevin apod.,

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení 
staveniště, zajištění přístupů (písemné souhlasy), informace o místu a způsobu 
uložení výkopku, druzích odpadů a jejich likvidaci,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, 
technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a 
jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou Část 
projektové dokumentace,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování 
projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován 
v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsazených v cenové 
soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelem odsouhlasená individuální 
kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude 
splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude 
zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet) bude obsažen v paré č. 1 a 2 
projektové dokumentace, v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 
odevzdání prací, bude-lí zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho 
předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni 
předání řádně dokončeného díla objednateli,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, 
technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

® fotodokumentace
• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 

BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - 
vyplývající z projekčního návrhu a technologie výstavby

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (v grafické i elektronické formě),

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného 
popisu,

• návrh harmonogramu prací,

Požadovaný obsah dokladové části:
• zápisy z výrobních výborů a jednání
• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
• stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací - dodané objednatelem

Usy české republiky, s. p„ sesfcf lem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168
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• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění 
stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Pozn.: Zhotovitelem budou objednateli poskytnuty potřebně kompletní podklady k 
bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska a vyjádření (zejména velkoformátové 
výkresy, zábory pozemků ...).

Ostatní požadavky:
• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného 

toku, IDVT ař. km stavby (dle CEVT),
^ • součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č.

309/2006 Sb., v účinném znění, zdaje stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. 
jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 
technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 

• > doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, 
sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno 
v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních 
podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 
Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na 
zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve 
spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a 
ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná 
s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich 
vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); 
výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem

-4b- smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i
nájemcem),

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné 
fáze provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou 
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 
svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených

Lesy České republiky, s.p.,seskltem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168
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Konání výrobních výborů bude provedeno min. v těchto fázích :

1. vstupní výrobní výbor před zaháj ením proj elctování v terénu
2. odsouhlasení koncepce řešení - materiály, typy konstrukcí, apod.
3. závěrečný výrobní výbor se bude konat k odsouhlasení návrhu rozpočtu, 
technického řešení, návrhu technických zpráv, ověří se, jak byly zohledněny 
připomínky a stanoviska dotčených účastníků řízení. Na tomto výrobním výboru 
bude předložena vytištěná pracovní verze PD.
Nejpozději na posledním výr. výboru komise posoudí dokumentaci z hlediska 
reálnosti, věcné správnosti, úplnosti, kvality, a to včetně projednání rozpočtu stavby.

V termínu 7 dní před konáním posledního výrobního výboru projektant zašle 
elektronicky návrh PD členům výr. výboru.
Poslední výrobní výbor se bude konat díle harmonogramu

• zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám 
bude předem projednán s objednatelem, projektant provede odborný výklad 
v dokumentační komisi objednatele (lx při zpracování SP + DPS) a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a 
výkresy v elektronické podobě - formát pdf.),

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před 
odevzdáním díla, jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její 
elektronickou podobu, a to dle harmonogramu. Pokud objednatel zjistí chyby 
v projektové dokumentaci, předá je projektantovi týden před konáním DK a 
projektant připomínky dopracuje do termínu konání DK.

• PD bude předána i v elektronické podobě (formát pdf., editovatelné - formát docx. 
xlsx. dwg. dgn.),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,
• po protokolárním předání a převzetí díla bez nedostatků v požadovaném počtu paré je 

možno vystavit konečnou fakturu,
• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 

zadání a realizaci stavby, zhotoviteli budou předány kopie doposud získaných 
vyjádřeni a stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací, obce a vlastníků 
sousedních pozemků,

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou 
kontrolní Činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle 
potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, 
při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru 
bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou 
(Schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci 
stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle 
zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnoceni nabídkové 
ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

4,1Publiky, j, p,, sesldlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168 
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Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:

a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného 
autorského dozoru.

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude 
prováděn na základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel 
posoudí návrhy na změny a odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření 
požadavku).

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- účast na kontrolních dnech stavby

- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy Či dalšími 
účastníky řízení

- účast na předání stavby objednateli

Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu 
všalc nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem 
odsouhlasena objednatelem.

Přílohy:
Přehledná mapa povodí s vyznačením řešeného úseku VT

Zpracoval: I

)
é

Schválil:

IngyMiroslav Kahánek 
vedoucí ST - oblast povodí Odry

Zhotovitel:

Dne: ZA z, to vo Dne: 4 *7 WO
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýďku-Místku

Zadávací list projekčních prací - projektová dokumentace

4b

4b

Název akce: Ciroš
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro společné povolení

a pro provádění stavby 
Místo: Staré Hamry
Obec s rozšířenou působností: Frýdlant nad Ostravicí 
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Staré Hamry 1
Název toku: Ciroš ČHP: 2-03-01-0060
n)YT: 10211373 Druh prací: projekční práce
Číslo majetku: není
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD a jeho délka: 
od km 0,750 do km 1,650, tj. 950 m (nad prvním mostem přes Ciroš po most v ř.km 
1650)

Popis stávajícího stavu:

Spodní pasáž toku od ústí do Černé Ostravice po lesní komunikaci Rozcestí Bílá- 
Bílý kříž se na toku nachází rašeliniště, kdy koryto vodního toku je zřetelné jen z části a 
rozlévá se do ramen a systémů uměle vytvořených tůní, které byly vybudovány pro 
posílení revitalizace přirozených rašelinišť. Prakticky od mostu v km 0,750 vede v souběhu 
s vodním tokem lesní odvozní cesta. Tato cesta je vybudována na opěrných zdech nad 
terénem, tyto zdi tvoří částečně levý i pravý břeh toku Ciroš. V současné době jsou tyto zdi 
tvořeny hned několika typy opevnění, které se nikdy neopravovaly jako celek, docházelo 
pouze k pomístným opravám. Části nejsou opevněny vůbec nebo jsou zde zdi v tak 
dezolátním stavu, že se nedá o stabilitě uvažovat. Jedná se ponejvíce o pozůstatky 
rozpadlých starých štětových dlažeb a zdivá na cementovou maltu, na kterých byla 
původní cesta před mnoha desítkami let vybudována. Koryto toku tvoří z velké části skalní 
výchozy, samotné koryto je charakteristické svým velkým spádem. V některých úsecích 
došlo k zahloubení koryta, k podemletí patek a vzniku kaveren. Y dalších úsecích patky 
naprosto chybí, byly vyplaveny. Celý úsek působí značně nekompaktně a vzhledem k 
požadavku lesní správy na sanaci břehů pro možné využívání komunikace, je vhodné 
přikročit k celkové rekonstrukci. Na rozdíl od předcházejících toků jako Jatný a Řehucí, 
kde se také počítá s rozsáhlou rekonstrukcí opevnění břehů související s lesní cestou, je 
Ciroš drobnějším tokem kde koryto je zahloubeno a sevřeno cestou a protějším svahem do 
té míry, že nenabízí mnoho variant k rekonstrukci aniž by se nezůžilo koryto, což je jeden 
z požadavků CHKO.
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Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

k.ú. Staré Hamry 1

Lesní pozemek 
parc.č. 1787/79

výměra (m2) 
221324

vlastnili
ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1787/89 165769 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
NoVý Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1787/93 5234 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1787/94 785888 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1787/94 785888 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

parc.č. 1787/77 273167 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Ostatní plocha 
parc.č. 1787/74 9775 ČR, Lesy ČR, s.p, Přemyslova 1106/19,

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

základní informace o daném KÚ - digitalizace KN
- pozemky správem hospodařit LČR - v dané lokalitě se nacházejí
- pozemky státu - lesní pozemek, ostatní plochy
- pozemky obce - do úpravy nezasahují.

4b - zatížení pozemků (exekuce, zástavy) - nejsou evidovány

Popis návrhu řešení

Cíl: V rámci návrhových opatření bude provedena úprava koryta vodního toku za účelem 
stabilizace především levého břehu a tím zajištěna ochrana přilehlé lesní cesty. Opevnění 
břehů bude prioritně situované do nárazových konkávních břehů a v místech kdy LC 
navazuje přímo na koryto vodního toku (předběžný rozsah úprav viz úseky v přiložené 
situaci). Po geodetickém zaměření lokality bude v rámci vstupního výrobního výboru 
provedeno venkovní šetření za účasti správce toku, při kterém bude odsouhlasen celkový 
rozsah opevnění a typy konstrukcí, V maximální možné míře bude řešeno opevnění břehů 
kamennou rovnaninou ve sklonu min. 1:2-1:5, pro umístění konstrukce se počítá zejména 
se zvýšením nivelety dna toku, které je pomístně zahloubeno až po skalní výchozy, a to 
zejména příčnými prahy z balvanů ukládaných do podkovy proti proudu o výšce kamenů
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min. 0,8 - lm a tonáží nad 500 kg, případně balvanitým skluzem při větším převýšení. U 
příčných objektů bude posouzena nutnost zvětšení stabilizace např. prolitím betonem (do 
Vz až 1/3) případně kotvení do podloží s ohledem na výskyt skalního podloží. 
V nej nutnějším případě s ohledem na místní poměry řešeno konstrukcí rbvnaniny 
v příkřejším sklonu jak 1:2 s případným prolitím betonem. V rámci úpravy se počítá 
s možností posunutí osy koryta vodního toku směrem do protějšího břehu bez zpevnění pro 
možnost uložení kamenné róvnaniny v co nejmírnějším sklonu pro lepší stabilitu 
konstrukce opevnění, případně bude zhodnocena pomístně možnost posunutí lesní cesty 
Směrem do svaku od vodního toku. Tloušťka konstrukce roVnaniny bude min. 0,5m 
směrem do břehu, v patě větší.

V rámci návrhu bude jako minimální dodržena kapacita koryta, která je 
4b v současnosti v daném úseku nejnižší (kritický profil - postačí porovnání velkosti profilu

bez výpočtů).

Návrhový parametr kapacity koryta bude následně projednán na výrobním výboru s 
objednatelem. Dle předběžného projednání s CHKO Beskydy nesmí úpravou dojít ke 

, . zúžení koryta oproti stávajícímu stavu.

Součástí projektu bude návrh „kompenzačních" opatření (trdliště, „mrtvé dřevo 
v korytě, úkryty pro ryby, apod.)

Před zahájením realizace prací (ihned po sloven!) budou v korytě instalovány 
zábrany proti zpětné migraci (opatření proti rekolonizaci). Toto opatření bude popsáno 
v technické zprávě a bude obsahem výkazu výměr a rozpočtu.

Na všechny výrobní výbory bude zhotovitelem pozván zástupce LS Frýdek-Místek 
a konečné odsouhlasení-vyjádření LS k projektové dokumentaci zajistí objednatel.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty (dle situací v příloze): 
S O 01: Úprava koryta

SO 02: Kácení dřevin

4b
Podklady poskytnuté objednatelem:

> Na náklady objednatele bude proveden rozbor sedimentů. Dle výsledků rozboru 
bude s přebytečnými sedimenty a zeminami nakládáno. Protokoly rozboru 
sedimentů budou zhotoviteli předány lc založení do dokladové části PD.

> Objednatel dále zajistí v součinnosti se zhotovitelem v průběhu zpracování PD 
následující doklady :

- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (Správy CHKO) podle § 44 odst. 1. a § 
45g zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění

- koordinované stanovisko obce s rozšířenou působností

- výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona 
č. 114/1992 Sb.,

tesy Česki republiky, s. p„ sesfcllem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 50168
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- stanovisko rybářského hospodáře (ČRS)

- stanovisko lesní správy

- stanovisko vlastníků stavbou dotčených pozemků

- vyjádření obce

- vyjádření Povodí Odry, s.p.

- vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování

- vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 
lesního zákona

íh
Předpokládaný náklad na stavbu: 5 000 tis. Kč bez DPH.

LESY ČESKE REPUBLIKY, S.P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ ODRY, FRÝDEK-MÍS1 £K
Nádražní 2811,738 01 Frýdek-ISAÍstek, tel. +420 956951111, fax +420 558628209, ost51@lesycr.cz, ID DS: esjcfsn

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně 
přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), odsouhlasení koncepce s 
objednatelem

b) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (SP) v podrobnostech DPS

c) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/ 2006 Sb, a č. 499/2006 
Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb - rozsah dokumentací v příl.č. 8) v účinném znění. 
Projektová Činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. (projektová činnost ve výstavbě) v účinném znění. Projektová dokumentace bude 
zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 
Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v účinných zněních).

Projektová dokumentace pro společné povolení v rozsahu pro realizaci stavby bude 
členěna dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v úěinném znění a bude zpracována 
minimálně v rozsahu pro provádění stavby.

v
Časový harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících 
dílčích plnění: termíny do SOD

Projektová dokumentace - SP + DPS bude vyhotovena v 7 samostatných paré a 1 
vyhotovení v digitální podobě na CD.
PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:
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• geodetické práce - výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), 
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli 
v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně seznamu všech pomocných 
měřických bodů, které budou použity pro účely projektování a mohou být využity při 
vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních Činnostech, - bude provedeno zaměření 
od ř.km 0,750 až po ř.km 1,650

• do polohopisného a výškopisného měření bude vložena transformovaná katastrální 
mapa,

• katastrální mapa

4b

4b

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé 
položky dle vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb 

(případně i jejich uživatelů), seznam Stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich 
záborů (trvalých i dočasných) a způsobu dotčení (využití),

• přehledná mapa povodí - základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením 
povodí,

• podklady pro vytýčení stavby (v grafické a v elektronické podobě), zajištění pevných 
výškových bodů

• katastrální snímky,
• situace vložená do katastrální mapy
• situace kácení dřevin - dřeviny určené ke kácení budou v terénu Vyznačeny a 

zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí 
žádosti o povolení ke kácení,

• statické výpočty - v případě odsouhlaseného návrhu opěrné stěny
• podélný profil,
• vzorové příčné profily,
• příčné profily (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně 

jejich okótování),
• výkresy objektů,
• prováděcí výkresy podrobností,
• popis případně výkres pomocných a dočasných konstrukcí v případě potřeby na 

vyžádání objednatele - např. bednění, pažení, převádění vody, přístupy, ochrana 
dřevin apod.,

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení 
staveniště, zajištění přístupů (písemné souhlasy), informace o místu a způsobu 
Uložení výkopku, druzích odpadů a jejich likvidaci,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, 
technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a 
jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část 
projektové dokumentace,
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• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování 
projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován 
v cenové soustavě ÚRS, V případě potřeby použití položek neobsazených v cenové 
soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelem odsouhlasená individuální 
kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude 
splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude 
zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet) bude obsažen v paré č. 1 a 2 
projektové dokumentace, v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné lc termínu 
odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho 
předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni 
předání řádně dokončeného díla objednateli,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, 
technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• fotodokumentace
• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 

BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - 
vyplývající z projekčního návrhu a technologie výstavby

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (v grafické i elektronické 
formě),

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a 
podrobného popisu,

• návrh harmonogramu prací,

Požadovaný obsah dokladové části:
• zápisy z výrobních výborů a jednání
• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

4b • stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací - dodané objednatelem
• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění 

stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Pozn.: Zhotovitelem budou objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k 
bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska a vyjádření (zejména velkoformátové 
výkresy, zábory pozemků ...).

Ostatní požadavky:
• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného 

toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
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• součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele Stavby podle zákona č. 
309/2006 Sb., v účinném zněni, zdaje stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (iiapř. 
jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 
technologická zařízeni apod.) a zdá bude Stavba svým rozsahem podléhat povinnosti 
doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem prací a Činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobuj - tedy zda je nutné určit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. ó odpadech, případně způsob nakládám' s odpady (vybouraný materiál, 
sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno 
v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních 
podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 
Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na 
zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) — ve 
spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a 
ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná 
s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich 
vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); 
výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem 
smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i 
nájemcem),

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné 
fáze provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

o projekt bude Členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou 
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 
svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených

^ Konání výrobních výborů bude provedeno min. v těchto fázích :

1. vstupní výrobní výbor před zahájením projektování v terénu
2. odsouhlasení koncepce řešení - materiály, typy konstrukcí, apod.
3. závěrečný výrobní výbor se bude konat k odsouhlasení návrhu rozpočtu, 
technického řešení, návrhu technických zpráv, ověří se, jak byly zohledněny 
připomínky a stanoviska dotčených účastníků řízem'. Na tomto výrobním výboru 
bude předložena vytištěná pracovní verze PD.
Nejpozději na posledním výr. výboru komise posoudí dokumentaci z hlediska 
reálnosti, věcné správnosti, úplnosti, kvality, a to včetně projednání rozpočtu stavby.

V termínu 7 dní před konáním posledního výrobního vvhorii projektant zašle 
elektronicky návrh PD členům výr. výboru.
Poslední výrobní výbor se bude konat dle harmonogramu
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• zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám 
bude předem projednán š objednatelem, projektant provede odborný výklad 
v dokumentační komisi objednatele (lx při zpracování SP + DPS) a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a 
výkresy v elektronické podobě - formát pd£),

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před 
odevzdáním díla, jedno paxé projektové dokumentace v tištěné podobě a její 
elektronickou podobu, a to dle harmonogramu. Pokud objednatel zjistí chyby 
v projektové dokumentaci, předá je projektantovi týden před konáním DIČ a 
projektant připomínky dopracuje do termínu konání DK.

• PD bude předána i v elektronické podobě (formát pdf., editovatelné - formát docx. 
xlsx. dwg. dgn.),

• originály všech dokladů budou součástí paré č, 1 projektové dokumentace,
• po protokolárním předání a převzetí díla bez nedostatků v požadovaném počtu paré je 

možno vystavit konečnou fakturu,
• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 

zadání a realizaci stavby, zhotoviteb budou předány kopie doposud získaných 
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací, obce a vlastníků 
sousedních pozemků,

• součástí zadám' je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou 
kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle 
potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, 
při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru 
bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou 
(schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci 
stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě vé dnech (dle 
zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové 
ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách,

4b Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:

a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného 
autorského dozoru.

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude 
prováděn na základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel 
posoudí návrhy na změny a odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření 
požadavku).

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
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- účast na kontrolních dnech stavby

- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími 
účastníky řízení

- účast na předání stavby objednateli

Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu 
však nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem 
odsouhlasena objednatelem.

Přílohy:
Přehledná mapa povodí s vyznačením řešeného úseku YT

4b

Zpracoval: I ,

vedoucí ST - oblast povodí Odry

tou
TYtlf** <2^* -nu m 11 n: «.»1- ■,

k

Zhotovitel:

Dne: 4. 10 W
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