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        číslo smlouvy odběratele: 62/I/2020 
        číslo smlouvy dodavatele: ……………… 

 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a autorský dozor   

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 

 
1. Název:    Statutární město Havířov 

IČ:      00297488 
DIČ:     CZ 00297488 
se sídlem:    Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov  
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.  
č. účtu:     19-3525220237/0100 
zastoupeno společností:  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
IČ:      64084744 
se sídlem:     U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov 
zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631 
kterou zastupuje:   Ing. Jiří Lankočí, jednatel, a  
     Róbert Masarovič, MSc., jednatel 
(dále také jen „odběratel“) 
 

a 
 

2. Jméno a Příjmení / Název  ASA expert a.s. 
IČ:     27791891 
DIČ:    CZ27791891 
se sídlem:     Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava 
zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. B 3184 u Krajského soudu v Ostravě  
zástupce:     Ing. Pavel Srkal – statutární ředitel  
bankovní spojení:   Raiffeisen Bank 
číslo účtu:    8021977001/5500   
(dále také jen „dodavatel“)  

 
Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této smlouvy dochází k zadání veřejné zakázky malého rozsahu: 

 
a) název veřejné zakázky:    Zhotovení PD na rekonstrukci obytného domu na ul. K.V. Raise 8 - 14 
b) evidenční číslo:     VZ/12/MRA/20 
(dále také jen „předmětná veřejná zakázka“)  

 
 

I. Základní ustanovení 
1. Dodavatel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, 

jak vyplývá z Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně všech příloh. Veškeré podmínky 
týkající se realizace předmětné veřejné zakázky, uvedené v zadávací dokumentaci dle předchozí věty, 
tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
 

2. Dodavatel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ způsobení škody při výkonu 
činností, prostřednictvím kterých bude provádět dílo sjednané touto smlouvou, přičemž pojistná 
částka činí alespoň 3,000.000,- Kč. Dodavatel se zavazuje na základě předchozí výzvy odběratele 
předložit mu doklad o trvajícím platném a účinném pojištění podle tohoto odstavce.  

3. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění podle této smlouvy, že odborně 
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prověřil veškeré podklady předané mu odběratelem co do jejich správnosti a úplnosti, a k těmto nemá 
výhrady. 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce obytného domu 
na ul. K.V. Raise 8 -14“ (dále také jen „stavba“), a to v tomto rozsahu (částech): 
 
a) vypracování dokumentace pro stavební povolení na stavbu, včetně inženýrské činnosti pro vydání 

pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo jiného obdobného aktu vydaného příslušným správním úřadem, jímž bude předmětná 
stavba povolena (dále také jen „stavební povolení“) v souladu s příslušnými právními předpisy a s 
požadavky příslušného stavebního úřadu (dále také jen „dokumentace pro stavební povolení“), 
 

b) vypracování dokumentace pro provádění stavby, koordinaci a řízení stavby a užívání stavby 
odběratelem v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), a se všemi náležitostmi pro výběr dodavatele 
provádění stavby, tj. v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení na 
realizaci stavby ve smyslu § 36 a 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „dokumentace pro provedení stavby“), 
 

c) výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby (dále také jen „autorský dozor“, společně 
s dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provedení stavby dále také jen „dílo“). 
 

2. Odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla. 
 

3. Rozsah a požadavky na zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení 
stavby jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Požadavky na stavební úpravy domu, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 
 

4. Dodavatel se v rámci provádění díla dále zavazuje:  
a) účastnit se všech jednání týkajících se díla, 
b) zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace; veškeré připomínky a požadavky, 

které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu zpracování díla, budou dodavatelem zahrnuty do 
příslušných částí projektové dokumentace, 

c) projednat a odsouhlasit dílo se správci sítí, orgány státní správy, vlastníky dotčených nemovitostí, a 
to zejména zajistit souhlasná prohlášení a smlouvy (originály) s vlastníky dotčených pozemků dle 
rozsahů trvalých a dočasných záborů,  

d) provést potřebné průzkumné práce a sondy a případnou dokumentaci hodnotící vliv stavby na 
životní prostředí, 

e) spolupracovat při zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, přičemž 
dodavatel se zavazuje na výzvu odběratele sdělit potřebné informace související s předmětem 
stavby, 

f) účastnit se jednání komisí pověřených k provádění úkonů ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také je „ZZVZ“), a to ve funkci přizvaného 
odborníka, vč. posouzení úplnosti položkových rozpočtů obsažených v nabídkách podaných v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, poskytnutí veškeré součinnosti při zpracování 
odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, týkají-li se projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů po jejich obdržení, 
a posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u podaných nabídek, pokud 
o to odběratel požádá. 

Výkon činností dle písm. a) – f) se nepovažuje za výkon autorského dozoru a nezakládá nárok 
dodavatele na odměnu nad rámec sjednané ceny díla. 
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5. Dodavatel se zavazuje na základě výzvy odběratele vykonávat na stavbě po celou dobu realizace 
autorský dozor, a to v maximálním rozsahu 100 hodin. Dodavatel vyúčtuje odběrateli pouze skutečný 
počet hodin strávených výkonem autorského dozoru. Autorský dozor bude prováděn podle potřeb 
odběratele, a to na základě jeho vyžádání. Odměna za 1 hodinu výkonu autorského dozoru se sjednává 
částkou 500,-Kč bez DPH; tato odměna pokrývá veškeré vedlejší náklady, jako je cestovné a čas 
potřebný pro přesun ze sídla dodavatele na místo výkonu autorského dozoru. 

 
6. Dodavatel se v rámci provádění díla dále zavazuje provést také práce v této smlouvě výslovně 

neuvedené, jestliže jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení takových prací nenavyšuje sjednanou cenu 
díla. 
 

III. Další práva a povinnosti, způsob provádění díla 
1. Dodavatel je před zahájením prací povinen svolat vstupní jednání (konzultaci). 

 
2. Dodavatel je povinen projektovou dokumentaci v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních 

(průběžných konzultacích) písemně svolaných dodavatelem za účasti zástupců odběratele, přičemž o 
těchto jednáních vždy dodavatel pořídí zápisy potvrzené odběratelem. 
 

3. Dodavatel je povinen na vyžádání odběratele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla. 
 

4. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto 
skutečnost oznámí odběrateli a bude s ním konzultovat další postup. 
 

5. Dodavatel je povinen zúčastnit se na základě výzvy odběratele všech jednání týkajících se 
předmětného díla a řídit se pokyny odběratele. 
 

6. Na schválení jednotlivých částí projektové dokumentace má odběratel 10 pracovních dní od obdržení 
dokumentace. Nepožádá-li do té doby odběratel dodavatele o úpravu dokumentace, má se daná část 
za odsouhlasenou a dodavatel ji použije jako podklad pro zpracování další části projektové 
dokumentace. Bude-li požadována změna některé části projektové dokumentace, budou všechny 
následující lhůty dle této smlouvy vždy po dohodě smluvních stran posunuty o potřebnou dobu na 
zpracování úpravy, maximálně však o 20 pracovních dní na jednu úpravu. Toto ustanovení se 
nevztahuje na úpravy projektové dokumentace požadované odběratelem za účelem odstranění vad 
jednotlivých částí projektové dokumentace dodavatelem.  
 

7. Dodavatel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením 
některé části díla jinou osobu, odpovídá dodavatel odběrateli, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je 
oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele uvedeného v Seznamu subdodavatelů, 
předloženého dodavatelem v rámci nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky, a to pouze 
v rozsahu vyplývajícím ze Seznamu subdodavatelů. Dodavatel je oprávněn požádat odběratele o 
změnu v Seznamu subdodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu subdodavatelů požádá, 
je právem odběratele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu subdodavatelů akceptuje 
nebo odmítne. 
 

8. Pro potřeby provedení díla si dodavatel obstará vše, co je k provedení díla potřeba, ledaže z této 
smlouvy plyne jinak. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s požadavky 
odběratele a dle průběžných konzultací a pokynů dodavatele. V případě, že dodavatel obdrží od 
odběratele nevhodný pokyn ohledně způsobu provádění díla, bude postupováno v souladu 
s ustanovením § 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen „občanský zákoník“). 
 

9. Dílo nebo jeho část je provedena, jakmile je dokončena a předána odběrateli. O předání a převzetí díla 
smluvní strany sepíší Protokol o předání díla. V případě, že odběratel bude mít k dílu výhrady, není 
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povinen dílo převzít až do řádného odstranění veškerých vad díla. 
 

10. Dodavatel je povinen předat odběrateli dílo resp. jeho části ve formátu, počtech vyhotovení a 
způsobem uvedeným Příloze č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

 
IV. Termín a místo plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo odběrateli v těchto termínech: 

 
a) vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění investorsko-inženýrské činnosti a 

obstarání pravomocného stavebního povolení, do 180 dnů od uzavření této smlouvy, 
 

b) vypracování dokumentace pro provedení stavby do 20 dnů od vydání pravomocného stavebního 
povolení. 

 
2. Termín plnění dle odst. 1 písm. a) tohoto článku je splněn, předá-li dodavatel v uvedeném termínu 

odběrateli dokumentaci pro stavební povolení spolu s pravomocným stavebním povolením vydaným 
příslušným stavebním úřadem. V případě, že stavební povolení nenabyde právní moci (či nebude vůbec 
vydáno) v termínu dle odst. 1 písm. a) toho článku výlučně z důvodů, které nelze ani z části přičítat 
k tíži dodavatele (zejm. nedodržení zákonných lhůt příslušnými veřejnoprávními orgány), nepovažuje 
se prodlení se splněním termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku za porušení povinností dodavatele; 
tím není nijak dotčena povinnost dodavatele pokračovat v provádění díla za účelem řádného splnění 
této smlouvy. Ustanovení dle předchozí věty se dodavatel není oprávněn dovolávat, vyskytnou-li se při 
vyřizování stavebního povolení běžné obtíže, požadavky na doplnění projektové dokumentace ze 
strany příslušných orgánů či jiné okolnosti mimo vůli dodavatele mající vliv na dodržení termínu plnění, 
jestliže dodržení termínu bylo při vynaložení větší opatrnosti, odborné péče, většího úsilí či nákladů ze 
strany dodavatele možné i navzdory těmto okolnostem.  

 
3. Místem plnění je v závislosti na povaze příslušné části díla sídlo zástupce odběratele, společnosti 

Městská realitní agentura, s.r.o., na adrese U Lesa 865/3a, Havířov-Město, adresy příslušných úřadů 
nebo místo realizace stavby. 

 
V. Cena díla, platební podmínky 

1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na 
předmětnou veřejnou zakázku. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré 
náklady spojené s realizací díla dle této smlouvy a činí: 
 
a) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění investorsko - inženýrské 

činnosti a obstarání pravomocného stavebního povolení):  
 Cena bez DPH   298.200,-Kč 
 DPH 21%   62.622,-Kč 
 Cena za provedené dílo vč. DPH    360.822,-Kč 
 

b) cena za dokumentaci pro provedení stavby 
 Cena bez DPH   198.800,-Kč 
 DPH 21%   41748,-Kč 
 Cena za provedené dílo vč. DPH    240.548,-Kč 
 

Celková cena díla za části a) + b) bez DPH   497.000,-Kč 
DPH 21 %     104.370,-Kč 
Celková cena díla za části a) + b) vč. DPH 601.370,-Kč 
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2. Daň z přidané hodnoty bude účtována dodavatelem v procentní sazbě dle platných a účinných 
právních předpisů v době zdanitelného plnění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha. 
 

4. Cenu díla dodavatel vyúčtuje odběrateli do 15. dne po provedení příslušné části díla, a to vystaveným 
daňovým dokladem.  
 

5. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění tak, že dodavatel po řádném dodání dokumentace pro stavební 
povolení a obstarání pravomocného stavebního povolení vyúčtuje odběrateli samostatně cenu díla dle 
čl. V. odst. 1 písm. a) a po dodání dokumentace pro provedení stavby vyúčtuje samostatně cenu díla 
dle čl. V. odst. 1 písm. b). Cena za poskytování autorského dozoru bude účtována dle skutečnosti vždy 
za každý měsíc, ve kterém dodavatel autorský dozor provedl. 
 

6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou daňové doklady, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „faktura“). Přílohu faktury bude tvořit protokol o předání a převzetí příslušných částí díla potvrzený 
odběratelem. 
 

7. Splatnosti faktury činí 30 kalendářních dní ode dne doručení odběrateli. Faktura bude doručena 
doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu odběratele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta 
splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) 
 

8. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je odběratel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
dodavateli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí odběratel 
důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li odběratel oprávněně 
vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury. 

 
VI. Použití dokumentace 

 
1. Podpisem této smlouvy dodavatel bezúplatně poskytuje odběrateli nevypověditelné, výhradní, 

převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové 
dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých dodavatelem na základě 
této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto 
právo uděluje dodavatel na neomezenou dobu a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude 
řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může 
odběratel (prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo 
se zruší před úplným vykonáním díla dodavatelem. 
 

2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nepředá třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou 
žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje 
na subdodavatele odsouhlasené odběratelem a jednání s příslušnými úřady v souvislosti s plněním této 
smlouvy. 
 

VII. Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

1. Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 
smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci a pokynům objednatele, 
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vztahujícím se k provedení díla.  
 

2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční 
době. 
 

3. Dodavatel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od předání díla. 
 

4. Dodavatel ručí odběrateli, že dokumentace bude kompletní a vypracována a dodána v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými v době zpracování a úrovní 
technického poznání.  Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a za to, že splněné dílo bude prosté 
práv třetích osob. 
 

5. Dodavatel nahradí veškeré škody, které odběrateli vzniknou z důvodů vady díla na straně dodavatele.  
 

6. V případě vady díla má odběratel práva uvedená v ustanovení § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 
přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, 
neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.  
 

7. Vady započne dodavatel odstraňovat bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od jejich 
oznámení a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě 
reklamačního jednání nedohodnou jinak.  
 

8. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis potvrzený odběratelem. 
 

9. V případě, že dodavatel neodstraní vady v termínu dle této smlouvy nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je odběratel oprávněn nechat odstranit vady na náklady dodavatele.  
 

10. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 
 

VIII. Smluvní pokuty                                                                                      
  

1. V případě prodlení dodavatele s předáním díla nebo jeho části v termínu sjednaném dle této smlouvy 
je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané ceny příslušné části 
díla za každý i započatý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady oproti sjednanému termínu je dodavatel povinen 
zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny příslušné části díla, na které se vada 
vyskytla, za každý i započatý den prodlení. 

 
3. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěnou při 

realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o více než 10.000,- Kč bez DPH, je dodavatel 
povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výš 10 % z částky, o kterou se v důsledku této vady 
zvýšily náklady na stavbu. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude-li odběratel jakkoli 
krácen na dotaci požadované za účelem realizace stavby, nebo mu taková dotace nebude vůbec 
přiznána, z důvodu vad díla dle této smlouvy, je dodavatel povinen nahradit odběrateli veškerou takto 
způsobenou škodu, včetně ušlé dotace. 
 

4. V případě neposkytnutí autorského dozoru nebo jiného porušení povinnosti dodavatele sjednané 
touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 5.000,- Kč, a to za 
každý jednotlivý zjištěný případ porušení. 
 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok odběratele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 
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6. Nárok odběratele na zaplacení smluvní pokuty lze uspokojit i započtením vzájemné pohledávky 
dodavatele. 
 

IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody 
 
1. Vlastnické právo k dílu přechází na odběratele dnem předání a převzetí zhotoveného díla nebo jeho 

části, uvedeném v písemném „Předávacím protokolu“. 
 

2. Dodavatel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí díla 
odběratelem. 
 

3. Dodavatel odpovídá odběrateli za škody, které vzniknou odběrateli nebo jiné osobě v souvislosti s 
prováděním díla dodavatelem.  
 

4. Dodavatel je povinen učinit vše, aby zabránil vzniku škody na realizované stavbě dle předmětu díla.  
V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout odběrateli škoda, uvědomí odběratel 
neprodleně dodavatele, aby rozpor nebo chybu v projektové dokumentaci opravil. Dodavatel je 
povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Dodavatel je povinen podávat odběrateli 
vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 

 
X. Zveřejnění smlouvy 

 
Dodavatel výslovně souhlasí s případným zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv, zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Odběratel je oprávněn tuto smlouvu, popřípadě její část postoupit třetí osobě. Dodavatel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit tuto smlouvu, popř. její část třetí 
osobě. Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu odběratele postoupit třetí osobě jakoukoliv 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy. 
 

2. V záležitostech vztahující se k této smlouvě jsou oprávněnými zástupci smluvních stran: 
a) Odběratel: 

Ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Lankočí, jednatel   email: lankoci@mra.cz 
Róbert Masarovič, MSc., jednatel  email: masarovic@restrukturalizace.eu 
 
Ve věcech technických: 
Alexandr Jusku    tel. č. 731611903 email: jusku@mra.cz 
Ladislav Indrák  tel. č. 605233358 email: indrak@mra.cz 
 

b) Dodavatel: 
Ve věcech smluvních: 
Ing. Pavel Srkal  tel. č. 725558185 email: pavel.srkal@asaexpert.cz 
Petr Funiok  tel. č. 725558188 email: obchod@asaexpert.cz 
 
Ve věcech technických: 

 Ing. Pavel Srkal  tel. č. 725558185 email: pavel.srkal@asaexpert.cz 
 Ing. Jan Lampa  tel. č. 725713600 email: jan.lampa@asaexpert.cz 

 
3. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a 

sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

mailto:masarovic@restrukturalizace.eu
mailto:jusku@mra.cz
mailto:pavel.srkal@asaexpert.cz
mailto:pavel.srkal@asaexpert.cz
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4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany 

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého 
z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  
 

5. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení občanského 
zákoníku a předpisů s ním souvisejících ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Tato smlouva je vypracována ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž dodavatel obdrží jedno a odběratel obdrží dvě vyhotovení. 
 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá 
v pořadí, a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv, zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Přílohy:  Příloha č. 1 – Požadavky na stavební úpravy domu 
  Příloha č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace 
    

 
 
 
 
 

 
V Havířově dne………………………….  V ………………… dne …………………   
 
 
 
 
 
........................…………………………..  ........................…………………………..  
odběratel     dodavatel 
 



Příloha č. 1 

Požadavky na stavební úpravy domu. 
Ul. K.V.Raise 8,10,12,14, Havířov – Město 

 
1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provedení stavby 

(DPS) včetně energetického průkazu náročnosti budov, výpočty emisí škodlivin a 
inženýrské práce v rozsahu: 

2. Požárně bezpečnostní řešení. 
3. Položkový rozpočet výkaz a výměr (rozdělený na investice a opravy). 
4. Průběžně spolupracovat s ustanoveným koordinátorem BOZP, který mimo jiné 

zpracovává ve spolupráci s projektantem plán BOZP. Zadavatel jmenuje koordinátorem 
BOZP ing. Danu Martinkovou tel. 604 290 755. 

5. Odstranění případných statických závad stávajících nosných konstrukcí… 
6. Odstranění nesoudržných části fasády, včetně původního zateplení štítů budovy. 
7. Kompletní zateplení obvodového pláště, včetně soklové části a strojoven výtahů. 
8. GO střešního pláště, včetně strojoven výtahů. Výměna kompletně všech zařízení = 

střešních vpustí (včetně všech dešťových svodů, až po ležaté potrubí), odvětrávacích 
komínků, výlezu na střechu, STA stožáru, VZT zařízení, oplechování atd.. Přemístění a 
zpětné osazení elektro zařízení. Zádržný systém pro údržbu střešního pláště u atiky, 
žebříky na strojovny výtahů pro kontrolu zastřešení strojovny výtahu. 

9. Bezpečný výlez po žebříku ze schodiště do prostoru strojovny výtahu – zamezení pádu s 
žebříku na schodiště a záchytná madla u výstupu ve strojovně 

10. Výměna všech dešťových žlabů (přemístění na vnější okraj střešní římsy), dešťových 
okapů, včetně gajgrů. 

11. Na celém objektu výměna všech klempířských prvků.  
12. Okna ve sklepních prostorech zabezpečit mřížemi. 
13. Kompletní rekonstrukce všech balkónů (VKZS), odstranit původní skladbu podlah a 

provést novou skladbu, včetně hydroizolace, zateplení, oplechování atd.. Osadit nová 
zábradlí. Instalovat sušáky na prádlo.  

14. Do bytů kde nejsou balkóny nainstalovat předokenní sušáky na prádlo. 
15. GO elektroinstalace domu společných prostor, až po bytový jistič, včetně nouzového 

osvětlení, stálá osvětlení vyměnit za světla s čidly na pohyb. Vstupy opatřit rovněž 
osvětlením s pohybovými čidly. Platí i pro sklepní prostory.  

16. Instalace domácích telefonů s podvojným vyzváněním. U vstupů provést elektronické 
otevírání dveří, osadit panikové zámky, včetně instalace zvonkového tabla s napojením 
na domácí telefony. 

17. Rekonstrukce vstupů do domu, vč. úpravy instalace el. vrátného. Vyměnit vstupní dveře 
a opatřit je panikovým zámkem s FAB. Instalace nových prohazovacích schránek. 
Schránky budou umístěny na původní místo.  

18. U všech vstupů do domu osadit nové vstupní stříšky, upravit veškeré předsazené 
schodišťové stupně, včetně přeskládání přístupových chodníků. V zádveří vstupů do 
domu upravit dlažbu, včetně výměny čistící rohože. 

19. Instalovat nad hlavní vstupy do domu nové stříšky. 
20. Provedení kompletní hydroizolace celého objektu cca 30cm pod vrchní hranu 

základového pásu, včetně odvodňovací drenáže. 
21. Odstranit případné poruchy hydrantů a suchovodů, výměna skříní. 
22. Kompletní výměna rozvodů plynu, až po bytové spotřebiče, včetně bezpečnostní plynové 

hadice. Osadit HUP na fasádu. 
23. Kompletní výměna hromosvodu. Od střechy (všechny) až po zemnící pás. 
24. Ústřední vytápění – provést úpravy v napojovacím uzlu, kompletní přeregulování 

systému, včetně měření a regulace. 
25. Odstranění původních maleb společných prostor, keramického soklu, oprava omítek, 

instalace nového keramického soklu, výmalba společných prostor. Sokl do výše 1200mm 
barevný, s válečkem ukončen linkou.  

sykora
Zvýraznění
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26. Ve sklepních prostorech provést sanační omítky. Vyměnit všechny dveře, včetně 
sklepních boxů, za ocelové zárubně, plné dveře s větracími otvory, uzamykatelné (fab). 
Prostory kompletně vymalovat (bílá). Sklepy vyklidit a vyčistit. 

27. Repase vnitřního schodišťového zábradlí. Obrousit, nátěr, nová madla. 
28. Veškeré kovové prvky opatřit ochranným nátěrem… 
29. Výměna oken a vstupních dveří do nebytového prostoru. 
30. Odstranit vnější schodiště (palisády) a zatravnit. 
31. Bezbariérový přístup řešit na základě vyjádření NIPI. 

 
 
 
 
 
  



Příloha č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace 
 

 

Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto: 
          Dokumentace DSP  +  IČ         3 vyhotovení 
          Elektronická podoba dokumentace DSP (ve formátu *pdf, *dwx)  1 vyhotovení 
          Dokumentace  DPS a ZDS                                                               6 vyhotovení  
          Elektr. podoba dokumentace DPS a ZDS + IČ (ve formátu *pdf, *dwx)    2 vyhotovení 
          Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě                   2 vyhotovení 
          Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (EXCEL)      2 vyhotovení 
          Výkaz výměr v tištěné podobě                      2 vyhotovení 
          Výkaz výměr v elektronické podobě (EXCEL)         2 vyhotovení 

 
Obě varianty zpracování (tištěná, elektronická) musí být ve všem zaručeně shodné, bez rozdílu. 
V případě zjištění rozdílu má přednost tištěná varianta. 
 
Vysvětlivky: 
DSP – Dokumentace pro stavební povolení 
IČ – Inženýrská činnost  
DPS a ZDS – Dokumentace pro provádění stavby, koordinaci a řízení stavby a užívání stavby 
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