
SMLOUVA  O  DÍLO č. 168/2020/OK 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:  

„Restaurování šablonové a štukové výmalby stěn sálu  
Okresního domu ve Slaném“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 
 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 
DIČ: CZ00234877 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 e-mail:    
 e-mail:   

 (dále jen objednatel)   

 

Zhotovitel: Hana Slavíková  
 se sídlem Emlerova 462/15, 140 00 Praha 4 
Zastoupený:       
IČ:  61380334 
DIČ:   
Registrace: U Městského soudu -----------,  
 oddíl ----------- vložka ---------- 
Bankovní spojení:          
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

   
 (dále jen zhotovitel) 

 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
 

Článek 2                                                                                                                     
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Restaurování šablonové a štukové výmalby stěn sálu Okresního domu 
ve Slaném“.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
číslo 001/2020/ÚRM/OK, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 
12. 02.  2020. 



2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné.   

 

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
spočívající v restaurování šablonové a štukové výmalby stěn hlavního sálu býv. 
Okresního domu ve Slaném. Hlavní sále se nachází v 2.NP domu čp. 644 v ul. Dr. E. 
Beneše ve Slaném. Dílo bude provedeno v rozsahu rozpočtu, restaurátorského záměru 
a podmínek odboru kultury a památkové péče MěÚ Slaný. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dle čl. 6 této smlouvy.  

3.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 
4.1 této smlouvy. Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této 
smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o 
kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla 
stanovenou touto smlouvou. 

3.5 Zhotovitel je povinen k přejímacímu řízení předat objednateli tři pare dokumentace a 
závěrečné restaurátorské zprávy. Rozsah dokumentace a popisy stavu předmětného 
díla budou zpracovány v rozsahu nutném a průkazném pro posouzení stavu 
předmětného díla a ocenění restaurátorské práce. Zhotovitel bude respektovat a zajistí 
splnění všech podmínek stanovisek dotčených orgánů a organizací a spolupracovat s 
pověřeným zástupcem odborné organizace památkové péče. Průběh provádění díla je 
zhotovitel povinen dokumentovat fotografiemi, které je povinen objednateli předat na CD. 

3.6 Objednavatel má právo k užití průvodní dokumentace k účelům v souladu se zák. č. 
20/1987 Sb., o památkové péči, a bere na vědomí, že k dalšímu či jinému užití je 
nezbytný souhlas zhotovitele. Skicy, návrhy, modely a negativy zůstávají jako tvůrčí 
pomůcka majetkem zhotovitele. 

 

Článek 4 
Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 
poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 
souhlasu objednatele. Ke schválení takovéto změny poddodavatele postačí vyslovení 
souhlasu objednatele v rámci zápisu z kontrolního dne. Poddodavatelé, kteří se podílejí 
na zhotovování díla, jsou: -------------- se sídlem ---------------- IČO: ------------ 

4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 
kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 



v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci 
nového poddodavatele.   

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 11 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 
majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
zákoníku.  

 
Článek 5 

Termín a místo plnění 
5.1 Zahájení prací se předpokládá nejdříve 03/2020. 
5.2 Dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 11. 2020. 
5.3 Místem plnění je 2. NP, č. p. 644, Dr. E. Beneše, Slaný. 

 
Článek 6 
Cena díla 

6.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 
spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 
náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou.  
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
Cena díla bez DPH:     503 680,00 Kč  
DPH 15% v zákonné výši:    60 000,00 Kč  
DPH 21% v zákonné výši:    21 773,00 Kč  
Cena díla celkem:   585 453,00 Kč 

6.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 
cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  

6.3 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 
zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 
ocení dle cen uvedených v nabídce zhotovitele.  

6.4 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za 
těchto podmínek: 
− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 
− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 
− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 

Článek 7 
Financování, placení, smluvní pokuty 

7.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.  
7.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 



účet zhotovitele. 
7.3 Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši maximálně 30 % na cenu díla na základě 

zálohové faktury před zahájením prací.  
7.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedený předmět díla 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty.  

7.5 Zhotovitel předloží konečnou fakturu objednateli nejpozději do 10 dnů od předání 
dokončeného díla. K faktuře bude přiložena specifikace provedených prací.  

7.6 Faktury zhotovitele budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu 
platných právních předpisů a nedílnou součástí konečné faktury bude soupis 
provedených prací.  

7.7 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

7.8 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za 
každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat 
po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

7.9 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 
zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 
bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

7.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavěné faktury, může 
zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 
občanského zákoníku. 

7.11 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 
oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované 
ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. 
z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

7.12 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění 
pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.  

 

Článek 8 
Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná 
běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten 
jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil 
a které včas reklamoval. 

8.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 
požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, 



jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.  
8.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
8.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a 

to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 
až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 
odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 
vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 
klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

8.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

8.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 
zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které 
v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 
 

Článek 9 
Staveniště 

9.1 Staveništěm se rozumí prostor určený pro provádění restaurátorských prací. 
9.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 

a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí.  

9.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů.  

9.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 
nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý případ takového porušení. 

9.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

9.6 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a 
to až do dne vyklizení staveniště. 



 

Článek 10 
Kontrola provádění díla 

10.1 Smluvní strany se zavazují kontrolovat předmět díla na kontrolních dnech konaných 
v objektu č. p. 644, Dr. E. Beneše, Slaný, a to podle dohody obou smluvních stran. 
Termíny konání kontrolních dnů budou upřesněny dle potřeby. 

10.2 Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv samostatně vstupovat na 
staveniště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo. Svojí přítomnost musí oznámit.  

 

Článek 11 
Provádění díla  

11.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je povinen dodržet 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

11.2 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 
o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.  

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

11.4 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

11.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11.6 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

11.7 Všechny škody a ztráty, které vzniknou na díle samotném nebo v prostorách při realizaci 
prací, jdou k tíži zhotovitele až do předání provedeného díla. 

 

Článek 12 
Předání díla 

12.1 Dílo bude prováděno v objektu č. p. 644, Dr. E. Beneše, Slaný.  
12.2 Zhotovitel je povinen e-mailem vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k předání a 



převzetí předmětu díla, které bude probíhat v pracovní dny a pracovní dobu objednatele. 
O převzetí předmětu díla bude vyhotoven písemný zápis. 

12.3 Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, pokud dílo vykazuje 
ojedinělé drobné vady, popřípadě nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu 
nebrání řádnému užívání předmětu díla. V případě výskytu těchto vad a nedodělků 
stanoví objednatel přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. 

 

Článek 13 
Změny smlouvy 

13.1 Tuto smlouvu (mimo změny subdodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 
potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. 

13.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných 
osob. 

13.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

13.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

14.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

14.3 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně 
druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  

14.4 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy. 

14.5 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 



14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

14.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

14.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 
smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

14.9 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 26. 02. 2020 pod číslem usnesení 
1/34/2020/RM. 

14.10 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
 
 
V Praze dne: ..………… 2020   Ve Slaném dne: ................ 2020 
 

za zhotovitele:        za objednatele: 
 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................ 

Hana Slavíková             Město Slaný 
         Mgr. Martin Hrabánek 

                                                                                   starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala:  vedoucí odboru kultury 




