

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFOND: 521 312 0002

a

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a s.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020. Smlouva o společnosti byla poskytnuta Objednateli spolu s nabídkou.



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: S20-059-0001

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „Velim – Poříčany, BC“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 05. 03. 2020
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 07. 01. 2020
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j. 78/2017-910-IZD/1 Stavba: Velim – Poříčany, BC
 - 1.4 Technická specifikace
 - 1.5 Výkresy a
 - 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací,
 - 1.6.2 Posuzovací část schvalovacího protokolu DSP ze dne 29. 10. 2019
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném elektronickém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 souhrn fakturace,
 - 5.3 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.4 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekce] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. **NEOBSAZENO**
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 22 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

SO 12-10-01	Velim-Pečky, železniční svršek
SO 14-10-01	Pečky-Poříčany, železniční svršek
 - 15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ■ z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.
 - 15.3 **NEOBSAZENO**
 - 15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínky dle čl.14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

- 15.6 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Zhotovitel se zavazuje zkrátit nepřetržitě výluky během níže uvedených stavebních postupů oproti maximální době součtu nepřetržitých výluk uvedených v projektové dokumentaci stavby. Výlukou traťové koleje se rozumí výluka traťové koleje, trakčního vedení nad touto kolejí a traťového zabezpečovacího zařízení pro tuto kolej.
- 17.1 Zhotovitel se zavazuje zkrátit dobu nepřetržitých výluk traťových kolejí (tj. těch, které trvají 24 hodin a více) oproti maximální době součtu nepřetržitých výluk uvedených v projektové dokumentaci stavby u stavebního postupu č. 6 o 0 dní, tj. celkem z 62 dní na 62 dní.
- 17.2 Zhotovitel se zavazuje zkrátit dobu nepřetržitých výluk traťových kolejí (tj. těch, které trvají 24 hodin a více) oproti maximální době součtu nepřetržitých výluk uvedených v projektové dokumentaci stavby u stavebních postupů č. 8,10,11,12,13 o 12 dní, tj. celkem z 270 dní na 258 dní.
- 17.3 Jestliže Zhotovitel u stavebního postupu č. 6 nedodrží zkrácenou dobu výluk dle bodu 17.1 této Smlouvy a dojde-li k rozšíření doby nepřetržitě výluky nebo denní či noční výluky traťové koleje nebo trakčního vedení nad touto kolejí nebo traťového zabezpečovacího zařízení pro tuto kolej nikoliv z viny či rizika Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE] [REDAKCE]) za každou započatou hodinu výluky. Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto bodu 17.3 je stanovena ve výši odpovídající součinu částky [REDAKCE] a počtu hodin (po přepočtu z počtu dnů), o které byly Zhotovitelem zkráceny nepřetržitě výluky dle bodu 17.1 této Smlouvy.
- 17.4 Jestliže Zhotovitel u stavebních postupů č. 8,10,11,12,13 nedodrží zkrácenou dobu výluk dle bodu 17.2 této Smlouvy a dojde-li k rozšíření doby nepřetržitě výluky nebo denní či noční výluky traťové koleje nebo trakčního vedení nad touto kolejí nebo traťového zabezpečovacího zařízení pro tuto kolej nikoliv z viny či rizika Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] (s [REDAKCE]) za každou započatou hodinu výluky., Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto bodu 17.4 je stanovena ve výši odpovídající součinu částky [REDAKCE] a počtu hodin (po přepočtu z počtu dnů), o které byly Zhotovitelem zkráceny nepřetržitě výluky dle bodu 17.2 této Smlouvy.
- 17.5 Při rozšíření doby výluk traťových kolejí se postupuje dle Pod-článku 4.30 [Výluky] Smluvních podmínek. Pokud jde o úplatu za poskytnuté výluky, postupuje se tak, jak je dále uvedeno:
- 17.5.1 V případě rozšíření výluk traťové koleje dle stavebního postupu č. 6 až do rozsahu maximální doby součtu výluk traťových kolejí uvedených v projektové dokumentaci stavby Zhotovitel není povinen hradit úplatu počítanou za každou započatou hodinu rozšířené výluky.
- 17.5.2 V případě rozšíření výluk traťové koleje dle stavebních postupů č. 8,10,11,12,13 až do rozsahu maximální doby součtu výluk traťových kolejí uvedených v projektové dokumentaci stavby Zhotovitel není povinen hradit úplatu počítanou za každou započatou hodinu rozšířené výluky.
- 17.5.3 V případě rozšíření výluk traťové koleje dle stavebních postupů č. 6 a č. 8,10,11,12,13 nad rozsah maximální doby součtu nepřetržitých výluk traťových kolejí uvedených v projektové dokumentaci stavby je Zhotovitel povinen hradit úplatu počítanou za každou započatou hodinu rozšířené výluky dle ustanovení Pod-článku 4.30 [Výluky] Smluvních podmínek.

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný příslib banky, kterým prokázal, že mu při splnění podmínek dojednaných s bankou budou poskytnuty finanční zdroje minimálně ve výši ve výši [REDAKCE]. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši [REDAKCE] z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatel jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy o dílo prohlašuje, že souhlasí s úpravou Pod-článku 16.2, písm.(h) Smluvních podmínek tak jak je upraven v Příloze k nabídce.
21. Smlouva o dílo se vyhotovuje v sedmi (7) vyhotoveních, z nich tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři (4) vyhotovení Zhotovitel.
22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č.7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek. |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 31-03-2020

V Praze dne 19.3.2020

Za Objednatele

 Ing. Mojmir Nejezchleb
 náměstek GR pro modernizaci dráhy

Za Zhotovitele
 Mgr. Viliam Perknovský
 jednatel
 SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....
 Za Zhotovitele
 Ing. Pavel Pechač
 jednatel
 SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Praze dne

Za Zhotovitele
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva I
S u b t e r r a a.s.

.....
Za Zhotovitele
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS/SO vyexportovaná z ASPE z předloženého oceněného Soupisu prací uchazeče (cesta k tisku v ASPE: "STAVBA" -> Tisk -> 3.1 Soupis objektů stavby [Rekapitulace – Ve všech úrovních členění]).

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 5213120002 - Velim - Poříčany, BC def

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč]: 3 829 960 282,11

Objekt	Popis	OC
D.1.1	- Železniční zabezpečovací zařízení	
	PS 00-01-01 - CDP Praha, úpravy DOZ	
	PS 11-01-11 - ŽST Velim, úprava SZ	
	PS 12-01-21 - Velim -Pečky, TZZ	
	PS 13-01-11 - ŽST Pečky, úprava SZ	
	PS 14-01-21 - Pečky - Poříčany, TZZ	
	PS 14-01-61 - Pečky-Poříčany, úprava indikátoru horkoběžnosti v ev.km 368,655	
	PS 15-01-11 - ŽST Poříčany, úprava SZ	
	PS 16-01-21 - Poříčany - Český Brod, TZZ	
	PS 17-01-11 - ŽST Český Brod, úprava SZ	
D.1.2	- Železniční sdělovací zařízení	
	PS 10-02-31 - Velim – Poříčany, úprava telefonních zapojovačů	
	PS 10-02-51 - Velim - Č.Brod, ochrana stávající kabelizace SŽDC	
	PS 10-02-52 - Velim - Č.Brod, DOK a TK	
	PS 10-02-53 - Velim - Č.Brod, ochrana stávající kabelizace ČD-Telematika a.s.	
	PS 10-02-91 - Velim - Poříčany, úprava přenosového systému	
	PS 10-02-92 - Velim-Poříčany, úprava DDTS ŽDC	
	PS 11-02-11 - ŽST Velim, úprava místní kabelizace	
	PS 11-02-21 - ŽST Velim, úprava rozhlasového zařízení	
	PS 11-02-41 - ŽST Velim, doplnění kamerového systému	
	PS 11-02-71 - ŽST VELIM, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ	
	PS 12-02-21 - Zast. Cerhenice, rozhlasové zařízení	
	PS 12-02-41 - Odb. Cerhenice, EZS	
	PS 12-02-42 - Odbočka Cerhenice, kamerový systém	
	PS 12-02-71 - ZAST. CERHENICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ	
	PS 12-02-91 - Odb. Cerhenice, sdělovací zařízení	
	PS 13-02-11 - ŽST Pečky, úprava místní kabelizace	
	PS 13-02-41 - TNS Pečky, NTS 22kV, kamerový systém	
	PS 13-02-42 - TNS Pečky, úprava EZS	

- PS 14-02-21 - Zast. Tatce, rozhlasové zařízení
- PS 14-02-41 - Odb. Tatce, EZS
- PS 14-02-42 - Odbočka Tatce, kamerový systém
- PS 14-02-71 - ZAST. TATCE, INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ
- PS 14-02-91 - Odb. Tatce, sdělovací zařízení
- PS 15-02-11 - ŽST Poříčany, místní kabelizace
- PS 15-02-21 - ŽST Poříčany, úprava rozhlasového zařízení
- PS 15-02-41 - ŽST Poříčany, EZS
- PS 15-02-42 - ŽST Poříčany, úprava kamerového systému
- PS 15-02-71 - ŽST POŘÍČANY, ÚPRAVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO CESTU
- PS 15-02-91 - ŽST Poříčany, sdělovací zařízení

D.1.3 - Silnoproudá technologie včetně DŘT

- PS 00-03-11 - ED Praha, doplnění DŘT
- PS 12-03-11 - Odb. Cerhenice, DŘT
- PS 12-03-51 - Odb. Cerhenice, rozvodna 0,4kV, technologie
- PS 12-03-61 - Odb. Cerhenice, TTS 6/0,4 kV, technologie
- PS 13-03-11 - TNS Pečky, NTS 22kV, DŘT
- PS 13-03-31 - TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, technologie
- PS 13-03-32 - TNS Pečky, stanoviště transformátorů 110/23kV, systém kontroly a řízení
- PS 13-03-33 - TNS Pečky, NTS 22kV, technologie
- PS 14-03-11 - Odb. Tatce, DŘT
- PS 14-03-51 - Odb. Tatce, TTS 22/0,4kV, technologie
- PS 14-03-61 - Odb. Tatce, TTS 6/0,4 kV, technologie
- PS 15-03-11 - ŽST Poříčany, STS 22kV, DŘT
- PS 15-03-12 - ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, TS 22/0,4kV, DŘT
- PS 15-03-13 - ŽST Poříčany, zhlaví Praha, TS 22/0,4kV, DŘT
- PS 15-03-51 - ŽST Poříčany, STS 22/0,4kV, technologie
- PS 15-03-52 - ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, STS 22/0,4kV, technologie
- PS 15-03-53 - ŽST Poříčany, zhlaví Praha, STS 22/0,4kV, technologie
- PS 15-03-61 - ŽST Poříčany, STS 6/0,4kV, technologie

D.1.4 - Osobní výtahy, schodišťové výtahy

- PS 11-04-11 - Velim – Poříčany, B-C, ŽST Velim, výtahy na nástupiště

D.2.1.01 - Železniční spodek a svršek

- SO 10-14-01 - Velim-Poříčany, vystrojení trati
- SO 11-10-01 - ŽST Velim, železniční svršek
- SO 11-10-01.1 - ŽST Velim, železniční svršek
- SO 11-11-01 - ŽST Velim, železniční spodek
- SO 12-10-01 - Velim-Pečky, železniční svršek
- SO 12-10-01.1 - Velim-Pečky, železniční svršek

- SO 12-11-01 - Velim-Pečky, železniční spodek
- SO 14-10-01 - Pečky-Poříčany, železniční svršek
- SO 14-10-01.1 - Pečky-Poříčany, železniční svršek
- SO 14-11-01 - Pečky-Poříčany, železniční spodek
- SO 15-10-01 - ŽST Poříčany, železniční svršek
- SO 15-10-01.1 - ŽST Poříčany, železniční svršek
- SO 15-11-01 - ŽST Poříčany, železniční spodek

D.2.1.02 - Nástupiště

- SO 11-12-01 - ŽST Velim, úprava nástupiště
- SO 12-12-01 - Zast. Cerhenice, nástupiště
- SO 14-12-01 - Zast. Tatce, nástupiště
- SO 15-12-01 - ŽST Poříčany, nástupiště
- SO 16-12-01 - Zast. Klučov, provizorní nástupiště

D.2.1.03 - Železniční přejezdy


- SO 12-13-01 - Velim - Pečky, zrušení přejezdu v ev.km 362,135, P4928
- SO 14-13-01 - Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 364/406, P4929
- SO 14-13-02 - Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 365,114, P4930
- SO 14-13-03 - Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 366,468, P4931
- SO 14-13-04 - Pečky - Poříčany, přejezd v ev.km 368,619, P4932

D.2.1.04 - Mosty, propustky a zdi

- SO 11-20-01 - Žel. most (podchod) v ev.km 355,800
- SO 12-20-01 - Velim-Pečky, žel. most (podchod) v ev. km 359,175
- SO 12-20-03 - Velim-Pečky, žel. most v ev. km 362,088
- SO 12-26-01 - Velim-Pečky, kabelová lávka v km 362,088
- SO 15-20-03 - ŽST Poříčany, žel. most (podchod) v ev.km 371,544
- SO 15-20-04 - ŽST Poříčany, žel. most v ev. km 371,784
- SO 15-26-01 - ŽST Poříčany, demolice náv. lávky v ev.km 370,559
- SO 15-26-02 - ŽST Poříčany, nová náv. lávka v km 370,634
- SO 15-26-03 - ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,048
- SO 15-26-04 - ŽST Poříčany, demolice náv. krakorce v ev.km 371,465
- SO 16-26-01 - Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,500
- SO 16-26-02 - Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 372,740
- SO 16-26-03 - Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 374,005
- SO 16-26-04 - Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,199
- SO 16-26-05 - Poříčany-Č.Brod, úprava náv. lávky v ev.km 375,618

D.2.1.05 - Ostatní inženýrské objekty

- SO 10-82-01 - Velim-Poříčany, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru
- SO 10-83-01 - Velim-Poříčany, kácení mimolesní zeleně
- SO 10-83-02 - Velim-Poříčany, kácení lesní zeleně



SO 15-54-02 - ŽST Poříčany, podchod v km 371,544 úprava rozvodu nn a osvětlení

D.2.1.06 - Potrubní vedení

SO 11-50-01 - Velim, úprava kanalizace u VB

D.2.1.08 - Pozemní komunikace

SO 10-32-01 - Velim – Poříčany, dopravní opatření

SO 14-30-01 - Odb. Tatce, přístupová komunikace

D.2.1.09 - Kabelovody, kolektory

SO 15-40-01 - ŽST Poříčany, kabelovod v km 371,020

D.2.1.10 - Protihlukové objekty

SO 12-27-01 - Velim-Pečky, PHS vlevo trati

SO 15-27-01 - ŽST Poříčany, PHS vlevo trati

SO 15-27-02 - ŽST Poříčany, PHS vpravo trati

D.2.2.1 - Pozemní objekty budov

SO 12-61-01 - Zastávka Cerhenice - stavební úpravy VB pro sdělovací místnost

SO 12-61-02 - Odb.Cerhenice, technologický objekt

SO 13-61-01 - Pečky, úprava a technologický objekt 22 Kv

SO 14-61-01 - Odb.Tatce, technologický objekt

SO 14-61-02 - Pečky - Poříčany, releový objekt u přejezdu v ev.km 368,619

SO 15-61-01 - ŽST Poříčany, úprava VB pro technologii

SO 15-61-02 - ŽST Poříčany, zhlaví Kolín, technologický objekt

SO 15-61-03 - ŽST Poříčany, zhlaví Praha, technologický objekt

SO 15-61-04 - ŽST Poříčany, úpravy objektu trafostanice

D.2.2.2 - Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích

SO 12-62-01 - Velim-Pečky, úprava zastřešení podchodu v ev.km 359,175

SO 14-62-01 - Zast.Tatce, nástupištní přístřešky

SO 15-62-01 - ŽST Poříčany, úprava zastřešení nástupišť

D.2.2.3 - Individuální protihluková opatření

SO 12-63-01 - Velim-Pečky, individuální protihluková opatření

D.2.2.4 - Orientační systém

SO 11-64-01 - ŽST Velim, úprava orientačního systému

SO 12-64-01 - Zast. Cerhenice, orientační systém

SO 14-64-01 - Zast. Tatce, orientační systém

SO 15-64-01 - ŽST Poříčany, úprava orientačního systému

D.2.2.5 - Demolice


SO 12-65-01 - Velim-Pečky, demolice technologického objektu

SO 14-65-01 - Velim-Pečky, demolice technologického objektu

D.2.2.6 - Drobná architektura a oplocení

SO 11-66-01 - ŽST Velim, mobiliář

SO 15-66-01 - ŽST Poříčany, mobiliář



D.2.3.1 - Trakční vedení

- SO 12-71-01 - Velim-Pečky, trakční vedení
- SO 14-71-01 - Pečky-Poříčany, úprava TV
- SO 14-71-02 - Pečky-Poříčany, úprava napájecího vedení
- SO 15-71-01 - ŽST Poříčany, úprava TV
- SO 15-71-02 - ŽST Poříčany, úprava připojení SpS Poříčany
- SO 15-71-03 - ŽST Poříčany, provizorní převěšení ZOK Poříčany

D.2.3.4 - Ohřev výměn

- SO 12-74-01 - Odb. Cerhenice, EOV
- SO 14-74-01 - Odb. Tatce, EOV
- SO 15-74-01 - ŽST Poříčany, úprava EOV

D.2.3.6 - Rozvody NN, VN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

- SO 11-76-01 - ŽST Velim, podchod v ev. km 355,800 úprava rozvodu NN a osvětlení
- SO 11-76-02 - ŽST Velim, úprava rozvodu NN a osvětlení
- SO 12-76-01 - Velim - Pečky, úprava rozvodu VN 6kV
- SO 12-76-02 - Odb. Cerhenice, přípojka NN
- SO 12-76-03 - Odb. Cerhenice, rozvod NN a venkovní osvětlení
- SO 12-76-04 - Odb. Cerhenice, DOÚO
- SO 12-76-05 - Zast. Cerhenice, úprava rozvodu NN a osvětlení
- SO 14-76-01 - Pečky - Poříčany, úprava rozvodu VN 6kV
- SO 14-76-02 - Pečky - Tatce, kabel VN 22kV
- SO 14-76-03 - Tatce - Poříčany, kabel VN 22kV
- SO 14-76-04 - Odb. Tatce, rozvod NN a venkovní osvětlení
- SO 14-76-05 - Odb. Tatce, DOÚO
- SO 14-76-06 - Zast. Tatce, úprava rozvodu NN a osvětlení
- SO 15-76-01 - Žst. Poříčany, úprava přípojky VN 22kV
- SO 15-76-02 - Žst. Poříčany, rozvod VN 22kV
- SO 15-76-03 - Žst. Poříčany, úprava rozvodu NN a osvětlení
- SO 15-76-04 - Žst. Poříčany, úprava DOÚO a návěsti pro elektrický provoz
- SO 15-76-05 - Žst. Poříčany, úprava osvětlení zastřešených nástupišť
- SO 16-76-01 - Zast. Klučov, osvětlení provizorního nástupiště

D.2.3.7 - Ukolejnění kovových konstrukcí

- SO 11-77-01 - ŽST Velim, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí
- SO 12-77-01 - Velim - Pečky, ukolejnění vodivých konstrukcí
- SO 14-77-01 - Pečky - Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí
- SO 15-77-01 - ŽST Poříčany, ukolejnění vodivých konstrukcí

D.2.3.8 - Vnější uzemnění

- SO 13-78-01 - TNS Pečky, NTS 22kV, vnější uzemnění

OST - Všeobecné objekty



SO 90-90 - LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy
SO 98-98 - Všeobecný objekt



Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Asistent úředně oprávněného zeměměřického inženýra

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
4G consite s.r.o. Šlikova 406/29, 160 00 Praha 6, IČ: 27624218	Geotechnické zkoušky a dozor	██████
AQUASYS spol. s.r.o. Jamská 2488/65 59101 Žďár nad Sázavou IČ: 25344447	Odpadové hospodářství a ŽP	██████
FOXGeo s.r.o. Za Tratí 928/6, Čakovice 196 00 Praha 9 IČ: 05090709	Geodetické práce	██████
Elektrizace železnic Praha a.s. Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 IČO: 47115921	Trakční vedení, silnoproud, ohřev výměn, rozvody NN, VN, osvětlení, dálkové ovládání odpojovačů, ukolejnění kovových konstrukcí, vnější uzemnění	██████
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 2/3146, 10617 Praha 10, IČ: 48029483	Zabezpečovací a sdělovací zařízení	██████
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4-Braník, IČ: 27257258	Všeobecný objekt - Interoperabilita	██████
SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, 13080 Praha 3, IČ: 25793349	DSPS, Všeobecný objekt	██████
Elektroline a.s. K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 IČ: 45312338	SO 15-71-01, SO 15-71-03, SO 15-77-01	██████
KELLER-speciální zakládání, spol. s.r.o. Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 IČ: 49702190	Hlubinné sanační práce násepového tělesa žel. spodku SO 12-11-01 a SO 14-11 - 01	██████

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl. 4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

a

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

a

S u b t e r r a a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

Název akce: „Velim – Poříčany, BC“

Číslo smlouvy o společnosti:
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.: N20-057-0001

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi:

Obchodní firma: **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem
IČ: 283 32 202
DIČ: CZ28332202
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 17888
Bank. spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

- dále jen **společník** nebo **správce**

a

Obchodní firma: **Subterra a.s.**
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva
IČO: 453 09 612
DIČ: CZ45309612
Obchodní rejstřík: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383
Bank. spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]
Číslo smlouvy:

- dále jen „**společník** „

1. Předmět

- 1.1. Zadavatel, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, vyhlásil otevřené zadávací řízení veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby:

„Velim – Poříčany, BC“

- 1.2. V návaznosti na vyhlášení tohoto zadávacího řízení zakládají společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: „**Společnost Velim - Poříčany**“
sídlo společnosti: Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice
- 1.4. Účelem společnosti je získání veřejné zakázky na zhotovení výše citované stavby (dále též jako „Dílo“) a dále, pokud zadavatel uzavře se společností na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), provedení tohoto Díla společníky této společnosti.
- 1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech ustanovení Smlouvy se zadavatelem. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepřijme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným uchazečem.

- 1.6. Správcem společnosti je společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., která tím přebírá odpovědnost za tuto uzavřenou smlouvu.
- 1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném zadávacím řízení a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a společností, jsou všichni společníci ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědni společně a nerozdílně.
- 1.8. Společníci se dohodli, že v případě přidělení zakázky, ji budou realizovat v tomto rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve společnosti:
- Správce - SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. [REDACTED]
- Společník - Subterra a.s. [REDACTED]
- 1.9. Věcné vymezení plnění, v jakém se společníci budou podílet na realizaci příslušných částí Díla, bude uvedeno ve stanovách této společnosti, které ve formě dodatku společníci uzavřou způsobem uvedeným v odst. 2.6 této smlouvy.
- 1.10. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zmocněn druhým společníkem:
- podat společnou nabídku společnosti na zhotovení daného Díla a podepsat všechny její části, včetně všech souvisejících dokumentů,
 - před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se společné nabídky,
 - ,
 - po uzavření Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se realizace Díla, je pověřen, aby se zavazoval a přijímal pokyny a platby od zadavatele za druhého společníka společnosti, jakož i za všech společníků společnosti společně,
 - k účtování plateb zadavateli, k vystavování daňových dokladů – faktur, na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) správce jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 - k veškerým jednáním, provádění úkonů a jejich podpisu, které jsou potřebné k naplnění účelu vzniku společnosti,
 - k zabezpečení komunikace mezi zadavatelem a společníky společnosti, která bude probíhat prostřednictvím správce, tj. veškerá právní jednání mezi zadavatelem a společníky společnosti budou považována za doručená, resp. odeslaná, okamžikem doručení, resp. odeslání správce.
- Toto zmocnění se nevztahuje na podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení díla a jejích dodatků po oznámení zadavatele o výběru společné nabídky společníků jako nejvhodnější; tuto smlouvu o dílo a její dodatky budou podepisovat na straně zhotovitele oba společníci.
- 1.10. Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají jednomyslně.
- Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko

- 2.1 Vůči zadavateli jsou společníci zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splnění Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdílně.
- 2.2 Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plnění nutný ke splnění Smlouvy se zadavatelem. Koordinace prostřednictvím správce společnosti SWIETELSKY Rail CZ, s.r.o., zůstává tímto nedotčena.
- 2.3 Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat se o dosažení účelu společnosti.
- 2.4 Každý ze společníků je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i dalším společníkům

umožněno řádné provedení jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.

- 2.5 Případné vícenáklady spojené s realizací díla nese každý společník za svůj rozsah plnění. To však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nesplnil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.
- 2.6 Podíly společníků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti určí písemný dodatek k této smlouvě o společnosti, který se společníci zavazují uzavřít nejpozději do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti oznámení zadavatele o výběru nabídky společností jako nejvhodnější. V případě, že tento dodatek nebude v této lhůtě uzavřen, jsou podíly společníků stejné.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám

- 3.1 Společníci odpovídají zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky společně a nerozdílně. V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho dodavatelského podílu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).
- 3.2 Pokud budou vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společník, který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Pojištění, garance, ručení

- 4.1 Jistotu za (i) provedení díla a (ii) záruční dobu ve formě bankovní záruky (dále jen „bankovní záruka“) ve prospěch zadavatele obstará správce společnosti formou sdílené (skládané) bankovní záruky u bankovního ústavu společného oběma společníkům, kdy každý společník bude ručit sám za sebe v rozsahu jeho podílu na společnosti dle odst. 1.8 této smlouvy. Každý společník si samostatně hradí náklady spojené se správou, navýšením či prodloužením této sdílené bankovní záruky. Jistotu za splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení (jistota za nabídku) zajistí na náklady společníků správce společnosti.
- 4.2 Závazný příslib banky, jehož předložení je požadováno spolu s bankovní zárukou za provedení díla před uzavřením Smlouvy, obstará každý společník na své náklady formou samostatného bankovního příslibu, a to do výše odpovídající jeho podílu na činnosti společnosti dle odst. 1.8 této smlouvy.
- 4.3 Stavebně-montážní pojištění realizace Díla zajistí správce společnosti podle podmínek Smlouvy. Společníci se budou podílet na nákladech na zajištění stavebně-montážního pojištění v poměru odpovídajícím podílu jejich účasti na činnosti společnosti dle odst. 1.8 této smlouvy.

5. Vystoupení ze společnosti

- 5.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Pro tento případ sjednávají společníci tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi všem společníkům společnosti.

6. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy

- 6.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
- 6.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí:
 - pokud zadavatel neuzavře smlouvu se společností „Společnost Velim“
 - pokud zadavatel zruší zadávací řízení nebo nepřijme žádnou nabídku,

- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosažení účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splnění všech závazků Smlouvy uzavřené se zadavatelem.

7. Řešení sporů

Společníci budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou. Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u příslušného soudu.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Společníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
- 8.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.
- 8.3. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každý společník obdrží 1 výtisk, jeden je určen pro nabídkové řízení.
- 8.5. Nedílnou součástí této smlouvy je:

V Praze dne 06-01-2020
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

V Praze dne 06-01-2020
Subterra a.s.

Mgr. Viliam Perknovský
jednatel

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

Ing. Pavel Pechač
jednatel

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

PLNÁ MOC

Společnost **S u b t e r r a a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612, DIČ: CZ45309612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383, zastoupená Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

jakožto zmocnitel

zmocňuje tímto:

Společnost **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**, se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu C, vložce 17888, zastoupená: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

jakožto zmocněnce

a správce společnosti „**Společnost Velim - Poříčany**“ vzniklé podle ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění na základě společenské smlouvy uzavřené mezi zmocněncem a zmocnitelem (dále též jen „Společnost“) a Vedoucího zhotovitele ve smyslu smlouvy o dílo se Zadavatelem

ke všem hmotněprávním jednáním a procesněprávním úkonům, kterými bude zastupovat a zavazovat každého ze společníků Společnosti, jakožto i všechny společníky Společnosti společně v souvislosti s účastí Společnosti jakožto uchazeče v otevřeném zadávacím řízení na zhotovení stavby „**Velim – Poříčany, BC**“ jejíž zadavatel je SŽDC, s.o. (dále též jen „Zadavatel“), včetně podpisu a předložení společné nabídky, podpisu návrhu smlouvy na plnění této veřejné zakázky, podávání námitek proti úkonům zadavatele, návrhu na přezkoumání rozhodnutí Zadavatele a dalších opravných prostředků, a dále:

1. podat společnou nabídku Společnosti na zhotovení daného Díla a podepsat všechny její části, včetně všech souvisejících dokumentů,
2. před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společníky Společnosti zastupovat Společnost a její společníky ve všech věcech týkajících se společné nabídky,
3. po uzavření Smlouvy zastupovat Společnost a její společníky ve všech věcech týkajících se realizace Díla, je pověřen, aby se zavazoval a přijímal pokyny a platby od zadavatele za každého ze společníků Společnosti, jakož i za všech společníky Společnosti společně,
4. k účtování plateb zadavateli, k vystavování daňových dokladů – faktur, na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) správce jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
5. k veškerým jednáním, provádění úkonů a jejich podpisu, které jsou potřebné k naplnění účelu vzniku Společnosti,
6. k zabezpečení komunikace mezi zadavatelem a společníky Společnosti, která bude probíhat prostřednictvím správce, tj. veškerá právní jednání mezi zadavatelem a společníky Společnosti budou považována za doručená, resp. odeslaná, okamžikem doručení, resp. odeslání správce.

Plná moc se poskytuje po celou dobu trvání účasti Společnosti v zadávacím řízení, resp. při plnění smlouvy o dílo mezi Zadavatelem a společníky Společnosti, anebo do nabytí účinnosti změny vedoucího společníka Společnosti (Vedoucího zhotovitele) vůči Zadavateli.

Za zmocnitele v Praze dne: 06 -01- 2020

S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu za SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. přijímám:

V Praze dne: 06 -01- 2020

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel



.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel



PŘÍLOHA Č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [REDACTED] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: [REDACTED] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [REDACTED]

V dne

.....

Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 696717

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ce05d3d0-683d-4dae-b68b-a42a9c11e5a3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.04.2020 12:24:04



ec614afb-552d-4585-9a74-eac6d55d82e9