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1. S PE C IF IK A C E  PŘED M ĚTU  D ÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) investiční 
výstavby „Doplnění závor na přejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní 
nádraží -  Potůčky st.hr". dle požadavků zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu a Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v rozsahu v rozsahu 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
Směrnice GŘ č. 11/ 2006 ve znění změny č. 1 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních v platném znění a těchto ZTP. Součástí díla 
je mimo jiné zajištění rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení předmětného 
přejezdu v souladu se Zákonem 266/1994 o drahách a Vyhláškou 177/1995 stavební 
a technický řád drah. Součástí zhotovení dokumentace je dále mimo jiné zpracování a 
schválení tabulek přejezdu, obstarání posouzení shody zpracované dokumentace 
notifikovanou osobou, zpracování Geodetické dokumentace a vypracování hodnocení 
ekonomické efektivnosti (dále EH, viz. čl. 5.1.6.), činnost koordinátora BOZP v přípravě a 
výkon autorského dozoru.

1.1.2 Před zahájením projekčních prací bude jako součást plnění díla projednána a 
zadokumentována možnost zrušení předmětných přejezdů s náhradou objízdnými 
komunikacemi v souladu se SM 86 Pro rušení přejezdů a zřizování jejich náhrad účinnou od 
9. 9. 2019.

1.1.3 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení a Společného povolení v podrobnostech 
pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (návrh specifikací pro ZTP na realizaci). 
Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 
Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu 
a oceněného i neoceněného soupisu prací).

1.1.4 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů.

1.1.5 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. společné 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.6 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o stavbu malého rozsahu typu 
globál do 20 ti mil. Kč. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby 
viz bod 1.2. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o rozšíření rozsahu stavby nad rámec 
stanovený těmito zadávacími podmínkami. Veškeré změny je nutné předem projednat 
s investorem stavby. V případě, že dle požadovaného rozsahu stavby dojde k překročení 
částky 20 mil. Kč nebo stavba nedosáhne ekonomické efektivnosti, bude přistoupeno k 
redukci rozsahu stavby o objekty, které bezprostředně nesouvisí s hlavním záměrem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

Cílem stavby je doplnění závor na přejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní 
nádraží - Potůčky st.hr. za účelem zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu.

Umístění stavby

Kraj: Karlovarský

Okres: Karlovy Vary

Katastrální území: Nová Role
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Traťový úsek: 0141 Karlovy Vary -Sedlec - Potůčky st.hr.

Definiční úsek: 04 Stará Role - Nová Role

Místo křížení Silnice II. Třídy, číslo komunikace 209

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální

Kategorie dráhy podle TSI INF P6, F4

Součást sítě TEN-T Ne

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 126 00

Číslo trati podle nákresného jízdn ího řádu 536C

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 142

Číslo traťového a definičního úseku 0141 04

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 60

Trakční soustava nezávislá

Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je OR Ústí nad Labem 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který ji na vyžádání poskytne.

2.1.2 SŽG Praha poskytne platné železniční bodové pole a mapové podklady (výkres a seznam 
souřadnic) v rozsahu TU 0141 km 10,490 - 12,490 do hranic dráhy z roku 2018 a 2019.

Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 
dokumentace.

2.1.3 Stávající karta přejezdu P155 v km 11,485.

2.1.4 Směrnice SŽDC SM86 Směrnice pro rušení přejezdů a zřizování jejich náhrad.

2.1.5 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných č. 
j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019.

2.1.6 V rozsahu stavby se nachází stavební projekt žel. svršku Revitalizace trati K. Vary-Johan. do 
km 11,837. V žst. Nová Role je na 1. koleji k dispozici nestavební projekt žel. svršku. Od km 
12,215 je opět stavební projekt žel. svršku Revitalizace trati K. Vary-Johan. V km 10,590- 
10,980 a v km 11,950-12,230 dosud nebyla investiční stavbou předložena změna výškového 
řešení GPK.

Studie rychlostních profilů zde není k dispozici.
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KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

V rámci zpracování stupně DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době 
zadání díla nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací.

„Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží - 
Potůčky st.hr" Podklady budou k nahlédnutí u objednatele.

„Rekonstrukce železničního svršku, spodku a přejezdové konstrukce". Investiční 
akce OŘ. (2017/2018)

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Všeobecně

Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění.

Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

Součástí povinnosti Zhotovitele je I zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 
dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v 
platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30. 06. 2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s výnosem SŽDC PO - 
07/2019 - GŘ s účinností od 16.5.2019, schválený č.j. 25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 
15.5.2019

Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 
a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti 
a návaznosti se zadavatelem.

Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mlmodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32 „Zásady pro rekonstrukci regionálních 
drah".
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V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v 
dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, 
TNŽ nebo předpisů Správy železnic, státní organizace, provede projektant zdůvodnění a 
porovnání navrženého řešení a zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy 
s odchylným řešením. Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem 
projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek Správy 
železnic, státní organizace, ČD, a.s., Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části.

4.1.9 Projednání přípravy stavby bude probíhat v souladu se SM 62. Před zahájením projekčních 
prací Zhotovitel prověří soulad s platným územním plánem a následně svolá vstupní jednání 
s oprávněnými zástupci Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání 
může mít i formu místního šetření. Z jednání bude proveden zápis.

Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření a 
pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /umístění / upřesnění 
stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož přílohou bude 
prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným výrobní porady za účelem 
projednání technického řešení.

V průběhu zpracování projekčních prací svolá Zhotovitel výrobní porady na, kterých bude 
projednán a odsouhlasen návrh technického řešení. Přijatý návrh technického řešení bude 
prostřednictvím Zadavatele rozeslán k připomínkám všem dotčeným složkám v souladu se 
SM 62.

Po obdržení připomínek Zpracovatel vypracuje návrh na vypořádání připomínek (Stanovisko 
projektanta).

4.1.10 Následně Zhotovitel zajistí svolání jednání o Závěrečném projednání návrhu vypořádání a 
zapracování připomínek, na které pozve investora a dotčené organizační složky Správy 
železnic, státní organizace a ČD, a. s. v souladu se SM 62. Návrh vypořádání připomínek 
(Stanovisko projektanta) bude všem pozvaným zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné 
projednání. Z jednání bude vyhotoven zápis s konečným vypořádáním připomínek. 
Zhotovitel zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí 
projektové dokumentace bude Zápis ze závěrečného projednání i Stanovisko projektanta 
k připomínkám.

4.1.11 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.12 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech připomínek.

4.1.13 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřlzvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovllvní-ll 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí 
být provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.14 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části 
H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně 
kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci 
díla.

4.1.15 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel 
zavazuje provést neprodleně aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 
kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby.

4.1.16 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však v šesti soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s 
otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.
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4.1.17 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 
investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, 
zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu 
výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod,

4.1.18 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti 
spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle 
zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP 
a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel 
dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti;

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 
operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta 
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném 
povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 
neprodleně Informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 
stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání 
objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace 
a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 
v platném znění.

4.1.19 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové 
zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). 
Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí 
projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.20 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 
42 - Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné 
pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod 
katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je 
možný jejich prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha XVII, položka 31, odst. 2c

4.1.21 Součástí dokumentace bude požárně bezpečnostní zpráva pro získání stanoviska 
dotčeného orgánu na úseku požární bezpečnosti.

4.1.22 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření 
(DIO) včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie 
ČR, správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.1.23 Zhotovitel zpracuje aktualizaci tabulek přejezdů a závěrových tabulek, zajistí jejich 
odsouhlasení a schválení příslušnými odbornými útvary Správy železnic, státní organizace 
před zahájením realizace stavby.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).
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4.2.2 V období duben -  říjen bude navržen harmonogram na stavebních prací prováděných 
v rámci výlukové činnosti v rozsahu 05:00 - 22:00 hod ve dvousměrném pracovním režimu 
s cílem zkrácení výluk a tím minimalizace omezení dopravy a snížení nákladů na NAD.

4.2.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 
koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, 
v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.4 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ZZ:

* délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 
nebo nočních výluk zastavující provoz);

o vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 
kilometricky);

® činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 
ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

® při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;

o stručný rozsah prací;

e počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti 
NAD;

o přístup mechanizace;

® přístup mechanizace na staveniště.

4.2.5 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody 
popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.6 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

Stávající jednokolejný přejezd P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky 
st.hr je úrovňové křížení uvedené trati a komunikace II. Třídy číslo 209. v obci Nová Role 
v úhlu křížení 90°. Je umístěn v starorolském záhlaví ŽST Nová Role. V místě křížení je 
nejvyšší traťová rychlost 60 km/h. V současné době je přejezd zabezpečen přejezdovým 
zebezpečovacím zařízením 3. kategorie PZS typu 3 SBI AŽD-71 bez závor z roku 1994. Pro 
detekci železničních vozidel jsou v přibližovacích úsecích využity počítače náprav. Kontrolní a 
ovládací prvky jsou umístěny v ŽST Karlovy Vary JOP DOZ Nejdek a DNO žst. Nová Role.

Přejezd je osazen čtyřmi výstražníky s pozitivním bílým světlem a indikací pro nevidomé. 
V roce 2009 proběhla výměna výstražníků.

Technologie PZS je umístěna v samostatném technologickém domku v blízkosti přejezdu.

4.3.2 Požadavky na nový stav

Na přejezdu P155 v km 11,485 bude provedena kompletní výměna stávající technologie PZS. 
Nově bude zřízena technologie 3. kategorie 3 ZBI se závorami. Technologická část PZS bude 
umístěna do nového technologického domku se zpracovaným diagnostickým měřením 
začleněných do stávajícího LDS. Nový technologický domek bude umístěn v blízkosti 
přejezdu přednostně na pozemcích ČR s právem hospodařit pro Správu železnic, státní
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organizace tak, aby splňoval požadavky na rozhledové poměry pro případ poruchy 
zabezpečovacího zařízení. Bude zřízena ochrana technologického domku před 
atmosférickými vlivy. Od technologického domku k výstražníkům bude položena nová 
kabellzace.

Přejezd bude vybaven novými výstražníky se závorami s indikacemi pro nevidomé. Bude 
proveden přepočet přibllžovacích úseků a úprava počítacích bodů dle nové tabulky přejezdu a 
závěrové tabulky. Stávající počítací body budou využity v maximální možné míře.

Bude provedena úprava aplikačního SW zabezpečovacího zařízení.

Bude provedena nová napájecí část PZZ -  baterie a dobíječ, nouzové napájení PZZ bude 
z nové baterie s dostatečně dimenzovanou kapacitou.

Bude prověřena možnost navýšení traťové rychlosti, kromě jiného v závislosti na projektu 
PPK, (z prosince roku 2019).

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis Stávající ho stavu

U stávajícího technologického domku PZZ je umístěn venkovní telefonní objekt, na místním 
okruhu.

4.4.2 Požadavky na nový stav

Přejezd P155 v km 11,485 bude vybaven novým telefonním objektem v blízkosti 
technologického domku.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

PZZ je napájeno z distribuční soustavy 400/230V ze zařízení ve správě SSZT.

4.5.2 Požadavky na nový stav

Způsob napájení přejezdu zůstane zachován. V rámci projektu bude prověřena dostatečnost 
dimenzování napájecího kabelu.

4.6 Životní prostředí

4.6.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a 
členěna následovně:

o Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště 
chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody a 
krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném 
území, významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy 
NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a územního 
systému ekologické stability.

o Dendrologický průzkum - Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze 
dne 1. 11. 2016, č. j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení 
vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 
(rozhodnutí o povolení ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude 
pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat příslušné OŘ, je nutné do dokladové části 
doložit dohodu s OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ 
nebyla možná.

® Hluk ze stavební činnosti - Kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
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pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní obytnou a další 
zástavbu. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

a Odpadové hospodářství - bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 
povrchu a podloží. Případné vzorkování by probíhalo po konzultaci s pracovníkem správy 
trati, pozván bude rovněž specialista ŽP SSZ, Případně tato potřeba bude vyloučena. Bude 
vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot 
v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.

4.6.2 V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 
provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou 
nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).

4.6.3 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a 
alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a 
uložení na skládce.

4.6.4 Ochrana vod - bude zpracován havarijní plán, svým obsahem odpovídající charakteru a 
situování stavby. Havarijní plán v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. bude zpracován v 
případě zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením 
spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.6.5 Bude prověřeno, zda záměr neleží v aktivní zóně záplavového území a záplavové území pro 
Q 100. Havarijní a protipovodňový plán bude vypracován před realizací záměru (ve stupni 
DUR bude relevantnost protipovodňového plánu projednána se správcem povodí; ve stupni 
DSP vlastní vypracování).

4.6.6 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude 
mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí 
stavby.

4.6.7 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: stanovisko k 
lokalitám NATURA 2000, rozhodnutí o povolení závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o 
zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.7 Geodetická dokumentace

Všeobecná ustanovení

4.7.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 
předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.7.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I. 6 Geodetické 
a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů.

4.7.3 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 
oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

4.7.4 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty 
náklady na geodetické práce v členění:

o stabilizace bodů vytyčovací sítě,

o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,

o geometrické plány,
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4.7.5

4.7.6

4.7.7

4.7.8

4.7.8.1
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o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení,

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud 
bude součástí stavby výměna železničního svršku)

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č. j. 
41633/2019-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1. 9. 2019). Podzemní a nadzemní vedení 
a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č. j. 
41530/2019-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1. 9. 2019), (oba dokumenty jsou umístěny na 
adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy).

Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č. j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 
(účinnost 1. 4. 2018) (dokument je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy).

Geodetická dokumentace

Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická dokumentace se 
použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva
I. 2 Majetkoprávní část
I. 3 Návrh vytyčovací sítě
I. 4 Koordinační vytyčovací výkres
I. 5 Obvod stavby
I. 6 Geodetické a mapové podklady
I. 7 Geometrické plány

I. 1 Technická zpráva

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 
podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení 
(km)) - viz Správa železnic, státní organizace (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování 
tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí 
a kolejišť v IS ČD, oboje č. j. 59 792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů;
c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 

a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, 
informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité 
referenční systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:

■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, 
apod., podle územního umístění stavby;

° ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální 
mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací 
plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické 
činnosti, apod.);
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■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace
katastrální mapy, výběr Identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.);

» ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření;

» ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo G-03 

I. 2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se 
tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí 
nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace 
a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků jiných subjektů je určen stavem 
evidovaným v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 
železnic, státní organizace, je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho 
části v rozsahu příslušné normy (Projektování železničních drah - ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace pro SO a PS, který bude 
po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.

Flranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 
Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově 
nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 
s majetkoprávní částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", podle níž se rozliší trvalé a dočasné 
zábory na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně 
upraví po připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do 
systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 
pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.
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V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění 
nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 
hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 
nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení 
pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti"),
= vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž 

mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední 
nemovitosti").

“ Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z 
veřejných knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 
území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti, v rámci každého 
katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně:

n seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví
s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,

° seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, 
PUPFL a nemovitosti ostatní,

« seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

■■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným
omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, 
pro něž se věcné břemeno bude zřizovat, 

n seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
” seznam nemovitostí a jejích částí dotčených individuálním protihlukovým

opatřením,
° seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
“ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

pro Správu železnic, státní organizace,
“ nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.),
■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
° seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
“ seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

e) Klad mapových listů katastrální mapy

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující 
použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence)
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s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající 
a projektované trasy stavby s jejich staničením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků

■ Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 
evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
společného povolení, s barevným vyznačením:

» trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na 
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

° trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve 
vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

« dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace,

« nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
» nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními 

(např. okna),
« nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě,
• rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 

včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území,
■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
» označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí 

a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b).
Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, 
vyhotoví se detail ve větším měřítku.
Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 
Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje 
o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení 
pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, 
o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. 
budou průběžně doplňovány a aktualizovány
ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na 

zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje 
platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se 
navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle 
příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky - 
červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, 
kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím ukončení umožní užívání 
a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, 
dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 
a přiměřeně dokument SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č. j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-015, účinnost od 3. 8. 2018.

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební 

činností ani zařízením staveniště,
* projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním 

bodu (primární systém) na nemovitosti
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" stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 
stavebních pracovních postupů,

" naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 
a výškové bodové pole,

» určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací 
sítě.

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mlkrosítě stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 
stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mlkrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, 

seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového 
a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) 
předaných Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mlkrosítě bodů, ve které se uvede:
» seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového),

které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením 
dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému 
opatření k ochraně značky bodu,

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě - primárního systému (geodetických bodů 
polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít 
pro měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod 
nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 
bodů podle etap výstavby,

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 
s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační 
situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body 
podle části písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mlkrosítě 
bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 
Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 
dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 
a výškového) k navrženým změnám.

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 
0411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování organizace, 
postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - 
Vytyčování a měření - Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) 
Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických 
a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 
zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy 
(sekundární systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, 
upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní 
komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro 
podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných 
bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-TTSK, nadmořských výšek 
v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN
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73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 
Přesnost vytyčování - Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením 
všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou geodetické 
body polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které podle 
návrhu vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro 
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro 
majetkoprávní vypořádání.
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu 
zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení).
Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného 

dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, 
deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou 
železnic, státní organizace a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD,

» hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace nebo ve 
vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními objekty 
nebo provozními soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace 
a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 
podkladů (např. DKM, novoměřlcké náčrty, KMD apod.).
Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v 
souladu s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími 
vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi.
b) výkres obvodu stavby,

■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části 
písemné a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované 
trasy železniční tratě).

■ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro 
rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro 
„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu".

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude 
vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 
stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka" (č. j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-015.

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv.
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Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 
SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 
117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 
Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu 
SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito 
pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska 
bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením 
Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů 
a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné 
hloubky uložení kabelové trasy.
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa 
a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující 
geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje 

o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené 

formě (*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené 

formě (*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla 
kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG.

I. 7 Geometrické plány

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 
společného povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic 
pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo 
vlastníka (správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky 
č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem 
předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou 
trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení 
ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice 
pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 
104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou 
vytvořeny podle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku 
určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude
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projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem 
(správcem).

I\la základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k 
odsouhlasení návrhů geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 
práva k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 
druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při 
počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks 
navíc), v případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 
právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k 
nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
» elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě 

shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti 
o potvrzení GP,

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,

■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),
■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, 

SŽG, OŘ, TÚDC)
“ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy 

uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno 
(název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke 
staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků 
dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních 
vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 
polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
» zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
" vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod 

a křížení dráhy),
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zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] 
a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.8.5

19/25

4.7.8.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových
objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) 
je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

4.7.8.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí
zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel Správa
železnic, státní organizace-SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních 
drah.

4.7.8.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré
průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.7.8.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci
příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 
podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.

Smluvní zajištění a dokladová část

Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

® u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 
pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění.

o u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 
stavebním záměrem"

® u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv 
a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. 
Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.

V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud sl 
to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy 
spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky 
o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných 
tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady 
Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy 
a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.

V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, Institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat 
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 
s dotčenými orgány a organizacemi.
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4.8.6 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro 
ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů Data 
budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude 
vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují 
nebo budou zajišťovány.

4.8.7 Minimální rozsah přehledů pro:

® projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - pořadové číslo, 
typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

® projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli 
a ostatními účastníky společného řízení - pořadové číslo, název subjektu, adresa, 
datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, 
poznámka.

® projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, 
datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, 
poznámka.

® Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí

• Dokladová část životní prostředí

4.9 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.9.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi 
přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) včetně 
dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování přípravné dokumentace 
stavby a projektového souhrnného řešení stavby, a to v souladu s platnou legislativou. 
Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon činnosti 
koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené činnosti 
koordinátora:

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 
způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán 
BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích 
pracích stavby a to vše před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše 
uvedeného zákon,

• kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 
případných změn,

• účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,

• prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - 
jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na 
staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení, atd.,

o vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

• vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci Správy 
železnic, státní organizace, ČD, CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby atd.),

® jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a 
v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 
z povolání,
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» zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečností, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci,

® zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 
v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení 
problematiky BOZP,

® zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

Stanovené činnosti koordinátora BOZP

4.9.2 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby - zpracování projektové
dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
® před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán BOZP"),

® přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě 
a jejímu bezprostřednímu okolí,

® zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou Informace o nebezpečích
a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému 
ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

b další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné 
pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci,

® zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby
a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové dokumentace 
stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu 
BOZP přílohu „Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
o nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, 

včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas Informovat 
odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění kontroly 
plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové 
dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady",

® technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 
vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti,
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• do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
® technicky realizovatelné,

• v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci,

• ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,

f) poskytovat:
® odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,

• odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 
v průběhu realizace stavby,

• odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 
a samosprávy,

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem 
stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci,

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
• charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 

objektů,

• zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,

o ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců Správy železnic, státní organizace
a třetích osob nacházeních se na staveništi,

• bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,

• způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,

o vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) 
stavby a staveniště,

o ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,

® skladování materiálů a manipulace s nimi, 

o vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,

• technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů 
a technických zařízení,

o skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

i) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby 
byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon na všech 
pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované Správou železnic, 
státní organizace.

4.9.3 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti 
kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami
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5.

5.1.1

5.1.2

5.1.3
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stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady 
a obecně závaznými právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele 
stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i pokud k těmto 
změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby 
již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, 
a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby 
a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího 
písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve 
smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění 
k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je 
povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré 
kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce, v případě nutnosti obnovení platnosti 
takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit 
zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název 
stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele 
činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené 
smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy 
povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli 
stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím dokončení 
do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování 
projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření 
smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem 
stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí 
být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám určeným dohodou 
smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností 
koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt této stavy a nesmějí být použity 
k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto 
stavbu.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví ŘR s právem 
hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizace nelze-li toto splnit, pak 
na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až 
po odsouhlasení SSZ Správy železnic, státní organizace na základě opodstatněného návrhu 
projektanta ještě před použitím cizího pozemku.

Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny na ČR). Součástí dokumentace bude 
situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve 
vlastnictví ČR, pozemků ČD určených k převodu do na ČR, pozemků ČD a ostatní pozemky).

Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.
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5.1.4 Bude navržena a s PČR projednána úprava vodorovného a svislého dopravního 
značení na pozemní komunikaci v souladu s „TP 65 -  Zásady pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích".

5.1.5 Organizace výluk bude koordinována se stavbami:

„Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží -  
Potůčky st.hr" Podklady budou k nahlédnutí u objednatele.

5.1.6 Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 
metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále 
Metodika), která je přílohou pokynů.

Ekonomické hodnocení bude zpracováno

Zjednodušenou formou hodnocení dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti 
projektů dopravní infrastruktury část IV. Odlišné postupy, bod 2 o)

5.1.7 Pokyny pro zpracování dokumentace

• Dokumentace k připomínkám včetně souhrnného rozpočtu (SR) a ekonomického 
hodnocení (EH):

Počet vyhotovení: 2 x v digitální podobě na nosiči CD s označením K PŘIPOMÍNKÁM

© Dokumentace se zapracovanými připomínkami pro společné stavební povolení (v 
podrobnostech PDPS) včetně úplného veřejnoprávního projednání a výkazu výměr a 
nezbytných příloh k projednání. Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby v 
rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby. 
Počet vyhotovení: lx  otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma

Počet vyhotovení: 6x v listinné podobě, soupravy 1 - 6

lx  otevřená forma, 2x TreelNFO, 2x uzavřená forma 

© 3x kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu

• 3x podepsaný souhrnný rozpočet stavby

• Majetkoprávní část pare 1-6 součástí Dokladové části

• 6x plán BOZP + CD

• 6x manuál údržby + CD

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č. j. 
a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář 
projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření 
kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní 
moci.

5.1.8 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBFI, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních 
organizací (FIZS Správy železnic, státní organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací 
řízení stavby v rámci Správy železnic, státní organizace a pro vydání společného povolení. 
Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených složek Správy železnic, 
státní organizace (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení 
projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních 
vztahů.

5.1.9 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 
cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat 
mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.
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6. související dokumenty a předpisy

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: ...​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
​. . ​........​.....................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy"

Vypracovala:.​.....​............​.......... 
Dne:

Dne:
Schválil:

QlQl - I Q - d l
......​.........​............​....... 
​..............​...........​.....​...........
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