



Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Vzor - „Návrh Smlouvy o dílo“

SMLOUVA O DÍLO č.....

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Městys Jince

se sídlem: Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince

IČ: 00242381, DIČ: CZ00242381

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 521705399/0800

zastoupený: starostou RSDr. Josefem Hálou

tel. +420 724 180 538, e-mail: starosta@jince.cz

technický dozor objednatele: Ing. Miroslav Běhoun, tel.: 602 181 068.

e-mail: Miroslav.behoun@seznam.cz

dále jen „objednatel“

I.2. Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 41963

se sídlem: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

adresa pro zaslání korespondence: Trhové Dušníky 110, 261 01 Příbram

IČ: 62957678, DIČ: CZ62957678

bankovní spojení: MONETA Money Bank

číslo účtu: 190784773/0600

zastoupený: jednatelem společnosti Vasilijem Lakatyšem, tel.: +420 602 854 971, e-mail:

v.lakatys@invesales.com

zástupce pro věci technické: Jaroslav Shrbený, tel.: +420 602 276 557, e-mail:

j.shrbeny@invesales.com

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Centrum pro opětovné použití výrobků v městysu Jince“ zadané formou zakázky malého rozsahu.

Článek II. Předmět smlouvy

1) Předmětem plnění podle této Smlouvy je zhotovení stavebního díla, služeb a dodávek v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, (dále jen „dílo“):

„Centrum pro opětovné použití výrobků v městysu Jince“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace pro ohlášení stavby a oceněný položkový soupis prací a dodávek uvedený v příloze č. 2,



- zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce specifikované ve výzvě k podání nabídky ze dne 3. 7. 2019.
- 2) Místem plnění zakázky je objekt sběrného dvora v městyse Jince. Objekt je umístěn na pozemku p. č. 469/2; k.ú. Jince [660281].
 - 3) Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení, předložení atestů použitých výrobků a materiálů a dokumentace skutečného provedení díla.
 - 4) V plnění předmětu Smlouvy je též veškerá dodavatelská inženýrská činnost a spolupráce při získání kolaudačního souhlasu. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a které vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl předpokládat a bez kterých se nedá dílo řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. Zadavatel si vyhrazuje právo rozsahu předmětu plnění omezit.
 - 5) Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro ohlášení stavby. Projektovou dokumentaci (mimo elektronické podoby) obdrží zhotovitel v počtu 2 paré.
 - 6) Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, která je určena k provedení díla v souladu s převzatou projektovou dokumentací, právními předpisy a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami.

Článek III.

Některá práva a povinnosti stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu Smlouvou sjednaném.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí dle objednatelům předané zadávací dokumentace, jejíž součástí je i projektová dokumentace.
3. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném touto Smlouvou.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN, které se stanovují tímto jako závazné, platnými v době provedení díla. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit dodavatele.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce na staveništi.
6. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla po projednání se zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelům. Tyto úpravy budou sjednány číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
7. Zhotovitel je povinen provádět průběžně nebo na žádost objednatele veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
8. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, a to zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není možné odchýlit se od výkazu výměr nebo od projektové dokumentace, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy.
10. Pokud v průběhu zhotovení díla dojde k nutnosti záměny výrobku, materiálu či technologií specifikovaných v čl. II této smlouvy, je zhotovitel povinen před jejich použitím předložit tyto skutečnosti objednatelům k odsouhlasení. V takovém případě mohou být tyto záměny konkretizovány a odsouhlaseny pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného zhotovitelem a objednatelům.



11. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálu, strojí a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 2 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je vědom toho, že nabídku učinil dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, tuto dokumentaci považuje za dostatečnou k provedení stavby a úplnému nacenění s ohledem na všechny předpokládané náklady.
13. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy obstaral veškeré informace o rizicích a jiných okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění prací, žádné opomenutí nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za realizaci dalších nezbytných průzkumů či prací, žádné požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínu z důvodu nesprávného porozumění pokud jde o otázky týkající se díla a informací poskytnutých objednatel se nepřipouští.

Článek IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
 - zahájení prací na díle: Nejpozději do 5. 8. 2019
 - předání hotového díla: Nejpozději do 15. 11. 2019
 - předání staveniště: v den předání a převzetí díla
 - vyklizení staveniště: v den předání a převzetí díla
2. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí Díla. Dokončením dodávky se rozumí předání a převzetí dodávek objednavatelem bez vad a nedodělků.
3. Termíny plnění uvedené v odst. 1) jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li u zhotovitele k prodloužení v dokončení Díla delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek V. Cena díla

- 1) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

cena díla bez DPH:	1 120 648,76 Kč
21% DPH:	235 336,24 Kč
cena díla celkem vč. DPH:	1 355 985,00 Kč

za splnění podmínek uvedených v této Smlouvě. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době vystavení daňového dokladu.
- 2) Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním položkového soupisu prací a dodávek objednatel do zadávacího řízení veřejné zakázky, jejíž realizaci představuje dílo popsané v této Smlouvě. Tento položkový soupis tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady dle předmětu smlouvy a zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi výkazem výměr předloženým objednatel a projektovou dokumentací, který by měl vliv na cenu díla. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné a zhotovitel zaručuje úplnost těchto rozpočtů.
- 3) Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto Smlouvou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku viz. příloha č. 2 smlouvy vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoliv opomněl nebo v této příloze uvedl cenu za položku nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze č. 2. Pokud položku neuvedl, ačkoliv uvést měl, nárok na zaplacení této položky (položek) mu nevzniká a má se za to, že cena této položky je zahrnuta v ceně ostatních položek v soupisu prací uvedených. Zhotovitel nese plné riziko správnosti



a úplnosti přílohy a plně riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat. V případě dodatečných prací bude řešeno předložením cenové kalkulace v cenách položkového rozpočtu dle výkazu výměr SoD. Položky neuvedené ve výkazu výměr budou nižší nebo maximálně srovnatelné s položkami dle platného URS. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné dodatečné stavební práce realizované zhotovitelem do data předání díla.

4) Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:

- a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, vyčištění objektů a závěrečný uklid.
- b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla.
- c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla.
- d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla vč. nákladů souvisejících s koordinací dodavatele vybavení interiérů, veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele.
- e) veškeré náklady na zábery veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla.
- f) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla.
- g) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla.
- h) veškeré náklady na vytyčení a zřízení staveniště, vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu.
- i) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestu.
- j) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla.
- k) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla.
- l) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
- m) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení provedení díla.
- n) veškeré náklady na ostrahu díla.
- o) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění (2 paré).
- p) veškeré náklady související s odstraněním přejímkových a vad a nedodělků a odstraněním vad vzniklých v zaručení době,
- q) další náklady související s dílem.
- r) DPH.

5) V případě, že:

- a) by objednatel písemně oznámil zhotoviteli, že se některé dodávky a práce staly bezpředmětnými
- b) dojde v průběhu prací k odsouhlasení změny v kvantitě, kvalitě, či druhu dodávky oproti této Smlouvě

je zhotovitel povinen navrhnout a doložit odpovídající ocenění a dohodnout s objednatelem konečnou částku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne písemně žádosti objednatele, a to písemným dodatkem k této Smlouvě nebo k jejím přílohám podepsaným objednatelem a zhotovitelem.

- 6) K provedení jakýchkoliv víceprací či méněprací zvyšujících či snižujících cenu uvedenou v bodě 5) tohoto článku není zhotovitel oprávněn bez předchozího odsouhlasení objednatelem v souladu s bodem 7. tohoto článku.
- 7) Případně takto vyčíslené částky zvyšující či snižující cenu uvedenou v bodě 5) mohou být odsouhlaseny pouze písemnými dodatky k této Smlouvě nebo jejím přílohám, podepsanými oběma



smluvními stranami a ještě samostatně evidovány v Protokolu o změnách ve stanovené ceně (dále jen Protokol o ceně), který se po konečném vyčíslení a písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami stane přílohou této Smlouvy. Konečně vyčíslení případných cenových změn v Protokolu o ceně musí být provedeno nejpozději do data převzetí předmětu Smlouvy.

8) Objednatel připouští změnu ceny díla, pouze pokud v průběhu stavby dojde ke změnám DPH.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Smluvní cena bude uhrazena po převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokolu musí být uveden výčet všech v příslušném měsíci skutečně provedených prací na provedení díla.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po předání díla a odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu předání a převzetí díla. Úhrada bude prováděna na základě řádného daňového dokladu se všemi zákonem požadovanými náležitostmi vystavených zhotovitelem. Nedílnou součástí faktury budou i všechny zjišťovací protokoly, a soupisy provedených prací potvrzené objednatel.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.
5. Důvodem pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky nebo prodlení v jejich provádění je delší o 30 kalendářních dnů.
6. Zhotovitelem vystavený účetní daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění a podle této smlouvy. Z důvodu spolufinancování díla z OPŽP požaduje Objednatel na každé faktuře uvedení čísla projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008514 a názvu projektu: „Centrum pro opětovné použití výrobků v městyse Jince“. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takový daňový účetní doklad, který nebude splňovat tyto náležitosti. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro objednatel platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu splňujícího výše uvedené náležitosti.
7. Splatnost konečného daňového účetního dokladu odsouhlaseného pověřeným pracovníkem objednatel je stanovena na 30 kalendářních dní od data odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
8. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací objednatel a technickým dozorem objednatel je předání předepsaných dokladu uvedených v čl. X, odst.2.
9. Zhotovitel vystaví a prokazatelně doručí objednateli (prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně proti podpisu) Fakturu včetně příslušného Zjišťovacího protokolu nejpozději do 5 dnů od jeho odsouhlasení.

Článek VII.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací na díle, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.



3. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu dle čl. IV odst. 1. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XII odst. 3. a to až do vyklizení staveniště.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
7. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 8 tohoto článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele.

Článek VIII.

Provádění díla a jeho kontrola

1. Zhotovitel v plně míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě opravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a příslušné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
8. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. Zhotovitel nejpozději do 10-ti dnů od podpisu smlouvy doloží, že má zajištěno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 1 mil. Kč a toto pojištění bude mít zajištěno po celou dobu stavby, což se na požádání zavazuje prokázat objednateli. Za doložení se považuje předložení originálu či ověřené kopie příslušné smlouvy. Pojištění dle předchozí věty tohoto odstavce bude zahrnovat mj. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ublížením na zdraví, závažným ublížením na zdraví či usmrcením a rovněž škodu na věcech movitých.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání díla.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola objednatele bude prováděna zejména formou kontrolních dnů stanovených vzájemnou dohodou smluvních stran. Ke stanovení kontrolního dne může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne musí být podán nejmeně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou



formou, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není dostačující. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolou provádění díla je pověřen vedle zástupců objednatele i technický dozor, který je oprávněn podepisovat stavební deník a činit zápisy do stavebního deníku a tyto zápisy mají stejnou vážnost, jako by je provedl objednatel sám. Technický dozor nesmí být vykonáván zhotovitelem, osobou se zhotovitelem propojenou či zhotoviteli jakkoli blízkou. Technický dozor není oprávněn měnit smlouvu, zejména není oprávněn schvalovat jakékoliv změny v rozsahu díla, termínech či ceně díla.

11. Objednatel může kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Objednatel je oprávněn vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla související. Zhotovitel je povinen objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
12. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu či vady v této lhůtě, objednatel je oprávněn stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XVI. odst. 1 odstoupit.
13. U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí objednatele nejméně 2 pracovní dny předem. Za písemnou formu se považuje i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 2 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla.

Článek IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník dle § 157 Stavebního zákona v platném znění ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění i ostatními právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla.
2. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor objednatele, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1 x za 14 dní kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při



provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

7. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“). Do tohoto deníku víceprací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace či výkazu výměr, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně v pracovních dnech po celou pracovní dobu.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části minimálně 5 pracovních dní před dokončením díla.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a této Smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. O předání a převzetí předávaného díla je zhotovitel v součinnosti s objednatелеm povinen sepsat protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a. popis předávaného díla,
 - b. zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, s vyznačením, zda se jedná o vadu či nedodělek bráničí či nebráničí užívání díla
 - d. způsoby a lhuty odstranění případných vad,
 - e. soupis příloh (např. seznam provedených zkoušek s jejich vyhodnocením, záruční listy na dodané části díla nebo technologické celky, apod.
 - f. podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odstavci 2. tohoto článku a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této Smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
5. Objednatel je povinen na písemnou vyzvu zhotovitele, učiněnou ve výše uvedené lhůtě, řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla a součástí této prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání kompletní požadované dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení díla.



6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XII odst. 4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít a uvést do protokolu svoje důvody, pokud dílo vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak: důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

Článek XI.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na věci přecházejí na objednatele od okamžiku řádného předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2., zejména zabezpečit střežení místa provedení díla.

Článek XII.

Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. V případě prodlení s předáním nebo dokončením díla z viny na straně zhotovitele, vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý byť i započatý den prodlení.
3. Při prodlení s odstraněním staveniště vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (maximálně 50.000,- Kč za den) za každý den prodlení.
4. Při prodlení s odstraněním běžných vad uplatněných objednatelem v záruční době vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (maximálně však 1.000,- Kč za den) za každou vadu a den prodlení.
5. Při prodlení s odstraněním havarijních vad uplatněných objednatelem v záruční době vznikne zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (maximálně však 10.000,- Kč za den) za každou vadu a den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
7. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (subdodavatelé).
8. Smluvní pokutu může objednatel započíst oproti pohledávce zhotovitele z titulu úhrady části ceny díla, kterou uplatnil nebo uplatní zhotovitel vystavením daňového dokladu.
9. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuta se do výše náhrady případně vzniklé škody nezapočítává.
10. Nedodrží-li objednatel termín splatnosti faktury sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
11. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.



Článek XIII.

Záruky

1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách:
 - a) 60 měsíců na stavební práce,
 - b) 24 měsíců na technologie
2. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem, doloženém podepsaným předávacím protokolem.
3. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamované vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění oprávněně reklamovaných vad; v případě, kdy tak neučiní sám, uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z takových vad, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami v důsledku takových vad,
 - c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
5. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud to bude technicky možné,
 - b) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla (havarijní vada) bezodkladně v dohodnutém technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 24 hodin.Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
Nebo
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel vadu reklamoval neoprávněně, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené řádně vynaložené náklady.

Článek XIV.

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, teroristický útok, pád letadla, únik chemické látky.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Článek XV.

Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatele.



Článek XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě že zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště. Rozhodujícím termínem je termín, který nastane dříve.
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem.
 - c) je v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s dokončením díla,
 - d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1., je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1., je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem.
4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

Článek XVII.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva je uzavřena, to znamená platná, okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany.
2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z „veřejné finanční podpory“.
5. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že tato Smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této Smlouvy.
4. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.
5. Je-li nebo bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část shledána neplatným či neúčinným, považuje se takové ustanovení či jeho část za oddělitelné od zbytku smlouvy a neplatnost či neúčinnost takového ustanovení či jeho části nemá vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.



6. Jsou-li tato Smlouva nebo kterékoli z ustanovení této smlouvy, včetně jejich případných dodatků, částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné anebo ztratí-li tato Smlouva nebo kterékoli z ustanovení této smlouvy, včetně jejich případných dodatků, následně svou platnost nebo účinnost, ať již tato neplatnost nebo neúčinnost byla prohlášena soudním či jiným úředním rozhodnutím nebo je obecně zjevná pro rozpor se současným či budoucím právem, zavazují se strany neprodleně zahájit jednání a sjednat smlouvu novou nebo tuto smlouvu změnit anebo doplnit tak, aby výsledně nová Smlouva nebo tato změněná anebo doplněná Smlouva odpovídaly původnímu záměru stran.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až 3:

- 1) projektová dokumentace
- 2) nabídka zhotovitele do výběrového řízení vč. položkového rozpočtu (oceněný položkový soupis prací a dodávek)
- 3) časový harmonogram průběhu prací

V Jincích dne 2019


RSDr. Josef Hala
starosta městyse



V Příbrami dne 2019



INVESSALES spol. s r.o.
Podskalská 22/1612 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 60557678
DIČ: CZ062957678
Obchodní Soud v Praze
199 02, vl. 41963

Vasilij Lakatyš
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/055_01
Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

JKSO:
Místo: p.č. 469/2, k.ú. Jince

CC-CZ:
Datum: 22.07.2019

Objednatel:
Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 120 648,76
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 120 648,76

DPH základní	21,00%	ze	1 120 648,76	235 336,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 355 985,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 1.8.19 Razítko

Datum a podpis: 1.8.19 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
Obchodní Soud v Praze
Číslo účtu: 41963

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/055_01

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Místo: p.č. 469/2, k.ú. Jince

Datum: ##

Objednatel: Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince

Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 120 648,76	1 355 985,00
01	Objekt č.1	518 452,81	627 327,90
02	Objekt č.2	518 452,81	627 327,90
03	Zpevněné plochy	83 743,14	101 329,20
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 120 648,76	1 355 985,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 01 - Objekt č.1

JKSO:
Místo: p.č. 469/2, k.ú. Jince

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	518 452,81
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	518 452,81

DPH základní	21,00%	ze	518 452,81		108 875,09
snižena	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH v CZK 627 327,90

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis: 1. P. 19 Razítko

Datum a podpis: 1. P. 19 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:  Razítko 

Datum a podpis:  Razítko 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 01 - Objekt č.1

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 01 - Objekt č.1

Místo: p.č. 469/2, k.ú. Jince

Datum:

Objednatel: Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 12 Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	518 452,81
HSV - Práce a dodávky HSV	346 815,83
1 - Zemní práce	21 564,41
2 - Zakládání	27 689,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	119 152,00
4 - Vodorovné konstrukce	94 797,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 790,12
998 - Přesun hmot	4 382,60
PSV - Práce a dodávky PSV	171 636,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23 644,47
741 - Elektromontáže	75 000,00
764 - Konstrukce klempířské	4 395,51
767 - Konstrukce zámečnické	68 597,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	518 452,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 01 - Objekt č.1

ROZPOČET

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 01 - Objekt č.1

Místo: p.č. 469/2, k.ú. Jince

Datum:

Objednatel: Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 12 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							518 452,81
HSV - Práce a dodávky HSV							346 815,83
1 - Zemní práce							21 564,41
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 7,1*8,4*0,2	m3	11,928	50,00	596,40
					11,928		
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 7,1*8,4*0,25	m3	14,910	142,39	2 123,03
					14,910		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	14,910	20,00	298,20
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,6*0,6*1,2*10	m3	4,320	100,00	432,00
					4,320		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	4,320	10,00	43,20
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 11,928+14,91+4,32	m3	31,158	200,00	6 231,60
					31,158		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m příplatek za dalších 10 km	m3	311,580	10,00	3 115,80
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,158	10,00	311,58
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameřiva na skládce 31,158*1,8	t	56,084	150,00	8 412,60
					56,084		

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 01 - Objekt č.1

2 - Zakládání						27 689,70
10	K 215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	69,300	5,00	346,50
		7,7*9		69,300		
11	K 271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku	m3	21,492	850,00	18 268,20
		0,6*0,6*10+7,1*8,4*0,3		21,492		
13	K 275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,980	2 500,00	4 950,00
		0,6*0,6*0,55*10		1,980		
14	K 279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,450	2 500,00	1 125,00
		0,3*0,3*0,5*10		0,450		
15	K 279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	6,000	400,00	2 400,00
		0,5*0,3*4*10		6,000		
16	K 279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	6,000	100,00	600,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce						119 152,00
17	K 342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kci z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	114,670	300,00	34 401,00
		4,3*7,7*2+4,81*9+3,78*9-3,7*3,9*2		114,670		
18	M 15485121	profil trapézový -10/266/1064 pozink tl.plechu 0,7 mm	m2	114,670	300,00	34 401,00
19	M 13010438	uhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x6mm	t	0,951	25 000,00	23 775,00
		(4,6*10+3,7*2)*17,8/1000		0,951		
20	M 13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,878	25 000,00	21 950,00
		(9*2+7,7*2)*26,3/1000		0,878		
21	M 13010424	uhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm	t	0,185	25 000,00	4 625,00
		(8,5+8,4)*2*5,47/1000		0,185		
4 - Vodorovné konstrukce						94 797,00
22	K 444171111	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	78,120	300,00	23 436,00
		8,4*9,3		78,120		
23	M 15485121	profil trapézový -10/266/1064 pozink tl.plechu 0,7 mm	m2	78,120	300,00	23 436,00
		8,4*9,3		78,120		

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 01 - Objekt č.1

24	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 8,1*9*26,3*1000	t	1,917 1,917	25 000,00	47 925,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							55 440,00
25	K	631311136VL	Beton C25/30, tl.200mm, vsyp, prořez a tmelení spar, minerální vsyp, drátky Arcelor HE 1/50 (20kg/m3) 7,7*9	m2	69,300 69,300	750,00	51 975,00
47	K	631311136VL1	Čerpadlo betonu - ale potřeby stavby 7,7*9	m2	69,300 69,300	50,00	3 465,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 790,12
27	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 5,86*9+6,74*9+7,7*5*2+1*2,05*2+4*2,05- 3,7*3,9*2	m2	173,840 173,840	45,00	7 822,80
28	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 14dní puzcovné	m2	2 259,920	1,00	2 259,92
29	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	173,840	35,00	6 084,40
30	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 7,7*9	m2	69,300 69,300	110,00	7 623,00
998 - Přesun hmot							4 382,60
31	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	87,652	50,00	4 382,60
PSV - Práce a dodávky PSV							171 636,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							23 644,47
44	K	711461103VL	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně fólií spojenou svařováním 7,7*9	m2	69,300 69,300	100,00	6 930,00
45	M	28323110	fólie PE hydroizolační (objemová hmotnost 950 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 0,8 mm	m2	79,695	110,00	8 766,45
48	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy ochranná 69,3*2	m2	138,600 138,600	30,00	4 158,00
49	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	145,530	25,50	3 711,02

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 01 - Objekt č.1

37	K	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,158	500,00	79,00
741 - Elektromontáže							75 000,00
38	K	741112201VL	Rozvody elektroinstalace, včetně výkopových a přípomocných prací a hromosvodu	soub	1,000	75 000,00	75 000,00
<i>Jedná se o odhad ceny za provedené elektroinstalační práce</i>							
764 - Konstrukce klempířské							4 395,51
50	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	9,300	300,00	2 790,00
51	K	764511642	Kotlík ovalny (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	335,96	335,96
52	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,860	325,66	1 257,05
53	K	998764101	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,025	500,00	12,50
767 - Konstrukce zámečnické							68 597,00
39	K	767652240	Montáž vrat garažových otvíravých do ocelové konstrukce plochy přes 13 m ²	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
40	M	15484112VL	Vrata dvoukřídlá nezateplená do stavebního otvoru o velikosti š 3700 x v 3900 mm	m ²	28,860	2 000,00	57 720,00
<i>Kompletní dodávka vrat včetně rámu, povrchové úpravy a kování</i>							
					3,7*3,9*2	28,860	
46	K	767652240VL	"L" profil 50/50/5 pozink - ukončení desky ve vratech	m	7,400	100,00	740,00
					3,7*2	7,400	
41	K	998767101	Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,274	500,00	137,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 02 - Objekt č.2

JKSO:

Místo: p.č. 469/2, k.ú. Jince

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

518 452,81

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

518 452,81

DPH základní

21.00%

ze

518 452,81

108 875,09

snížená

15.00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

627 327,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 1.8.19 Razítko

Datum a podpis: 1.8.19 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis: Razítko



INVESSALES spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OF. měst. soudu v Praze
Čsl. C, vl. 41963

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků
Objekt: 02 - Objekt č.2

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 02 - Objekt č.2

Místo: p.c. 469/2, k.ú. Jince Datum:

Objednatel: Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince Projektant:
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 12 Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	518 452,81
HSV - Práce a dodávky HSV	346 815,83
1 - Zemní práce	21 564,41
2 - Zakládání	27 689,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	119 152,00
4 - Vodorovné konstrukce	94 797,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	55 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 790,12
998 - Přesun hmot	4 382,60
PSV - Práce a dodávky PSV	171 636,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	23 644,47
741 - Elektromontáže	75 000,00
764 - Konstrukce klempířské	4 395,51
767 - Konstrukce zamečnické	68 597,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	518 452,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 02 - Objekt č.2

ROZPOČET

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 02 - Objekt č.2

Místo: p.c. 469/2, k.ú. Jince

Datum:

Objednatel: Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 17 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							518 452,81
HSV - Práce a dodávky HSV							346 815,83
1 - Zemní práce							21 564,41
1	K	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 7,1*8,4*0,2	m3	11,928	50,00	596,40
					11,928		
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 7,1*8,4*0,25	m3	14,910	142,39	2 123,03
					14,910		
3	K	122201109	Příplatek za tepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	14,910	20,00	298,20
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 0,6*0,6*1,2*10	m3	4,320	100,00	432,00
					4,320		
5	K	131201109	Příplatek za tepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	4,320	10,00	43,20
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 11,928+14,91+4,32	m3	31,158	200,00	6 231,60
					31,158		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m příplatek za delších 10 km	m3	311,580	10,00	3 115,80
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,158	10,00	311,58
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - ze stromů a kameňů na skládce 31,158*1,0	t	56,084	150,00	8 412,60
					56,084		
2 - Zakládání							27 689,70
10	K	215901101	Zrušení podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 7,7*9	m2	69,300	5,00	346,50
					69,300		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 02 - Objekt č.2

11	K	271572211	Podsypanie pod základovú konstrukciu se zhuťnením z netridéného šterkopiskú	m3	21,492	850,00	18 268,20
			0,6*0,6*10+7,1*8,4*0,3		21,492		
13	K	275313611	Základové oátky z betonu tr. C 16/20	m3	1,980	2 500,00	4 950,00
			0,6*0,6*0,55*10		1,980		
14	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tr. C 16/20	m3	0,450	2 500,00	1 125,00
			0,3*0,3*0,5*10		0,450		
15	K	279351121	Znížení oboustranného bednění základových zdí	m2	6,000	400,00	2 400,00
			0,5*0,3*4*10		6,000		
16	K	279351122	Odstránenie oboustranného bednění základových zdí	m2	6,000	100,00	600,00
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				119 152,00
17	K	342171111	Montáž opláštění sten ocelových kci z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	114,670	300,00	34 401,00
			4,3*7,7*2+4,81*9+3,78*9-3,7*3,9*2		114,670		
18	M	15485121	profil trapezový 40/266/1064 pozink tl.plechu 0,7 mm	m2	114,670	300,00	34 401,00
19	M	13010438	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x6mm	t	0,951	25 000,00	23 775,00
			(4,6*10+3,7*2)*17,8/1000		0,951		
20	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,878	25 000,00	21 950,00
			19*2+7,7*21*26,3/1000		0,878		
21	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 66x66x6mm	t	0,185	25 000,00	4 625,00
			18,5+3,41*2*5,47/1000		0,185		
			4 - Vodorovné konstrukce				94 797,00
22	K	444171111	Montáž krytiny ocelových střeš z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	78,120	300,00	23 436,00
			8,4*9,3		78,120		
23	M	15485121	profil trapezový 40/266/1064 pozink tl.plechu 0,7 mm	m2	78,120	300,00	23 436,00
			8,4*9,3		78,120		
24	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	1,917	25 000,00	47 925,00
			8,1*9*26,3/1000		1,917		
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				55 440,00
25	K	631311136VL	Beton C25/30, tl.200mm, vsyp, průřez a smíšení s par. mineralní vsyp, drátky Arcelor HE 1/50 (20kg/m3)	m2	69,300	750,00	51 975,00
			7,7*9		69,300		
47	K	631311136VL1	Čerpadlo betonu - dle potřeby stavby	m2	69,300	50,00	3 465,00
			7,7*9		69,300		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 790,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 02 - Objekt č.2

27	K	941111111	Montáž lešení radového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² s do 0,9 m v do 10 m 5,86*9+6,74*9+7,7*5*2-1*2,05*2+4*2,05-3,7*3,9*2	m ²	173,840	45,00	7 822,80
28	K	941111211	Příplatek k lešení radovému trubkovému lehkému s podlahami s 0,9 m v 10 m za první a ZFD den použití 14dni půjčovné	m ²	2 259,920	1,00	2 259,92
29	K	941111811	Demontáž lešení radového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² s do 0,9 m v do 10 m	m ²	173,840	35,00	6 084,40
30	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lesňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ² 7,7*9	m ²	69,300	110,00	7 623,00
			998 - Přesun hmot				4 382,60
31	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	87,652	50,00	4 382,60
			PSV - Práce a dodávky PSV				171 636,98
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				23 644,47
44	K	711461103VL	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií spojenou svařováním 7,7*9	m ²	69,300	100,00	6 930,00
45	M	28323110	folie PE hydroizolační (objemová hmotnost 950 kg/m ³), š. 1,4 m, tl. 0,8 mm	m ²	79,695	110,00	8 766,45
48	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilní vstava ochranná 69,3*2	m ²	138,600	30,00	4 158,00
49	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m ²	m ²	145,530	25,50	3 711,02
37	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,158	500,00	79,00
			741 - Elektromontáže				75 000,00
38	K	741112201VL	Rozvody elektroinstalace, včetně vykopových a přípomocných prací a trolejvodu Jedna se vztahuje na provedení elektroinstalace práce	soub	1,000	75 000,00	75 000,00
			764 - Konstrukce kempířské				4 395,51
50	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou r ^s 330 mm	m	9,300	300,00	2 790,00
51	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	335,96	335,96
52	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,860	325,66	1 257,05

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 02 - Objekt č.2

53	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,025	500,00	12,50
767 - Konstrukce zámečnické							68 597,00
39	K	767652240	Montáž vrat garažových otvíracích do ocelové konstrukce plochy přes 13 m ²	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
40	M	15#84112VL	Vrata dvoukřídlá nezateplena do stavebního otvoru o velikosti š 3700 x v 3900 mm Kompletní dodávka vrat vč. rámu, povrchové úpravy a kování	m ²	28,860	2 000,00	57 720,00
			3,7*3,9*2		28,860		
46	K	767652240VL	"L" profil 50/50/5 pozink - ukončení desky ve vrátech	m	7,400	100,00	740,00
			3,7*2		7,400		
41	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,274	500,00	137,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 03 - Zpevněné plochy

JKSO:

Místo: p.č. 469/2, k.u. Jince

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o., Podskalska 22/1512, 128 00 Praha 2

IČ:

62957678

DIČ:

CZ62957678

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

83 743,14

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

83 743,14

DPH základní

21,00%

ze

83 743,14

17 586,06

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

101 329,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 1. P. 19 Razitko

Datum a podpis: 1. P. 19 Razitko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis:

Razitko



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalska 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
Soudní míst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 03 - Zpevněné plochy

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 03 - Zpevněné plochy

Místo: p.č. 469/2, k.ú. Jince

Datum:

Objednatel: Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince Projektant:

Zhotovitel: INVESALE5, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 1; Zpracovatel:

0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	83 743,14
HSV - Práce a dodávky HSV	83 743,14
1 - Zemní práce	37 578,50
2 - Zakládání	293,80
5 - Komunikace pozemní	44 598,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 272,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	83 743,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 03 - Zpevněné plochy

ROZPOČET

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobků

Objekt: 03 - Zpevněné plochy

Místo: p.č. 469/2, k.ú. Jince

Datum:

Objednatel: Městys Jince Čsl. dělostřelců 172 262 23 Jince Projektant:

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 1: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							83 743,14
HSV - Práce a dodávky HSV							83 743,14
1 - Zemní práce							37 578,50
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,752	50,00	587,60
			58,76*0,2		11,752		
2	K	122201101	Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	29,968	142,39	4 267,14
			58,76*0,51		29,968		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	29,968	20,00	599,36
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	41,720	200,00	8 344,00
			11,752*29,968		41,720		
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 209,880	10,00	12 098,80
			příplatek za dalších 29 km				
16	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	41,720	10,00	417,20
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	75,096	150,00	11 264,40
			41,72*1,8		75,096		
2 - Zakládání							293,80
4	K	215901101	Zlutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	58,760	5,00	293,80
			58,76		58,760		
5 - Komunikace pozemní							44 598,84
7	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	58,760	75,00	4 407,00
5	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	58,760	130,00	7 638,80

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum pro opětovné využití výrobku

Objekt: 03 - Zpevněné plochy

6	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	58,760	85,00	4 994,60
8	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	58,760	250,00	14 690,00
10	M	59245090	dlažba zámková profilová 23x14x8 cm přírodní	m2	58,760	219,00	12 868,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 272,00
11	K	916231213	Osazení chlodnikového obrubníku betonového stojateho s boční operou do lože z betonu prosteho 1,5*1*0,5	m	3,000	250,00	750,00
12	M	59217017	obrubnik betonovy chlodnikovy 100x10x25 cm	m	3,000	99,00	297,00
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prosteho 0,1*0,3*3	m3	0,090	2 500,00	225,00
					0,090		