
Smlouva o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. VS-build, s.r.o.
se sídlem Družstevní 369, 664 43 Želešice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp.zn.C 60511 
1Č: 28312015 DIČ: CZ28312015 
Jednající jednatelem Jaroslavem Vraňanem 
(dále jen „zhotovitel44)

a

2. Město Hustopeče
se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 01 Hustopeče 
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno 
IČ 00283193 
bankovní spojení:
jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem 
(dále jen „objednatel44).

D1C CZ00283193,
Česká národní banka, č.ú. 94-5714651/0710

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje dílo spočívající v realizaci 1. etapy 
nástavby MŠ Na Sídlišti v Hustopečích, Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve 
sjednaném termínu pro objednatele dále specifikované dílo Sjednané dílo dle této smlouvy 
spočívá zejména v provedením stavebních úprav v 1. NP MŠ Na Sídlišti, přístavbě dvou 
schodišť, nástavbě dvou tříd stávající zděné mateřské školy, zhotovením únikového 
ocelového schodiště. Přistavěné objekty budou jednopodlažní, nepodsklepené s plochými 
střechami. Nástavba bude zastřešena plochou střechou. Veškeré upravené stávající 
místnosti a nově vzniklé prostory budou bezbariérově dostupné. Stavba bude probíhat 
pozemcích p.č. 1673/1, 1669 v k. ú. Hustopeče u Brna dle projektové dokumentace 
zpracované SPK Ing. Liborem Schwarzem, Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, zak. č.24/2018. 
Projektová dokumentace tvoří přílohu této smlouvy jako její nedílná součást.
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1.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna plnění a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
1.3 Rozsah hlavních prací:
• Přístavba dvou hlavních schodišť pro přístup do nástavby u středního křídla 

stávající budovy

• Nástavba tříd se zázemím nad středním křídlem (část B) stávající budovy MŠ
• Únikové ocelové točité schodiště z nástavby směrem do dvora
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Nákladní (jídelní) výtah pro výdej jídel v nástavbě

V l.NP budou stavební práce obsahovat úpravy vstupů

V l.NP krajního křídla (část C) stavební úpravy pro užívání třídy dětmi mladších 
3 let (místnost s WC a přebalovací kabinou, úklidová místnost, WC pro personál, 
vybavení nočníky, chladící box na použité pleny)
Zateplení fasády nástavby a dvorních fasád v 1NP
Zazdění několika stávajících otvorů včetně demontáže stávajících výplní
Stavební úpravy v l.NP pro nové rozvody ZTI, UT, EL, Plyn
Navýšení kapacity stávající kuchyně (dodávka nové technologie a zařízení)
Rozšířená zpevněná plocha u únikového schodiště ve dvoře
Zřízení svislé vnitřní schodišťové plošiny 0,98 x 1,40 m v přístavbě vnitřního 
schodiště (CHÚC typu A) pro zajištění bezbariérového přístupu
Bezbariérové WC ve 2.NP

1.4 Součástí díla jsou dále:

• Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými 
zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno 
předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení 
na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli).

• Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady 
stavby.

• Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných 
v době výstavby, stavebního povolení a požadavků vlastníků a správců jednotlivých 
inženýrských sítí.

• Vytištění vícetisků dokumentace (dokumentace bude předána v 1 paré a a v lx 
v digitální podobě), vypracování případných projekčních detailů požadovaných 
zhotovitelem k realizaci stavby.

• Dokumentace skutečného provedení ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 
(elektronickém) vyhotovení. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat 
zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě 
podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podobnost a 
vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně 
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí 
vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a 
oprav.

• Zpracování geodetického zaměření stavby odpovědným geodetem v podobě 
vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí a její předání objednateli ve 4 
vytištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD/DVD) a 
v podrobnostech dle požadavku ORR MěÚ Hustopeče a jejího předání v digitální 
podobě ve dvojím paré včetně CD/DVD ve formátu .dgn., zajištění funkce 
odpovědného geodeta na stavbě.



Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.

• Zajištění veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci stavby 2x
• Certifikáty a atesty na použité materiály 2x
• Zajištění el. energie a vody pro výstavbu.
• Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených 

zhotovitelem v průběhu výstavby
Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro 
provedení prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí a vnitřních 
rozvodů, zajištění kontroly těchto sítí před záhozem či zakrytím se zápisem do 
stavebního deníku. Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti 
poškození, v souladu s vyjádřeními správců sítí.
Provedení potřebných dopravně-inženýrských opatření vě. dopravního značení a 
projednání na Dl policie ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí u odboru 
dopravy MěÚ Hustopeče na zvláštní užívání komunikace.

• Vybavení stavby podle požární zprávy.
• Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím.
• Informování občanů a organizací dotčených výstavbou o zahájení stavby, omezení 

provozu a příjezdu po dobu výstavby.
Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
objednatele.

• Součástí nabídkové ceny bude i rezerva ve výši 4% z celkové ceny díla. Rezerva 
bude čerpána na základě skutečně provedených prací po předchozím odsouhlasení 
objednatelem.

• Zajištění dočasného billboardu (5,1 x 2,4 m), který bude po dobu realizace projektu 
umístěn na viditelném místě a stálé pamětní desky (0,3 x 0,4 m), umístěné v místě 
realizace po dokončení projektu. Billboard i deska budou obsahovat povinné 
informace dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (vydání 1.13) 
Integrovaného regionálního operačního programu.

° Součástí díla jsou i případné přeložky inženýrských sítí.
1.5 Zhotovitel potvrzuje, že mu jsou známy všechny technické, kvalitativní ajiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a 
kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
1.6 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu za 
podmínek stanovených v ěl. III. této smlouvy.
1.8 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla a které musí vyhovovat 
účinným českým právním předpisům a normám nebo ekvivalentním normám podle země 
původu materiálu, výrobku a technického vybavení, které jsou zároveň v souladu s právním 
řádem České republiky. Soulad použitých materiálů, výrobků a technického vybavení s výše 
uvedeným zhotovitel prokáže objednateli nebo technickému dozoru objednatele dodacím 
listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými 
příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je zhotovitel povinen předložit objednateli před



zabudováním příslušných materiálů do díla. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, 
a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět 
důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro 
plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty a záruční dokumentaci. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce bude 
považováno za podstatné porušení smlouvy.
1.9 Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a technické 
vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR 
a tato skutečnost musí být prokázaná předložením příslušného odpovídajícího dokumentu. 
Pokud nebudou materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard provedení 
úplně specifikovány v projektové dokumentaci, musí být tyto v každém případě vhodné pro 
účely smluvních prací tak, jak je stanoveno ve smlouvě nebo jak z ní vyplývá a v souladu s 
ověřenou stavební praxí a příslušnými právními předpisy a normami, účinnými v době 
provádění díla.
1.10 Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a musí být vždy 
sjednány předem ve formě písemného dodatku ke smlouvě, nestanoví-li smlouva jinak.

II. Čas a místo plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění předmětu smlouvy:

Zahájení
Ukončení a předání

1.4.2020
30.11.2020

Práce v objektu A a C budou realizovány v období 07-08/2020
Po dobu výstavby mimo měsíce 07-08/2020 je nutné počítat s opatřeními pro zajištění 

mateřské školy (v objektu C třída dětí, v objektu A kuchyně a zázemí mateřsképrovozu
školy) - např. realizovat oplocení staveniště v rozsahu, kde budou probíhat stavební práce, 
případné přerušení dodávky vody, el. energie, plynu, apod. minimalizovat a dopředu 
projednat s vedením mateřské školy

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na 
technologické postupy stavebních prací.
2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění 
není porušením smlouvy).
2.3 Lhůta plnění díla může být prodloužena o dobu rovnající se době, po kterou stavební 
práce na díle nemohly být prováděny dle technologických pravidel (např. technických 
norem apod.), vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele a nemajících původ v jeho 
činnosti (např. vyšší moc, zejména klimatické podmínky) a v důsledku zastavení prací na 
díle nezávislým orgánem nebo orgánem státní správy, případně zhotovitelem pro výskyt 
skutečností, které brání v plnění této smlouvy a jejichž příčina není na straně zhotovitele.
2.4 Objednatel se zavazuje, že úplné a dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu.
2.5 Místem plnění je MŠ Na Sídlišti v Hustopečích, Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče na 
pozemcích p.č. 1673/1, 1669 v k. ú. Hustopeče u Brna.



III. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle cl. 1 smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 
cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990
platném znění, stanovena dohodou smluvních stran a v souladu scénovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 5.3.2020 činí:

Sb., o cenách v

cena bez DPH: 18.890.401,41 Kč 
DPH 21 % : 3.966.984,30 Kč 
celková cena včetně DPH: 22.857.385,71
slovy: dvacetdvamilionůosmsetpadesátsedmtisíctřistaosmdesátpět korunčeských
sedmdesátjedna haléřů

3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo 
Do vedlejších nákladů je promítnut i vliv minimálního zázemí pro zařízení staveniště 
postupné zásobování materiálem, zvláštní užívání komunikace při omezení dopravy vlivem 
stavby a náklady na BOZP dle zpracovaného plánu BOZP.
3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a 
písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.
3.4 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH-
- v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na 
předmět díla, ale nad jeho rámec, vyvolaných prováděním díla.
3.5 Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontrolním dnu, přičemž 
pro určeni jejich rozsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pokud nabídka tyto 
ceny neobsahuje, bude použit ceník stavebních prací jako pro zpracování nabídky. 
Obdobným způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovaných prací a dodávek
zahrnutých do ceny díla, kde bude cena těchto prací odečtena ve výši, v jaké byla zahrnuta 
do rozpočtu.

IV. Platební podmínky

4.1 Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury po převzetí celého díla
4.2 Fakturace proběhne měsíčně v průběhu provádění díla po odsouhlasení provedených 
prací se splatností faktury 30 dnů. Konečná faktura bude uhrazena do výše 90% ceny díla
posledních 10% do 30 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění 
případných zjevných vad a nedodělků.

vystaví íakturu “ daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený 
soupis provedených prací.
4.4 Přílohou faktury bude soupis provedených prací, potvrzený autorským a technickým 
dozorem stavby. Jména osob, které budou na stavbě vykonávat autorský a technický dozor 
sdělí objednatel zhotoviteli bezprostředně po uzavření příkazních smluv s nimi.

Dodavatel je povinen dále předložit položkový rozpočet fakturované části stavby v 
elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty 
jsou .unixml, .rts, ,xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor který je 
přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
4.5 Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance 
k úhradě taktury. Zaplacení faktury v dohodnuté lhútě je podstatnou náležitostí smlouvy. 
Dnem doručeni faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zasílána

i y



poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím
odeslání. , .
4.6 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v zahlavi teto smlouvy.
Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:
• neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
• neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
• obsahuje nesprávné cenové údaje,
• byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.
4 7 Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny finanční prostředky a zavazuje 
se že v případě, že dojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí ve lhútě 14 dní od 
tohoto odstoupení zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených 
prací (položkového rozpočtu). Toto ustanovení nemá vliv na případnou náhradu jiné škody, 
která by zhotoviteli vznikla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

V. Staveniště, práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště odpovídajícího rozsahu. 
Předání bude provedeno nejpozději poslední pracovní den před termínem, ve kterém 
zhotovitel dle svého písemného oznámení zahájí práce. Včasné předání staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy. Pozdní předání staveniště nebo jeho částí prodlužuje lhútu 
plnění díla o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště. O předání staveniště 
zhotoviteli bude sepsán zápis. .
5.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Porušení této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle smlouvy.
5.3 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu 
od předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednateli, zajišťuje a 
hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která 
budou evidovat skutečnou výši zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem 
odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je zhotovitel povinen zapsat do 
stavebního deníku. Zhotovitel po celou dobu provádění díla odpovídá za ochranu zdraví a 
bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění díla po celou dobu od 
převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku převzetí díla objednatelem, příp. při 
odstraňování vad a nedodělků i po dobu tohoto odstraňování.
5.4 Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejmena 
dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 
ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich
porušením. . . , , ,
5.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřeni a
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy.
5 6 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i vystup 
a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel bude pro stavemštní 
dopravu využívat výhradně trasu stanovenou objednatelem.
5.7 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s 
jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.
5.8 Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a
jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
5.9 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící
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objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
5.10 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.
5.11 Zhotovitel je povinen na základě zákona ě. 133/1985 Sb„ o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v 
rozsahu daném uvedeným právním předpisem.
5.12 Zhotovitel na staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu veškerého 
materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s prováděním díla
5.13 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své 
náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a za řízení 
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel je povinen provádět 
pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je 
povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním 
Díla v souladu se zákonem ě. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností zhotovitele při provádění 
díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je povinen 
předložit objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu pro dílo. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
umísťován mimo staveniště.
5.14 Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.
5.15 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené 
jeho činností na staveništi, která jsou regulována příslušnými íiěinnými právními předpisy 
nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. 
Nehledě na povinnosti zhotovitele vyplývající z takových právních předpisů nebo správních 
rozhodnutí, Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění díla co nejméně zatěžovalo 
hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí staveniště.
5.16 Zhotovitel je odpovědný za ochranu stávajících inženýrských sítí před vlivy provádění 
díla. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu oznámit správcům sítí zahájení 
výkopových prací.
5.17 Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je 
zhotovitel povinen nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení 
kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové 
části díla na náklady zhotovitele.
5.18 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou 
neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
5.19 Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o 
dílo, aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli 
požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezaěne s prováděním prací ani do jednoho 
týdne od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto 
nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od 
smlouvy jednostranně odstoupit.
5.20 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.
5.21 Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělku 
díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po 
dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

0b-iednatel ma Právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným 
připojovat svá stanoviska. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních 

J Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem

nebyl

zaznamu
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do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy 
staveništi pracuje. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního
deníku zapisovat.
5.23 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
5.24 Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 
let ode dne vydání kolaudačního souhlasu na dílo (pokud právní předpisy nestanoví dobu 

delší).
5.25 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li, že zhotovitel 
porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od
smlouvy. ,
5.26 Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech,
určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku 
objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů objednatele, 
poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. 
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, 
resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo 
nedodělky v souladu s Cl. 6.5 této smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že ustanoveni 
§ 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem 
nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. ^
5.27 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze 
smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záruční doby sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 29,000.000,- Kč.
5 28 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůěi pojistiteli zhotovitel v 
součinnosti s objednatelem, kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých 
skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s 
pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešen veškerou nutnou součinnost, která je 

v jejich možnostech.
5.29 Zhotovitel musí umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a dbát jeho pokynů.

se na

VI. Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností z této smlouvy o dílo pouze 
třetí osobu uvedenou jako poddavatel ve své nabídce na veřejnou zakázku „MS Na Sídlišti

:. Etapa, nástavba: přístavba schodišť a nástavba dvou tříd na stávajícím objektu MS na 
p. č. 1673/1, 1669 v k. ú. Hustopeče44 ze dne 5.3.2020. Zhotovitel odpovídá za plnění 
poddodavatele tak, jako by plnil sám.
6.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv 
poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem objednateli při 
plnění nebo v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy, jestliže poddodavatel 
povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty

6.3 Změna poddodavatele, který je uveden v seznamu poddodavatelů. je v průběhu 
provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Souhlas objednatele může 
být vyjádřen prostřednictvím e-mailu (krusina@hustopece.cz), následně bude tato
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sku" uvedena ^ ve stavebním deníku. Za poddodavatele, který podléhá odsouhlasení 
objednatele, se považuje takový poddodavatel, který se na plnění díla podílí z více jak 10% 
z celkové ceny díla bez DPH.
6-4 ^ poddodavatele’ Jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci je 
v průběhů plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a 
pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném 
rozsahu jako původní poddodavatel.

VII. Součinnost účastníka před uzavřením smlouvy

7.1 Objednatel požaduje před uzavřením smlouvy se zhotovitelem, který je právnickou 
osobou resp. podnikající fyzickou osobou, aby před uzavřením smlouvy předložil:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli- těmito 
doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř.
2. seznam akcionářů, popř.
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, popř.
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
pokud z předchozích dokladů nevyplývá splnění povinnosti dle písmene a).
c) doklady prokazující základní způsobilost ve smyslu § 75 zákona

VIII. Ukončení prací, záruční doba

81. *?n° bude zhotovitelem předáno nejpozději od 30.11.2020, pokud se smluvní strany 
nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak (např. nepříznivé počasí, apod.). 
O termínu předání díla uvědomí zhotovitel objednatele písemně nejpozději týden předem 
O předaní díla bude sepsán protokol, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla 
a jeho připadne vady a nedodělky. Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání 
v užívaní díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou 
uvedeny v předávacím protokolu.
8.2 Objednatel zahájí přejímku díla do jednoho týdne od vyzvání k převzetí a je povinen 
provést převzetí díla do sedmi dnů od zahájení přejímky, pokud na něm nebudou zjevné 
vady bránici užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou 
uvedeny v předávacím protokolu.
8.3 V případě, že obecně závazné právní předpisy, stavební povolení, jiné povolení 
souldasy ě. vyjádření orgánů veřejné správy týkající se díla nebo platné technické normy 
předepisuji provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě
objednat r ^ Zh°t0Vltel Povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla

8.4 Závazek zhotovitele provést dílo podle smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a 
předaním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního 
souhlasu pro dílo, k užívání díla, k uvedení díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených 
smlouvou právními předpisy, stavebním povolením, územním rozhodnutím, rozhodnutím 
o odstraněni stavby a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu 

se zákonem e. 185/2001 Sb„ o odpadech, ve znžni pozdějších předpisů, a jeho
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prováděcími předpisy;
« doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
• předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto

za řízení;
• dokumenty vyplývající z podmínek stavebního povolení, územního rozhodnutí a vyjma 

žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám objednatel;
„ zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
® originál stavebního deníku;
® manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu díla a 

dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
® geodetické zaměření dokončeného díla ve 2 vyhotoveních, a to jak v listinné, tak 

elektronické podobě ve formátu DGN;
® zpracovaní geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí;
« dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, a lx v 

datové formě (na CD/DVD) ve formátu PDF a DWG.
8.5 Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady 
a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu. 
Pokud zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu nebo v zápise o 
nepřevzetí díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn 
zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která 
objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a
nedodělků. ,
8.6 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízeni staveniště a
vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
8 7 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce minimálně 60 měsíců od předání 
dokončeného díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po 
dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými 
v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců materiálů. Pokud 
budou v díle použity výrobky nebo zařízení s kratší záruění lhůtou, předloží jejich
uchazeč v nabídce s uvedením délky záruk na tyto výrobky.
8.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, 
užívání v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo které vznikly na základě 
přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatele na nevhodnost příkazu 
upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.
8.9 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. 
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
může objednatel uvést své požadavky, zda požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje 
finanční náhradu. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení 
reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhútu navrhuje k 
odstranění vad, nelze-li dodržet lhůtu uvedenou v tomto odstavci, nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruění lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstranit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oprávněné reklamace, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
8.10 Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. 
Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn
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podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou 
odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady 
způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
8.11 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zdaje uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstraněn vady.
8.12 O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V 
protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada 
odstraňována.
8.13 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
8.14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro dílo zpracuje a podá objednatel. Smluvní 
strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné 
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit objednateli na jeho žádost veškeré 
dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a to ke dni závěrečné kontrolní 
prohlídky pro dílo.

IX. Sankce

9.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty
a) Při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000.-K.Č každý i započatý den prodlení.
b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.
c) pro případ, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a 
vyklizení staveniště, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kě 
denně za každý den prodlení.
d) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti 
faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
9.2 Uplatní-li jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní 
strana povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení příslušného vyrozumění.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z 
prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových 
(tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby 
zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn a přesto nezajistil ve stanovené 
lhůtě nápravu, nebo bude-li zhotovitel svým zaviněním v prodlení se zahájením prací oproti 
počátku lhůty uvedené v čl. 2.1. o čtrnáct dnů nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním 
dílo ani do čtrnácti dnů po uplynutí sjednané lhůty. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy 
z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné 
dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení 
zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část 
díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel 
požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.
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10.2 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou 
některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, 
nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takovéhoto odstoupení 
povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.
10.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy i v případě opakovaného prodlení 
objednatele s předáním staveniště, na které byl objednatel písemně upozorněn, a přesto 
nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu.
10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává 
doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je 
zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku 
objednatele či třetích osob a případným újmám na zdraví osob.
10.5 V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele má zhotovitel nárok na úhradu 
nákladů prokazatelně a oprávněně vynaložených na plnění a přípravu díla.
10.6 Zhotovitel je povinen v případě takového předčasného ukončení závazku ze smlouvy 
předat objednateli zejména projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (respektive 
jeho dokončené části) a veškeré záruční listy, technickou a správní dokumentaci ohledně 
Díla, apod., nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, jinak je Objednatel oprávněn 
zadržet kteroukoliv část splatné ceny díla až do obdržení výše uvedeného. Zhotovitel 
potvrzuje a souhlasí, že není oprávněn k uplatnění jakéhokoli zadržovacího práva v této 
souvislosti.

XI. Ostatní ujednání

11.1 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
11.2 Každá faktura musí být 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0010039
11.3 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise. Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.

číslem projektu:označena

XII. Závěrečná ujednání

12.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž 
každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění 
v registru smluv zajistí objednatel.
12.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem 
potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.
12.3 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě 
uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12.4 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém



případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnu od výzvy druhé ze
smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy,
které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím
hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
12.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly
nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu
tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
12.6 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále
postoupit. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisu s účinky kvitance jsou
vyloučeny.
12.7 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není
známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu
není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či
jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
12.8 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
12.9 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to. že každá
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a
opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily
obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva
byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 27.3.2020
Město Hustope

Dukelské nám. ?/:
693 17 hustopeci

IČ: 00 28 31 93
D

-6-

za objednatele za zho

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve zně
Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní\l),
ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouVě
byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či
odsouhlasení, které jsou obligatomí pro platnost tohoto právního jednání. Tuto smlouvu
schválila Rada Města Hustopeče dne 10.3.2020.

Město Husto
Dukelské nam. 2/

693 17 HUSTOPE
IČ: 00 28 31 93

V Hustopečích dne 27.3.2020
-6-

PaedDr. Hana Potmě
starostka

Přílohy:
Cenová nabídka zhotovitele ze dne - 5 -03- 2828
Položkový rozpočet
Projektová dokumentace
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PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KRYCÍ LIST NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „MŠ Na Sídlišti -1. Etapa, nástavba: přístavba schodišť 

a nástavba dvou tříd na stávajícím objektu MŠ na p. č. 
1673/1,1669 v k. ú. Hustopeče"

ZADAVATEL: Město Hustopeče

DODAVATEL:
Obchodní firma/název dodavatele VS-build, s.r.o.
Sídlo Družstevní 369, 664 43 Želešice 

Družstevní 369, 664 43 ŽelešiceAdresa pro poštovní styk
Právní forma Společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ, bylo-li přiděleno 28 31 20 15/CZ 28312015

Ing.Jaroslav Vraňan, jednatel, Ing.Michal Garláthy, 
jednatel

Statutární zástupce

Kontaktní osoba Ing.Jaroslav Vraňan, jednatel 

722 703 274, vranan@vsbuild.czTelefon, e-mail

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:

Celková nabídková cena dle položkového rozpočtu bez DPH 18.890.401,41 v Kč
Výše DPH 3.966.984,30 v Kč
Celková nabídková cena vč. DPH 22.857.385,71 v Kč

Dodavatel tímto prohlašuje, ze veškeré jím zde uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke 
dm podaní nabídky, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu 
teto zakázky. Uvedena cena obsahuje veškeré náklady k realizaci této zakázky.

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení Ing. Jaroslav Vraňan
Funkce Jednatel
Datum, místo podpisu 5.3.2020

Elektronicky podepsáno 
Ing. Jaroslav Vraňan 
VS-build. s.r.o.
05.03.2020 15:28:M GMT+01 
RSA/2048

Název projektu: MŠ Na Sídlišti -1. etapa, nástavba
Registrační číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0010039
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