

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Technické podmínky:**

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

## **PŘÍLOHA Č. 3**

**Související dokumenty**

**NEOBSAHUJE**

# PŘÍLOHA Č. 5

## Harmonogram postupu prací

Harmonogram pro realizaci stavby			Oprava rozvodů elektrické energie v úseku Valašské Meziříčí - Hostašovice																																			
			2020												2021												2022											
			KZP TP												DSP, GED																							
Obor	Číslo objektu	Plný nezkratečný název části dokumentace	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	PS 01-21	TM Val. Meziříčí - Hostašovice, oprava kabelů SSZF																																				
	PS 01-25	TM Val. Meziříčí - Hostašovice, oprava DK, TK																																				
	SO	Stavební a zemní práce																																				
	SO 01-36	TM Val. Meziříčí - Hostašovice, oprava rozvodu 6kV																																				
<b>Předpokládaný finanční plán (tis. Kč)</b>						7 500		6 000			8 000					6 000																						
<b>CELKEM</b>			43 298,0																																			

- Legenda:
- KZP Kontrolní a skúšební plán
  - TP Technologické postupy
  - DSP, GED Dokumentace skutečného provedení, geodetická dokumentace
  - RD Realizační dokumentace

## PŘÍLOHA Č. 7

### Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	<b>43 298 512,- Kč</b>
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 25 mil. Kč na jednu pojistnou událost.

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA</b>
<b>TRAMO RAIL, a.s.,</b> Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČ 253 69 610	provozování drážní dopravy	0,5
<b>GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o.,</b> Masarykovo nám. 63/43, 697 01 Kyjov, IČ 253 28 727	provedení zeměměřičských a geodetických prací	0,7
<b>SB projekt s.r.o.,</b> Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 277 67 442	dopracování projektové dokumentace stavby a provedení revize	0,3

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 698607

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e950db79-6897-4bb0-8db6-a87edac27708

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.04.2020 11:07:01



7e0d18f1-0ec4-4dc1-913d-8ff2e4a88a20