

## Smlouva o dílo

ID: 134683

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

„Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava 1. PP Štáflova“

### Článek 1 – Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602283, +420 564602213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>QATROSYSTEM, spol. s r.o.</b>
se sídlem:	Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod 580 01
zastoupený:	Ing. Dušan Čapek
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Dušan Čapek
zástupce pro věci technické:	Ing. Dušan Čapek
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Aleš Čapek
tel./fax:	+ 420 602 367 360
IČO:	150 58 654
DIČ:	CZ15058654
bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Havlíčkův Brod
číslo účtu:	113241521/0100
zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

## Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, **prohlašuje,**

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“), není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

## Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava 1. PP Štáflova“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované firmou QATROSYSTEM, spol. s r. o., pod názvem „Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava 1. PP Štáflova“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:
  - Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
  - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
  - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
  - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím

kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 7 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

### **Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště**

3.1. Místo plnění: Havlíčkův Brod, Štáflova 2063

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 1. 7. 2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději: bourání konstrukcí a prorážení otvorů ve SO 01 a dodávka a montáž výlezů na půdy ve SO 02 do 24. 8. 2020, ostatní do 15. 11. 2020

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělicí stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilii, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

#### Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	3 346 807,31 Kč
DPH 21 %:	702 829,54 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	4 049 636,85 Kč

slovy: čtyři miliony čtyřicet devět tisíc šest set třicet šest korun českých osmdesát pět haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

## Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem a to množství a cenu. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 písm. a) zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava 1. PP Štáflova“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x týdně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí a zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

## Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

## **Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkryt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

### **Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k

odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **Článek 10 – Pojištění díla**

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

## **Článek 12 – Odstoupení od smlouvy**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílní konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

### **Článek 13 – Závěrečná ustanovení**

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).


V Havlíčkově Brodě, dne 1.4.2020


V Jihlavě dne 06.04.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

  
Ing. Dušan Čapek  
jednatel společnosti

  
Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku



**Stavba :** **Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štáflova**

**Zhotovitel :** QATROSYSTEM, spol. s r.o.  
Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod 580 01, IČO: 150 58 654

**Zadavatel :** Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava 587 33, IČ: 708 90 749

**Projektant:** Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 150 58 654

**Poznámka :** Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2019/I. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.  
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz).  
Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými a kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsany druh stavební práce přísluší.

<b>Základ pro sníženou DPH :</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Snížená DPH : 15%</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Základ pro základní DPH :</b>	<b>3 346 807,31 Kč</b>
<b>Základní DPH : 21%</b>	<b>702 829,54 Kč</b>
<b>Cena celkem :</b>	<b>4 049 636,85 Kč</b>

**Datum:** Datum: 27.2.2020

**Jméno:** Jméno: Ing. Dušan Čapek

\_\_\_\_\_  
Za zadavatele

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



## Rekapitulace rozpočtů

List č.4

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	SO 01	2 535 708,47 Kč		2 535 708,47 Kč
2	SO 02	459 003,84 Kč		459 003,84 Kč
3	SO 03	352 095,00 Kč		352 095,00 Kč
	<b>celkem</b>	<b>3 346 807,31 Kč</b>		<b>3 346 807,31 Kč</b>

## Rekapitulace I.ETAPA

List č.5

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Stavební řešení SO 01	2 411 608,47 Kč		2 411 608,47 Kč
2	Vedlejší náklady SO 01	124 100,00 Kč		124 100,00 Kč
	<b>celkem</b>	<b>2 535 708,47 Kč</b>		<b>2 535 708,47 Kč</b>

## Rekapitulace II.ETAPA

List č.6

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Stavební řešení SO 02	439 403,84 Kč		439 403,84 Kč
2	Vedlejší náklady SO 02	19 600,00 Kč		19 600,00 Kč
	<b>celkem</b>	<b>459 003,84 Kč</b>		<b>459 003,84 Kč</b>

## Rekapitulace III.ETAPA

List č.7

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Stavební řešení SO 03	332 695,00 Kč		332 695,00 Kč
2	Vedlejší náklady SO 03	19 400,00 Kč		19 400,00 Kč
	<b>celkem</b>	<b>352 095,00 Kč</b>		<b>352 095,00 Kč</b>

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štáflova**

Objekt: **SO 01 - stavební opravy 1.PP**

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava**

IČ: **70890749**

**587 33 Jihlava**

DIČ:

Zhotovitel: **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**

IČ: **150 58 654**

**Kyjovská 3578**

DIČ: **CZ15058654**

**580 01 Havlíčkův Brod**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 204 080,04
PSV			1 029 349,43
MON			178 179,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>2 411 608,47</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 411 608,47 CZK
Základní DPH	21 %	506 437,78 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**2 918 046,25 CZK**

v Havlíčkově Brodě dne 27.2.2020

Ing. Dušan Čapek

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	166,96
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	55 652,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV	2 008,90
5	Komunikace	HSV	542,41
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	591 074,91
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	18 570,85
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	97 489,05
64	Výplně otvorů	HSV	161 133,62
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	14 573,40
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	16 655,70
96	Bourání konstrukcí	HSV	41 995,84
97	Prorážení otvorů	HSV	191 169,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV	13 046,29
711	Izolace proti vodě	PSV	421 259,86
713	Izolace tepelné	PSV	2 969,02
721	Vnitřní kanalizace	PSV	18 908,70
722	Vnitřní vodovod	PSV	33 329,84
723	Vnitřní plynovod	PSV	6 079,21
725	Zařizovací předměty	PSV	134 583,33
728	Vzduchotechnika	PSV	44 322,98
731	Kotelny	PSV	3 569,00
733	Rozvod potrubí	PSV	23 769,73
734	Armatury	PSV	6 210,16
735	Otopná tělesa	PSV	23 881,85
764	Konstrukce klempířské	PSV	1 458,75
766	Konstrukce truhlářské	PSV	7 465,84

787	Konstrukce zámečnické	PSV			15 607,77
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			107 269,71
776	Podlahy povlakové	PSV			2 323,88
781	Obklady keramické	PSV			54 506,72
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			19 100,42
784	Malby	PSV			98 959,70
786	Čalounické úpravy	PSV			3 772,96
M21	Elektromontáže	MON			178 179,00
Cena celkem					2 411 608,47



### Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štářlova
O:	SO 01 - stavební opravy 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				166,96		0		0,4624	
	1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 2*0,4	m2	0,80000 59,20	47,36	0	0	0,138	0,1104	
	2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	0,80000 149,50	119,60	0	0	0,44	0,352	
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				55 652,50		5,42942		0	
	3	311238235R00	Zdívko keramické 38 Profi P10, tl. 380 mm 0,9*1,2	m2	1,08000 2 010,00	2 170,80	0,30319	0,32745	0	0	
	4	311238244R00	Zdívko keramické 44 Profi P10, tl. 440 mm 1,06*1	m2	1,06000 2 255,00	2 390,30	0,34197	0,36249	0	0	
	5	342248140R00	Príčky keramické 8 Profi na DBM, tl. 80 mm M.č.01:1,62*1,1+0,4*1,5+0,05*2*2,6+(1+0,05)*2,47+(1+0,05)*2,44 (0,4+0,05)*2,55+1,76*2,2+(0,45+0,05)*2,66 (0,83+4,16+0,05*4)*2,47-0,93*0,6 Mezisoučet M.č.02:(0,2+0,35)*2,55+(0,8+0,05)*2,65+4,05*2-0,9*2 M.č.03:(0,36+0,05*2)*2,55+1,3*1,5 M.č.04+05:(1,66*2,55)*3-(0,7*2)*2 M.č.07:3,3*2,4+0,65*2,2+(0,51+0,05)*2,95	m2	60,38730 7,79750 6,34950 12,26130 26,40830 9,95500 3,12300 9,89900 11,00200	835,00	50 423,40	0,07782	4,69934	0	0
	6	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	1,00000 284,00	284,00	0,01726	0,01726	0	0	
	7	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	kus	1,00000 384,00	384,00	0,02288	0,02288	0	0	
Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				2 008,90		0,18207		0	
	8	43412R1	Osazení žebet. stupňů na desku	m	1,10000 539,00	592,90	0,03461	0,03807	0	0	
	9	Spec.4.1	Betonový schodišťový stupeň vibrolisovaný přírodní, 1200x350x150mm, dodávka+dovoz	kus	1,00000 1 105,00	1 105,00	0,144	0,144	0	0	
	10	43412R2	Uříznutí betonového stupně 350 x 150mm	kus	1,00000 311,00	311,00	0	0	0	0	
Díl:	5	<b>Komunikace</b>				542,41		0,28752		0	
	11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. 1,1*0,3+0,9*0,4	m2	0,69000 187,00	129,03	0,072	0,04968	0	0	
	12	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,30000 228,50	297,05	0,00033	0,00043	0	0	

		1,1+0,1*2		1,30000							
13	45157777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	0,69000	87,60	60,44	0,16192	0,11172	0	0	
14	45157977R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm	m2	6,21000	9,00	55,89	0,02024	0,12569	0	0	
		0,69*9		6,21000							
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>591 074,91</b>		<b>10,7729</b>		<b>0</b>	
15	978.61.R1	Vyčištění zdiva vnitřního ocelovým kartáčem od, zbytků omítky a nečistot	m2	273,98830	39,00	10 685,54	0	0	0	0	
		252,7563+21,232		273,98830							
16	978.61.R2	Vysátí plochy pro sanační omítky a izolace, průmyslovým vysavačem	m2	273,98830	28,00	7 671,67	0	0	0	0	
17	610411129R00	Nástřik roztokem impregnačním k ošetření solí , impregnačním k ošetření solí	m2	280,65130	95,90	26 914,46	0,0005	0,14033	0	0	
		252,7563+21,232+6,663		280,65130							
18	61243R1	Omítka sanační vyrovnávací tl.15mm, skladba omítky dle směrnice WTA	m2	252,75630	695,00	175 665,63	0,0143	3,61442	0	0	
		M.č.01:(1,47*2,6+3,21*2,45+1,45*0,2)*2		23,95300							
		(1,88*2,6+1,76*2,57+1,06*2,43+1,06*2,4+0,48*1,75+4,05*0,35)*2		33,57700							
		6,15*2,43+6,15*2,4+(0,55+0,25)*1,35*2+(0,55+0,2)*2,45*2		35,53950							
		(0,3*2,25+0,2*1,35+0,4*2,25+0,8*2,1+0,64*0,6+0,64*2,2)*2		10,63400							
		-1,17*1,8-1,06*1,26-1,1*2,45-1,45*1,35		-8,09410							
		-0,9*2-0,98*2-(0,98*2,2)*2-(0,93*0,6)*2		-9,18800							
		0,1*4*2,4		0,96000							
		Mezisoučet		67,38140							
		M.č.02:(1,75*2,6+0,75*1,35+6,15*2,4+0,39*1,74+0,8*2,13)*2		45,41020							
		-1,06*1,26-0,97*2-1,45*1,35-4,05*2		-13,33310							
		Mezisoučet		32,07710							
		M.č.03, 04 a 05:(1,66*2,6+0,8*0,8+6,15*2,4+0,56*2,2)*2		41,89600							
		-1,06*0,8-4,05*2		-8,94800							
		Mezisoučet		32,94800							
		M.č.06:1,3*1,86+(0,48*1,5+1,47*1,87+0,5*1,7)*2+(1,93+0,5+1,43)*1,75		17,81080							
		-1,17*1,8+(2,9*2+1,3)*0,5+2,9*1,5+(1,43+1,3)*0,3*2		7,43200							
		Mezisoučet		25,24280							
		M.č.07:0,85*2,5+3,1*2,35+0,2*2,4+0,65*2,3+7,4*2,83+(0,65*2,3)*2+1,94*2,4		39,97300							
		2,26*2,6-1,2*2,15+0,77*2,12+3,3*2,4+1,96*3-0,9*2		16,92840							
		0,63*2,12+(0,37+0,15)*2,5		2,63560							
		2*3		6,00000							

		3,6*2,4-0,9*2+(0,65*2,1)*2		9,57000						
19	61243R2	Mezisoučet		75,10700						
		Omítka sanační vyrovnávací tl.10mm, skladba omítky dle směrnice WTA	m2	21,23200	526,00	11 168,03	0,0095	0,2017	0	0
		M.č.01:1,23*0,7*2+1,45*0,5+1,45*0,3+1*0,1+0,48*4,25		5,02200						
		0,98*0,8+0,64*(0,98+0,93)		2,00640						
		Mezisoučet		7,02840						
		M.č.02:1,2*0,65+4,25*0,39+0,97*0,8		3,21350						
		M.č.03, 04 a 05:1,3*0,7+0,96*0,56		1,44760						
		M.č.06:0,48*1,5+0,5*1,3+1,35*0,3		1,77500						
		M.č.07:0,65*2,05+1,2*0,65+(0,51+3,3)*0,5+1*0,5+2,6*1+1*0,65		7,76750						
20	612433310RT1	Omítka sanač.vnitř., vysoké zasol., tl.25mm	m2	227,71150	1 350,00	307 410,53	0,0253	5,7611	0	0
		Skladba omítky dle směrnice WTA: Sanační přednástřík s krytím 50% plochy na očištěné zdivo s krytím 100% plochy pro hydroizolační stěrku Sanační omítka ve dvou vrstvách tl.25mm Sanační štuk								
		M.č.01:(1,47*2,6+3,21*2,45+1,45*0,2)*2		23,95300						
		1,62*2,6+0,74*1,75+0,13*0,7*2+1,63*2,57+5,95*2,4		24,15810						
		0,93*2,4+1,06*2,43+0,48*1,75+1,3*2,6+4,05*0,35*2		11,86280						
		(0,68+0,25)*1,35*2+(0,68+0,2)*2,45*2		6,82300						
		(0,3+0,4)*2,25*2+(0,8+0,93)*2,1+(0,78*0,6+0,78*2,2)*2		11,15100						
		(1,23*0,83)*2+(1,45*0,3)*2+1*0,1+0,48*4,25		5,05180						
		0,98*0,8+0,64*0,98+0,78*0,93		2,13660						
		-1,17*1,8-1,06*1,26-1,1*2,45-1,45*1,35		-8,09410						
		-0,9*2-0,98*2-0,98*2,2-0,93*0,6		-6,47400						
		-(1,93+0,93)*2		-5,72000						
		Mezisoučet		64,84820						
		M.č.02:(1,75*2,6+0,75*1,35+6,15*2,4+0,39*1,74+0,8*2,13)*2		45,41020						
		1,2*0,65+4,25*0,39+0,97*0,8-1,06*1,26-0,9*2-0,97*2		-1,86210						
		-1,45*1,35-5,08*0,6-4,05*2		-13,10550						
		Mezisoučet		30,44260						
		M.č.03, 04 a 05:1,66*2,6+(5,8*2,4+0,8*0,8+0,56*2,2)*2		35,90000						
		1,3*0,8+0,96*0,56-1,06*0,8-0,9*2*2-1*2-4,05*2		-12,97040						
		Mezisoučet		22,92960						
		M.č.06:1,3*1,86+(0,48*1,5+1,47*1,87+0,5*1,7)*2+(1,93+0,5+1,43)*1,75		17,81080						

		-1,17*1,8+(2,9*2+1,3)*0,5+2,9*1,5+(1,43+1,3)*0,3*2		7,43200						
		0,48*1,5+0,5*1,3+1,35*0,3		1,77500						
		Mezisoučet		27,01780						
		M.č.07:0,85*2,5+3,1*2,35+0,2*2,4+0,65*2,3+7,4*2,83+(0,65*2,3)*2+1,94*2,4		39,97300						
		(2,26-0,13)*2,6-1,2*2,15+(0,77*2,12)*2+3,3*2,4		14,14280						
		(1,96+0,13)*3-0,9*2+0,22*2,5		5,02000						
		2*3		6,00000						
		3,6*2,4-0,9*2+(0,65*2,1)*2		9,57000						
		0,65*2,05+1,2*0,65+(0,51+3,3)*0,5+1*0,5+2,6*1+1*0,65		7,76750						
		Mezisoučet		82,47330						
21	812473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	37,70630	434,00	16 364,53	0,02798	1,05502	0	0
		M.č.01:0,91*2,43+0,91*2,4+1,76*0,5+0,58*2,5+5,9*2,43		21,12030						
		-0,98*2,2-0,93*0,6		-2,71400						
		M.č.02:4,05*2-0,9*2		6,30000						
		M.č.03, 04 a 05:(1,66*2,6)*5-(1,66*2)*4-0,8*2+4,05*2-0,9*2		13,00000						
22	610991111R00	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů	m2	8,21320	45,60	374,52	0,00004	0,00033	0	0
		(1,06*1,26)*2+1,06*2,4+1,06*0,8+1*2,15		8,21320						
23	900.R03.61.1	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	40,00000	457,00	18 280,00	0	0	0	0
		Práce nezahrnuté v položkách - odborné stavební práce.								
24	900.R02.61.1	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	40,00000	413,50	16 540,00	0	0	0	0
		Práce nezahrnuté v položkách - pomocné stavební práce.								
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>18 570,85</b>		<b>0,22163</b>		<b>0</b>
25	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	6,66300	159,00	1 059,42	0	0	0	0
		2,548+0,77		3,31800						
		11,15*0,3		3,34500						
26	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	3,31800	57,20	189,79	0,00002	0,00007	0	0
27	622R1	Vysátí plochy prům.vysavačem	m2	3,34500	28,00	93,66	0	0	0	0
		11,15*0,3		3,34500						
28	62243R1	Omítka sanační vyrovnávací tl.15mm, skladba omítky dle směrnice WTA	m2	3,64800	695,00	2 535,36	0,0143	0,05217	0	0
		(2,38*2+1,26*2)*0,35		2,54800						
		1,1*1		1,10000						
29	62243R2	Omítka sanační vyrovnávací tl.10mm, skladba omítky dle směrnice WTA	m2	0,77000	526,00	405,02	0,0095	0,00732	0	0
		1,1*0,35*2		0,77000						
30	622434173RT3	Omítkový sanač.sys.,vněj.3vrst.	m2	4,41800	1 365,00	6 030,57	0,02835	0,12525	0	0
		3,648+0,77		4,41800						
31	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	42,64480	179,50	7 654,74	0,00076	0,03241	0	0

		Matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru. Nátěr vysychá bez pruti, je mikroporézni, vodoodpudivý, odolný proti nepříznivým vlivům počasí a životního prostředí. Obsahuje ochranný film proti řasám a houbám.								
		11,15*2,8+5,25*1,8+1,8*0,4		41,39000						
		odpočet otvorů:-(1,06*0,8)*3-1,06*2,15-(1,06*1,26)*2-1,06*2,2		-9,82620						
		ostění a nadpraží:((1,06+0,8)*2*3+1,06+2,15*2+(1,06+1,26)*2*2+1,06+2,4*2)*0,35		11,08100						
32	62247R1	Příplatek za protiplišňovou přísadu	m2	42,64480	10,00	426,45	0,0001	0,00426	0	0
33	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	3,84780	45,70	175,84	0,00004	0,00015	0	0
		1,06*1,23+1,06*2,4		3,84780						
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>97 489,05</b>		<b>11,2823</b>		<b>0</b>
34	63241R1	Reprofiláční malta, vč.penetrace	m2	66,58340	296,50	19 741,98	0,00892	0,59392	0	0
		Položka použita pro vyrovnání povrchu betonu podlahy reprofiláční maltou s vysokou přidržností, vč.penetrace.								
		M.č.01:1,47*3,21+0,64*0,98+4,11*6,15-(0,48*1,06)*2+(0,3*1,45)*2		30,47480						
		0,2*1+0,98*0,8+1,23*0,75		1,90650						
		Mezisoučet		32,38130						
		M.č.02:1,75*6,15+0,49*4,05+0,97*0,8		13,52300						
		1,2*0,65		0,78000						
		Mezisoučet		14,30300						
		M.č.03,04, a 05:1,66*6,15+0,56*0,96		10,74660						
		M.č.06:3,25*1,43+1,47*0,5+1,3*2,9		9,15250						
35	63241R1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl.80mm, 25 MPa	m2	66,58340	988,00	65 784,40	0,15	9,98751	0	0
36	631315811R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37	m3	0,22800	3 735,00	851,58	2,525	0,5757	0	0
		0,95*1,2*0,2		0,22800						
37	63131R1	Příplatek za stupeň vlivu prostředí XF4	m3	0,22800	190,00	43,32	0	0	0	0
38	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,00404	35 670,79	144,11	1,06625	0,00431	0	0
		0,95*1,2*0,00308*1,15		0,00404						
39	632411105RT2	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa	m2	1,14000	341,00	388,74	0,00892	0,01017	0	0
		0,95*1,2		1,14000						
40	319211332R00	Fabion z malty v koutu podlahy r 50 mm	m	76,34000	138,00	10 534,92	0,00145	0,11069	0	0
		Fabion z hydraulicky rychle tuhnutí těsnicí a vyplňující malty s odolností vůči síranům.								
		M.č.01:0,3+2,23+1,47+3,21		7,21600						
		1,88+1,06*4+0,48*2+0,53+0,75*2+5,25+0,3*2+0,4*2		15,76000						
		1,76+0,9+0,93*2+5,17+0,64*2		10,97000						
		M.č.02:1,75+1,15+0,97+0,78+6,15-0,98+(0,65+0,49+0,8)*2		13,70000						
		M.č.03, 04 a 05:(1,66+0,56)*2+6,15+0,97+1,15		12,71000						

		M.č.06:3,25+1,93+0,3+0,5*3+0,48+2,9*2+1,3+1,43		15,99000						
Díl:	64	Výplně otvorů				161 133,62		1,22486		0
41	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 1+1	kus	2,00000	445,00	890,00	0,04048	0,08096	0	0
42	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou (1,45+1,35)*2+(1,06+1,26)*2	m	10,24000	113,00	1 157,12	0	0	0	0
43	64196R1	Těsnění spár otvorových prvků Montáž parotěsné a paropropustné uzávěry s perlínkou k zapracování do omítky vnější, včetně dodávky materiálu, š. 100mm. (1,06+1,26)*2+1,23+2,38*2	m	10,63000	92,00	977,96	0,0001	0,00106	0	0
44	64196R2	Těsnění spár otvorových prvků Montáž parotěsné a paropropustné uzávěry interiérové, včetně dodávky materiálu, š. 100mm.	m	10,63000	64,00	680,32	0,0001	0,00106	0	0
45	Spec.641.1	Dodávka okna dřevěného ozn.O1, vč.dopravy Okno dřevěné interiérové 1450 x 1350mm, spodní část svisle výsuvná, rám bez spodní části, kování s protizávažím, fixace v nastavitelné výšce, brzda/pojistka proti samozavření, uzamykatelné v uzavřené poloze, zasklení onnex 33.2.	kus	1,00000	12 370,00	12 370,00	0,075	0,075	0	0
46	Spec.641.2	Dodávka okna dřevěného ozn.O2, vč.dopravy Dřevěné euro okno dvoudílné otevíravé a sklopné 1060 x1260mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, interiérová stavební šířka 1250mm a výška 1300mm, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost, otevírání: klika. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.	kus	1,00000	10 660,00	10 660,00	0,051	0,051	0	0
47	648991111RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm	m	1,25000	315,50	394,38	0,00421	0,00526	0	0
48	64899R1	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 750 mm	m	0,95000	925,00	878,75	0,01314	0,01248	0	0
49	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 765,00	3 530,00	0,03055	0,0611	0	0
50	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 784,00	3 568,00	0,03083	0,06166	0	0
51	642R1	Osazení interiérových dveří + úprava	kus	4,00000	300,00	1 200,00	0	0	0	0
52	Spec.642.1	Dodávka interiér. dveří vč.příslušenství ozn.D1, Dveře interiérové plně otevíravé levé 700 x 1970mm,v HPL - laminát, buk, WC zámek = rozeta + nouzové otevření, otevírání klika/klika, bez prahu. Pro přívod vzduchu se provede spodní odříznutí 10mm.	kus	2,00000	3 770,00	7 540,00	0,03	0,06	0	0
53	Spec.642.2	Dodávka interiér. dveří vč.příslušenství ozn.D2, vč.dopravy Dveře interiérové plně otevíravé levé 700 x 1970mm, v HPL - laminát, buk, zámek FAB se systémem generálního klíče, otevírání klika/klika, bez prahu. Pro přívod vzduchu se provede spodní odříznutí 10mm.	kus	2,00000	4 170,00	8 340,00	0,0343	0,0686	0	0
54	642R2	Výroba, montáž a dodávka atyp dvoukřídlých D3, interiérových dveří vč.příslušenství	kus	1,00000	8 840,00	8 840,00	0,4	0,4	0	0

		ATYP dveře interiérové dvoukřídle 1170 x 1900mm ozn.D3, dřevěný rám 80 x 40mm - lakovaný, výplň cementotřísková deska tl.8mm s předvrtanými otvory s akrylátovou povrchovou úpravou, barva dle výběru stavebníka, bez prahu, v pozinkovaném uhlíkovém rámu - na stěnách L 100/50/6 mm přikotvení 4x na chemickou maltu, nadpraží L z plechu tl.5mm šíře 150mm přikotvení 3x na chemickou maltu, na každé straně 3x regulovatelný dveřní pozinkovaný pant, pozinkovaná peřice se zámkem, pasivní křídlo s krytou mechanickou rozvorou do podlahy a nadpraží, povrchová úprava kovových prvků lakováním práškovým lakem.								
55	642R3	Montáž exteriérových dveří	m	4,66780	370,00	1 727,09	0,01	0,04668	0	0
		1,12*2,38+0,94*2,13		4,66780						
56	Spec.642.3	Dodávka exteriér. dveří vč.příslušenství ozn.D4,	kus	1,00000	50 330,00	50 330,00	0,17	0,17	0	0
		Dveře exteriérové dřevěné otevíravé ven, pravé ozn.D4, křídlo šířky 900mm, průchozí výška 2300mm, stavební otvor 1120 x 2380mm, součinitel prostupu tepla Ud 1,7 W/(m2K), z 1/2 zasklené - sklo bezpečnostní Connex 33.2, tepelné izolační dvojsklo, rám s povrchovou úpravou v barvě slonová kost, kování štítové, klika/klika kartáčovaná nerez, zámek s cylindrickou vložkou se systémem generálního klíče, samozavírač se stavěčem v otevřené poloze, nízký práhsystémová dřevěná zárubeň.								
57	Spec.642.4	Dodávka exteriér. dveří vč.příslušenství ozn.D5,	kus	1,00000	48 050,00	48 050,00	0,13	0,13	0	0
		Dveře exteriérové hliníkové otevíravé dovnitř, plné, levé, s prahem, křídlo šířky min.800mm, průchozí výška 2000mm, stavební otvor 940 x 2130mm, profil s přerušeným tepelným mostem, součinitel prostupu tepla Ud 1,4W/(m2K), kování štítové, klika/klika kartáčovaná nerez, zámek s cylindrickou vložkou se systémem generálního klíče, povrch rámu a křídla lakovaný, barva slonová kost, výplně tepelné izolační - PUR panel s oboustranným Al plechem tl.2mm, samozavírač s aretací, systémová hliníková zárubeň.								
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				14 573,40		0,1648		0
58	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	136,20000	107,00	14 573,40	0,00121	0,1648	0	0
		30,3+13,9+6,98+1,73+1,22+9,74+60,83+1,3*5+5*1		136,20000						
Díl:	95	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				16 655,70		0,00529		0
59	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	3,87960	49,00	190,10	0,00001	0,00004	0	0
		1,06*1,26+1,06*2,4		3,87960						
60	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	131,20000	115,50	15 153,60	0,00004	0,00525	0	0
61	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	262,40000	5,00	1 312,00	0	0	0	0
		131,2*2		262,40000						
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				41 995,84		0,04191		28,47775
62	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00000	9,70	38,80	0	0	0	0
63	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	16,20	64,80	0	0	0	0
64	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,51200	246,50	372,71	0,001	0,00151	0,062	0,09374
		1,12*1,35		1,51200						
65	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,40000	368,50	3 832,40	0,00117	0,01217	0,076	0,7904
		0,6*2*2+0,8*2*5		10,40000						
66	962023391R00	Bourání zdva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	1,79360	820,00	1 470,75	0,00133	0,00239	2,27	4,07147
		1,23*1,12*1+(1,45*1,35+1,75*0,07)*0,2		1,79360						
67	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	12,44250	110,00	1 368,68	0,00067	0,00834	0,154	1,91615
		(4,3+1,05)*2,43-0,93*0,6		12,44250						
68	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	25,32270	120,00	3 038,72	0,00067	0,01697	0,18	4,55809

		(0,3+0,17+0,14+0,28+0,2+0,16)*2,65+1,23*1,1+1,05*2,4+1,06*2,3		9,62350						
		1,75*2,6+1,3*1,5+(1,66*2,56)*2-(0,8*2)*2-(0,6*2)*2		9,39920						
		4,05*2-0,9*2		6,30000						
69	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm 0,315*2,5	m2	0,78750	130,50	102,77	0,00067	0,00053	0,204	0,16065
				0,78750						
70	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických M.č.01:0,3+2,23+1,47+3,21	m	77,71000	25,10	1 950,52	0	0	0,0004	0,03108
		1,7+0,96*2+0,67+1,64+5,17*2+0,3*2+0,4*2+1,76+1,06*2		7,21000						
		0,48+0,9+0,8*2+0,64+0,74		21,55000						
		Mezisoučet		4,36000						
		M.č.02:0,65*2+0,3*2+0,85+6*2+0,39*2+0,78		33,12000						
		M.č.03:1,66+2,92+0,56*2+2,98		16,31000						
		M.č.06:3,25+1,93+0,3+0,5*2+0,48+2,9*2+1,3		8,68000						
		M.č.07:0,77*2+2,6+0,65*2+0,1		14,06000						
71	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	65,54390	82,30	5 394,26	0	0	0,02	1,31088
		M.č.01:1,47*3,21+0,64*0,98+4,11*6,15-		30,47480						
		(0,48*1,06)*2+(0,3*1,45)*2		0,98400						
		0,2*1+0,98*0,8		31,45880						
		Mezisoučet		14,18600						
		M.č.02:1,75*6,15+0,39*4,25+0,9*0,1+0,97*0,8+1,2*0,75		10,74660						
		M.č.03,04, a 05:1,66*6,15+0,56*0,96		9,15250						
		M.č.06:3,25*1,43+1,47*0,5+1,3*2,9		6,54884	3 480,00	22 658,99	0	0	2,2	14,40745
72	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	3,04748						
		M.č.01:(1,47*3,21+0,64*0,98+4,11*6,15-		0,19065						
		(0,48*1,06)*2+(0,3*1,45)*2)*0,1		3,23813						
		(1,23*0,75+0,2*1+0,98*0,8)*0,1		1,32080						
		Mezisoučet		1,07466						
		M.č.02:(1,75*6,15+0,39*4,05+0,9*0,1+0,97*0,8)*0,1		1,07466						
		M.č.03,04, a 05:(1,66*6,15+0,56*0,96)*0,1		0,91525						
		M.č.06:(3,25*1,43+1,47*0,5+1,3*2,9)*0,1		0,24300	3 175,00	771,53	0	0	2,2	0,5346
73	965042221RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl.mazaniny nad 20 cm	m3	0,24300						
		M.č.02:(1,2*0,75)*0,27		0,24300						
74	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,27420	3 395,00	930,91	0	0	2,2	0,60324
		(1,1*0,28)*0,15		0,04620						
		0,95*1,2*0,2		0,22800						
Díl:	97	Prorážení otvorů			191 169,61		0,01103			17,75299

75	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm Vnitřní kanalizace:1+6	m	7,00000 7,00000	112,50	787,50	0,00049	0,00343	0,013	0,091
76	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm Vnitřní kanalizace:2,5 Vnitřní vodovod:12	m	14,50000 2,50000 12,00000	152,00	2 204,00	0,00049	0,00711	0,027	0,3915
77	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm Vnitřní kanalizace:1	m	1,00000 1,00000	231,50	231,50	0,00049	0,00049	0,04	0,04
78	971033231R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC Vnitřní kanalizace:3 Vnitřní vodovod:5	kus	8,00000 3,00000 5,00000	51,90	415,20	0	0	0,004	0,032
79	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm Položka použita pro vrtání jádrové do zdiva smíšeného. Vnitřní kanalizace:0,5*2 Vzduchotechnika:0,65*2+1,4	m	3,70000 1,00000 2,70000	3 195,00	11 821,50	0	0	0,04823	0,17845
80	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 M.č.01:0,93*0,75 M.č.04 a 05:(1,05+0,94)*2+1,66)*1,8 M.č.07:(0,85+3,1+0,2+0,65+7,4+0,65+1,94+0,68+0,38+4,4+0,55)*1,5	m2	42,04950 0,69750 10,15200 31,20000	107,50	4 520,32	0	0	0,068	2,85937
81	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% M.č.01:1,23*0,7*2+1,45*0,5+1,45*0,3+1*0,1+0,48*4,25 0,98*0,8+0,64*(0,98+0,93) Mezisoučet M.č.02:1,2*0,65+4,25*0,49+0,97*0,8 M.č.03, 04 a 05:1,3*0,7+0,96*0,56 M.č.06:0,48*1,5+0,5*1,3+1,35*0,3 M.č.07:0,65*2,05+1,2*0,65+(0,51+3,3)*0,5+1*0,5+2,6*1+1*0,65	m2	21,65700 5,02200 2,00640 7,02840 3,63850 1,44760 1,77500 7,76750	107,00	2 317,30	0	0	0,05	1,08285
82	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % M.č.01:(1,47*2,6+3,21*2,45+1,45*0,2)*2 (1,88*2,6+1,76*2,57+1,06*2,43+1,06*2,4+0,48*1,75+4,05*0,35)*2 6,15*2,43+6,15*2,4+(0,55+0,25)*1,35*2+(0,55+0,2)*2,45*2 (0,3*2,25+0,2*1,35+0,4*2,25+0,8*2,1+0,64*0,6+0,64*2,2)*2 -1,17*1,8-1,06*1,26-1,1*2,45-1,45*1,35 -0,9*2-0,98*2-(0,98*2,2)*2-(0,93*0,6)*2 Mezisoučet M.č.02:(1,75*2,6+0,75*1,35+6,15*2,4+0,39*1,74+0,8*2,13)*2	m2	209,64430 23,95300 33,57700 35,53950 10,63400 -8,09410 -9,18800 86,42140 45,41020	84,30	17 673,01	0	0	0,046	9,64364

		-1,06*1,26-0,97*2-0,9*2-1,45*1,35-4,05*2		-15,13310						
		Mezisoučet		30,27710						
		M.č.03: 04 a 05:(1,66*2,6+6,15*2,4+0,8*0,8+0,56*2,2)*2		41,89600						
		-1,06*0,8-4,05*2		-8,94800						
		Mezisoučet		32,94800						
		M.č.06:1,3*1,86+(0,48*1,5+1,47*1,87+0,5*1,7)*2+(1,93+0,5+1,43)*1,75		17,81080						
		-1,17*1,8+(2,9*2+1,3)*0,5+2,9*1,5+(1,43+1,3)*0,3*2		7,43200						
		Mezisoučet		25,24280						
		M.č.07:0,85*2,5+3,1*2,35+0,2*2,4+0,65*2,3+7,4*2,83+(0,65*2,3)*2+1,94*2,4		39,97300						
		2,26*2,6-1,2*2,15+0,77*2,12+3,3*2,4+1,96*3-0,9*2		16,92840						
		0,63*2,12+(0,37+0,15)*2,5		2,63560						
		2*3		6,00000						
		3,6*2,4-0,9*2+(0,65*2,1)*2		9,57000						
		Mezisoučet		75,10700						
		odpočet obklady:-10,152-30,20		-40,35200						
83	978015291R00	Očištění ornítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % (1,26*2+1,1)*0,35*2	m2	2,53400	64,80	164,20	0	0	0,059	0,14951
84	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. 21,657+209,6443 2,548+0,77	m2	234,61930	71,30	16 728,36	0	0	0,014	3,28467
85	979011221R00	Svislá úprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	49,58846	670,00	33 224,27	0	0	0	0
86	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	49,58846	278,00	13 785,59	0	0	0	0
87	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m 49,58846*4	t	198,35384	133,00	26 381,06	0	0	0	0
88	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,58846	220,00	10 909,46	0	0	0	0
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, předpoklad 20km 49,58846*20	t	991,76920	15,70	15 570,78	0	0	0	0
90	979suř	Poplatek za uložení stavební sutí tříděné 0,4624+28,47775-0,09374-0,79040+17,75299+0,49426	t	46,30326	560,00	25 929,83	0	0	0	0
91	979izolace	Poplatek za uložení stavební sutí tříděné, izolace, PVC 0,65819+0,0063+0,03813+0,055	t	0,75762	3 500,00	2 651,67	0	0	0	0
92	979dřevo	Poplatek za uložení stavební sutí tříděné-dřevo, nábytek 0,09374+1,34249	t	1,43623	4 000,00	5 744,92	0	0	0	0
93	979kov	Poplatek za uložení stavební sutí tříděné-kov 0,7904+0,08262+0,01075+0,01489+0,1152+0,0027+0,07479	t	1,09135	100,00	109,14	0	0	0	0
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>13 046,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	29,62373	365,50	10 827,47	0	0	0	0

		5,42942+0,18207+0,28752+10,7729+0,22163+11,2823		28,17584						
		1,22486+0,1648+0,00529+0,04191+0,01103		1,44789						
95	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	29,62373	74,90	2 218,82	0	0	0	0
Díl:	711	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>421 259,86</b>		<b>1,61717</b>		<b>0,65819</b>
96	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst	m2	65,66090	18,20	1 195,03	0	0	0,00974	0,63954
97	711.R1	Provedení injektážních vrtů pro infuzní clonu, vodorovná, dvouřadá vrtů do smíšeného zdiva (3,1+0,8)*0,615+0,85*0,8+(9,44-1,23-1,2)*1 (6,15-0,96+0,75)*0,76+0,96*0,2+0,76*0,75+1,66*0,75 (1,05+0,97+0,98)*0,49+(0,32+0,48+1,76+0,5+0,78)*0,75 (1,15+0,5+1,52)*0,5+(1,45+0,47)*0,2+0,58*0,75 (0,47+1,47+0,64)*0,65+(1,93+1,5+0,73)*0,64+0,5*0,79 (0,5+3,21)*0,47+0,5*0,62+(1,3+7,4)*0,65 0,25*0,23+(4,15+0,63)*0,7+0,68*0,38	m2	39,46890	3 880,00	153 139,33	0	0	0,00044	0,01737
				10,08850						
				6,52140						
				4,35000						
				2,40400						
				4,73440						
				7,70870						
				3,66190						
98	711.R2	Provedení injektážních vrtů pro infuzní clonu, svislá, jednořadá vrtů do smíšeného zdiva 2,48*0,77+3*1	m2	4,90960	2 270,00	11 144,79	0	0	0,00026	0,00128
				4,90960						
99	711.R3	Provedení infuzní izolace vodorovné nízkotlaké, dvouřadá vrtů	m2	39,46890	600,00	23 681,34	0	0	0	0
100	711.R4	Provedení infuzní izolace svislé nízkotlaké, jednořadá vrtů	m2	4,90960	350,00	1 718,36	0	0	0	0
101	Spec.711.1	Speciální hydroizolační a utěšňující injektážní , krém na silanové bázi Hydrofobní a utěšňující prostředek pro injektáž zdiva proti kapilárně vzilající vlhkosti systémem vrtaných otvorů infuzní clony. Spotřeba dle certifikátu WTA 1,6l/m2. (39,4689*2+4,9096)*1,6	l	134,15584	949,00	127 313,89	0,001	0,13416	0	0
102	711.R5	Vysušování injektážních vrtů před aplikací , elektr.patrony 39,4689*2+4,9096	m2	83,84740	180,00	15 092,53	0	0	0	0
				83,84740						
103	711.R6	Provedení zaplnění injektáže dvouřadých , vrtů cementovou směsí	m2	39,46890	380,00	14 998,18	0	0	0	0
104	711.R7	Provedení zaplnění injektáže jednořadých , vrtů cementovou směsí	m2	4,90960	230,00	1 129,21	0	0	0	0
105	Spec.711.2	Spec.cementová malta pro zalití injektážních vrtů Spotřeba 5kg/m2. (39,4689*2+4,9096)*5	kg	419,23700	24,00	10 061,69	0,001	0,41924	0	0
106	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Hydroizolace u podlah v interiéru:76,34*0,3 Hydroizolace stěn v interiéru:0,51*3,1+0,65*2,3+3,25*2,4+(0,38+0,37+0,15)*2,5+0,63*2,12 2*3 Vnější hydroizolace:11,15*0,3	m2	46,70860	54,90	2 564,30	0,00021	0,00981	0	0
				22,90200						
				14,46160						
				6,00000						
				3,34500						

107	711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti a tlak.vodě Cementem pojená jednosložková minerální hmota - nátěr 3x. Hydroizolace u podlah v interiéru:82,48*0,3 Hydroizolace stěn v interiéru:0,51*3,1+0,65*2,3+3,25*2,4+(0,38+0,37+0,15)*2,5+0,63*2.12 2*3	m2	45,20560	311,50	14 081,54	0,0042	0,18986	0	0
108	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm 2složková flexibilní cementem pojená minerální hydroizolační stěrka. Vnější hydroizolace:11,15*0,25	m2	2,78750	501,00	1 396,54	0,00368	0,01026	0	0
109	711.R8	Izolace proti vlhkosti svislá pásy-ochranná fólie, montáž+dodávka 11,15*0,25	m2	2,78750	34,00	94,78	0,00017	0,00047	0	0
110	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP M.č.01:1,47*3,21+0,64*0,98+4,11*6,15-(0,48*1,06)*2+(0,3*1,45)*2 0,2*1+0,98*0,8 Mezisoučet M.č.02:1,75*6,15+0,49*4,05+0,97*0,8 1,2*0,65 Mezisoučet M.č.03:0,4, a 05:1,66*6,15+0,56*0,96 M.č.06:3,25*1,43+1,47*0,5+1,3*2,9	m2	65,66090	27,30	1 792,54	0,00033	0,02167	0	0
111	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr včetně dodávky asfaltového laku 76,34*0,15	m2	11,45100	41,20	471,78	0,00052	0,00595	0	0
112	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	65,66090	215,00	14 117,09	0,00082	0,05384	0	0
113	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 11,451*2	m2	22,90200	127,00	2 908,55	0,00058	0,01328	0	0
114	62833610R	Pás asfaltový G S 40 pískovaný 65,6609*1,15+11,451*1,2	m2	89,25124	98,00	8 746,62	0,0045	0,40163	0	0
115	62852616R	Pás asfaltový AL+V S40 pískovaný	m2	89,25123	151,00	13 476,94	0,004	0,357	0	0
116	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,61717	945,00	1 528,23	0	0	0	0
117	998711194R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km	t	1,61717	301,50	487,58	0	0	0	0
118	998711199R00	Přípl. zvětš. přesun, izol. proti vodě další 1 km 1,61717*4	t	6,46868	18,40	119,02	0	0	0	0
Díl:	713	Izolace tepelné				2 969,02		0,0196		0,0063

119	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	3,00000	82,70	248,10	0	0	0,0021	0,0063
120	713.R1	MTŽ izolace tepelné potrubí	m	27,00000	38,00	1 026,00	0	0	0	0
121	Spec 713.1	Návrková izolace PE tl.10mm - D15x10	m	22,00000	12,00	264,00	0,0003	0,0066	0	0
122	Spec 713.2	izolační trubice z min.vlny a Al polepem - D48x30	m	13,00000	108,00	1 404,00	0,001	0,013	0	0
123	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01960	902,00	17,68	0	0	0	0
124	998713194R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km	t	0,01960	374,00	7,33	0	0	0	0
125	998713199R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km	t	0,07840	24,30	1,91	0	0	0	0
		0,0196*4		0,07840						
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>18 908,70</b>		<b>0,02244</b>		<b>0,03813</b>
126	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	12,50000	11,60	145,00	0	0	0,0021	0,02625
127	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	6,00000	31,10	186,60	0	0	0,00198	0,01188
128	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,03813	1 604,00	61,16	0	0	0	0
129	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,50000	253,00	379,50	0,00034	0,00051	0	0
130	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,50000	254,50	2 163,25	0,00047	0,004	0	0
		2+2,5+2+1,5+0,5		8,50000						
131	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,50000	333,50	833,75	0,0007	0,00175	0	0
		2,5		2,50000						
132	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,50000	814,00	2 035,00	0,00152	0,0038	0	0
		0,5+1+1		2,50000						
133	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm	m	6,50000	233,50	1 284,25	0,00053	0,00292	0	0
134	721170907R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75	kus	1,00000	428,00	428,00	0,00037	0,00037	0	0
135	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	2,00000	586,00	1 172,00	0,00074	0,00148	0	0
136	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000	70,80	70,80	0	0	0	0
137	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00000	83,30	333,20	0	0	0	0
138	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	124,00	124,00	0	0	0	0
139	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	20,00000	23,60	472,00	0	0	0	0
140	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	20,00000	28,20	564,00	0	0	0	0
141	721211502R00	Vpusť podlahová D110 mm s nerez mřížkou 150/150mm	kus	1,00000	4 055,00	4 055,00	0,00761	0,00761	0	0
142	900.R03.7211	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	10,00000	457,00	4 570,00	0	0	0	0
		Položka použita pro pomocné stavební práce spojené s montáží vnitřní kanalizace.								
143	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02244	667,00	14,97	0	0	0	0
144	998721194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km	t	0,02244	656,00	14,72	0	0	0	0
145	998721199R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. další 1km	t	0,08976	16,70	1,50	0	0	0	0
		0,02244*4		0,08976						
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>33 329,84</b>		<b>0,20522</b>		<b>0,08262</b>
146	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	38,00000	64,80	2 462,40	0	0	0,00213	0,08094
147	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z piástů do D 32	m	6,00000	19,50	117,00	0	0	0,00028	0,00168
148	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,08262	1 604,00	132,52	0	0	0	0

149	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	2,00000	27,80	55,60	0	0	0	0
150	722131913R00	Oprava-potrubi závitové,vsazení odbočky DN 25	soubor	1,00000	957,00	957,00	0,01032	0,01032	0	0
151	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00000	432,50	432,50	0,00099	0,00099	0	0
Položka použita pro napojení na stávající vodovod včetně dodávky přechodky z ocel. závitového potrubí na potrubí z polyetylenu.										
152	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. 7,5*2	m	15,00000	313,50	4 702,50	0,00399	0,05985	0	0
153	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. 8*2+6,5	m	22,50000	379,50	8 538,75	0,00518	0,11655	0	0
154	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	7,50000	78,60	589,50	0,00003	0,00023	0	0
155	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	13,50000	80,30	1 084,05	0,00006	0,00081	0	0
156	722182001RT1	Montáž izol.skruží na potrubí průmě DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr 7,5+8	m	15,50000	35,70	553,35	0	0	0	0
157	Spec.722.1	Pouzdra min. + Al - D20 x 25mm 15% prořez:7,5*1,15	m	8,62500	142,00	1 224,75	0,0005	0,00431	0	0
158	Spec.722.2	Pouzdra min. + Al - D28 x 30mm Prořez 15%:8*1,15	m	9,20000	155,00	1 426,00	0,00055	0,00506	0	0
159	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	217,50	1 957,50	0	0	0	0
160	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	79,00	158,00	0	0	0	0
161	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	9,00000	218,50	1 966,50	0,00063	0,00567	0	0
162	722224112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20	kus	1,00000	173,00	173,00	0,00021	0,00021	0	0
163	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř. DN 20	kus	1,00000	274,50	274,50	0,0002	0,0002	0	0
164	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř. DN 25	kus	2,00000	405,50	811,00	0,00032	0,00064	0	0
165	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity	kus	1,00000	103,50	103,50	0	0	0	0
Položka použita pro montáž pojistného ventilu, který je součástí dodávky elektrického ohřivače vody.										
166	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 15+22,5	m	37,50000	14,10	528,75	0	0	0	0
167	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	37,50000	31,20	1 170,00	0,00001	0,00038	0	0
168	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,20522	609,00	124,98	0	0	0	0
169	998722194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	t	0,20522	566,00	116,16	0	0	0	0
170	998722199R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km 0,20522*4	t	0,82088	17,10	14,04	0	0	0	0
171	900.R03.722t	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	8,00000	457,00	3 656,00	0	0	0	0
Položka použita pro pomocné stavební práce spojené s montáží vodovodu.										
<b>Díl:</b>	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>6 079,21</b>	<b>0,00758</b>		<b>0,01075</b>	
172	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	5,00000	40,90	204,50	0,00011	0,00055	0,00215	0,01075
173	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,01075	1 604,00	17,24	0	0	0	0
174	722161904R00	Propojení měděného vodovod. potrubí D 22 mm	kus	2,00000	175,50	351,00	0,00007	0,00014	0	0

175	723163104R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm	m	6,50000	466,50	3 032,25	0,00106	0,00589	0	0
176	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	33,70	67,40	0	0	0	0
177	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	26,00000	29,70	772,20	0	0	0	0
178	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	254,00	254,00	0	0	0	0
179	900.R03.7231	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	3,00000	457,00	1 371,00	0	0	0	0
		Položka použita pro pomocně stavební práce spojené s montáží plynoinstalace.								
180	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,00758	612,00	4,64	0	0	0	0
181	998723194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 1 km	t	0,00758	590,00	4,47	0	0	0	0
182	998723199R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitř. plynovod další 1km	t	0,03032	16,70	0,51	0	0	0	0
		0,00758*4		0,03032						
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>134 583,33</b>		<b>0,4447</b>		<b>0,49426</b>
183	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	174,00	174,00	0	0	0,0342	0,0342
184	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	143,00	286,00	0	0	0,01946	0,03892
185	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	174,00	174,00	0	0	0,0092	0,0092
186	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00000	185,50	185,50	0	0	0,0173	0,0173
187	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000	81,20	324,80	0	0	0,00156	0,00624
188	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00000	14,20	56,80	0	0	0,00085	0,0034
189	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00000	313,00	313,00	0	0	0,155	0,155
190	72561R1	Demontáž a zpětná montáž elektrického sporáku	soubor	1,00000	460,00	460,00	0	0	0,067	0,067
191	72567R1	Demontáž a zpětná montáž chladničky	soubor	1,00000	232,00	232,00	0	0	0,069	0,069
192	72567R2	Demontáž a zpětná montáž chladničky s mrazničkou	soubor	1,00000	282,00	282,00	0	0	0,094	0,094
193	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,49426	1 448,00	715,69	0	0	0	0
194	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	1,00000	3 390,00	3 390,00	0,01889	0,01889	0	0
195	726211121R00	Modul-WC s nádržkou	soubor	1,00000	7 120,00	7 120,00	0,009	0,009	0	0
196	900.R04.7251	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7	h	2,00000	500,00	1 000,00	0	0	0	0
		Položka použita pro montáž ovládacího tlačítka klozetu.								
197	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	1,00000	1 955,00	1 955,00	0,00032	0,00032	0	0
198	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	3,00000	1 878,00	5 634,00	0,01401	0,04203	0	0
199	725860213R00	Sífon umyvadlový, D 40 mm	kus	3,00000	338,50	1 015,50	0,0002	0,0006	0	0
200	725017168R00	Kryt sífonu umyvadel, bílý	soubor	3,00000	1 203,00	3 609,00	0,00477	0,01431	0	0
201	725823111R10	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu, základní	kus	3,00000	968,00	2 904,00	0,001	0,003	0	0
202	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00000	1 379,00	1 379,00	0,00109	0,00109	0	0
203	Spec.725.1	Nerezový mycí stůl s dvěma dřezy	kus	1,00000	24 420,00	24 420,00	0,1	0,1	0	0
		Dřezy vlevo a posuvnými dvířky, s otvorem pro baterii, výška zadního a levého lemu 40mm, uvnitř skříně do ní pevná a jedna výškově nastavitelná police. rozměry: délka 1300mm šířka 600mm výška 850mm								

204	725 86-R1	Sifon pro dvoudřez D40, s nerezovými mřížkami d 70	kus	1,00000	484,00	484,00	0,00065	0,00065	0	0
205	725823134RT0	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou,	kus	1,00000	1 557,00	1 557,00	0,0013	0,0013	0	0
206	725334301R00	Nálevka se sifonem PP, DN 32	kus	1,00000	479,50	479,50	0,00009	0,00009	0	0
		Vtok kondenzátu se zápachovou uzávěrou a přídatným uzávěrem.								
207	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	9,00000	151,50	1 363,50	0,00008	0,00072	0	0
208	Spec.725.2	Ventil rohový s filtrem DN 15 a trubičkou a , nástěnkou	kus	9,00000	172,00	1 548,00	0,0003	0,0027	0	0
209	725R1	Výroba, montáž, dodávka a dovoz , kuchyňské sestavy nerez ozn.S	soubor	1,00000	72 800,00	72 800,00	0,25	0,25	0	0
		Celonerezové provedení, stabilní a pevná konstrukce, nastavitelné nožky, zaoblená přední hrana, výška zadního a levého lemu 40mm, uvnitř skříň dolní pevná a jedna výškově nastavitelná police, s dvířky.								
		Rozměry: délka 2900mm +délka 650mm								
		šířka 600/300mm šířka 400mm								
		výška 850mmvýška 850mm								
210	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,44470	689,00	306,40	0	0	0	0
211	998725194R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km	t	0,44470	830,00	369,10	0	0	0	0
212	998725199R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km	t	1,77880	25,60	45,54	0	0	0	0
		0,4447*4		1,77880						
<b>Díl:</b>	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>44 322,98</b>	<b>0,10018</b>	<b>0,01489</b>	<b>0</b>	<b>0,01489</b>
213	728611822R00	Dmž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 200 mm	kus	1,00000	153,00	153,00	0	0	0,01489	0,01489
214	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	7,00000	143,50	1 004,50	0	0	0	0
		5,5*1,5		7,00000						
215	Spec.728.1	Kruhové potrubí spirálně vinuté pr.100mm , lak - bílá, dl.1000mm	kus	6,00000	182,00	1 092,00	0,0015	0,009	0	0
216	Spec.728.2	Kruhové potrubí spirálně vinuté pr.100mm , dl.1000mm	kus	2,00000	121,00	242,00	0,0015	0,003	0	0
217	Spec.728.3	Spojky spirálně vinutého potrubí profil 100mm, vnitřní, dodávka a dovoz	kus	9,00000	102,00	918,00	0,0001	0,0009	0	0
218	Spec.728.4	Závěs systémový kruhový, 150mm, objímka nerez, s pryží, dodávka a dovoz	kus	7,00000	374,00	2 618,00	0,003	0,021	0	0
219	728212111R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm	kus	1,00000	126,00	126,00	0	0	0	0
220	Spec.728.5	Kruhové potrubí spirálně vinuté pr.100mm , koleno kulaté 15°, lak - bílá	kus	1,00000	342,00	342,00	0,001	0,001	0	0
221	728212311R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm	kus	1,00000	126,00	126,00	0	0	0	0
222	Spec.728.6	Kruh.potrubí spirálně vinuté - odbočka 150/100/90°, s těsněním, dodávka a dovoz	kus	1,00000	381,00	381,00	0,0008	0,0008	0	0
223	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	2,00000	126,00	252,00	0	0	0	0
224	Spec.728.7	Talířový ventil odvodni kovový profil 100mm, vč.rámečku, dodávka a dovoz	kus	2,00000	305,00	610,00	0,001	0,002	0	0
225	728611113R00	Mž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,07 m2	kus	1,00000	740,00	740,00	0	0	0	0
226	Spec.728.8	Potrubní radiální ventilátor profil 100mm, 60W, 200m3/hod., dodávka a dovoz	kus	1,00000	3 155,00	3 155,00	0,002	0,002	0	0
227	728.R1	Zpětná klapka profil 100mm dodávka+montáž	kus	1,00000	322,00	322,00	0,001	0,001	0	0

228	728.R2	Izolace potrubí návieková profil 100mm min.vlna, tl.25mm, PE náviek+Al lamin, dodávka,dovoz+montáž	m	2,00000	587,00	1 174,00	0,00564	0,01128	0	0
		1*2		2,00000						
229	900.R03.7281	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Položka použita pro pomocné stavební práce spojené s montáží vzduchotechniky.	h	16,00000	457,00	7 312,00	0	0	0	0
230	Spec.728.9	Materiál těsnicí, spojovací, montážní	kg	40,00000	126,00	5 040,00	0,001	0,04	0	0
231	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 29+12	kus	41,00000	239,50	9 819,50	0	0	0	0
232	Spec.728.10	Větrací mřížka s rámečkem a síťovinou 200x200mm, bílá, plast ASA, dodávka a dovoz	kus	41,00000	205,00	8 405,00	0,0002	0,0082	0	0
233	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,10018	3 205,00	321,08	0	0	0	0
234	998728194R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km	t	0,10018	1 582,00	158,48	0	0	0	0
235	998728199R00	Příplatek zvětš. přesun,vzduchotechnika další 1 km 0,10018*4	t	0,40072	28,50	11,42	0	0	0	0
				0,40072						
Díl:	731	Kotelny				3 569,00		0		0
236	731391814R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 50 m2	kus	1,00000	878,00	878,00	0	0	0	0
237	731191943R00	Napuštění kotle po opravě do 20 m2	soubor	1,00000	811,00	811,00	0	0	0	0
238	904.R02.7311	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	4,00000	470,00	1 880,00	0	0	0	0
Díl:	733	Rozvod potrubí				23 769,73		0,16166		0,1152
239	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	36,00000	27,50	990,00	0,00002	0,00072	0,0032	0,1152
240	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,11520	1 364,00	157,13	0	0	0	0
241	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	6,00000	252,50	1 515,00	0,00054	0,00324	0	0
242	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	2,00000	280,00	560,00	0,0006	0,0012	0	0
243	733191927R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 40	kus	2,00000	430,00	860,00	0,00093	0,00186	0	0
244	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	22,00000	320,50	7 051,00	0,00076	0,01672	0	0
245	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	16,00000	516,00	8 256,00	0,00862	0,13792	0	0
246	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	6,00000	113,50	681,00	0	0	0	0
247	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2,00000	167,50	335,00	0	0	0	0
248	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	36,00000	8,80	316,80	0	0	0	0
249	900.R03.7331	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Položka použita pro pomocné stavební práce spojené s montáží vytápění.	h	6,00000	457,00	2 742,00	0	0	0	0
250	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,16166	1 364,00	220,50	0	0	0	0
251	998733194R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1km	t	0,16166	484,50	78,32	0	0	0	0
252	998733199R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí další 1km 0,16166*4	t	0,64664	10,80	6,98	0	0	0	0
				0,64664						
Díl:	734	Armatury				6 210,16		0,01438		0,0027
253	734200821R00	Demontáž armatur se Zzávity do G 1/2	kus	6,00000	92,40	554,40	0,00009	0,00054	0,00045	0,0027
254	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,00270	1 035,00	2,79	0	0	0	0
255	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	3,00000	26,10	78,30	0	0	0	0

256	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	kus	3,00000	82,40	247,20	0	0	0	0
257	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	3,00000	110,00	330,00	0,00014	0,00042	0	0
258	734.R1	Plastová bílá krytka - obložení pro Vekolux přímé , i	kus	3,00000	75,00	225,00	0,0003	0,0009	0	0
259	734.R2	Termostatická hlavice - provedení pro veřejné , prostory se zabezpečením proti zcizení	kus	3,00000	752,00	2 256,00	0,001	0,003	0	0
260	734.R3	Připojovací šroubení pro tělesa ventil kompak, - rohové	kus	3,00000	528,00	1 584,00	0,001	0,003	0	0
261	734.R3	Šroubení svorkové - D15 pro Vekolux	kus	6,00000	86,00	516,00	0,001	0,006	0	0
262	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	2,00000	190,00	380,00	0,00026	0,00052	0	0
263	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01438	1 035,00	14,88	0	0	0	0
264	998734194R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km	t	0,01438	1 454,00	20,91	0	0	0	0
265	998734199R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury další 1 km	t	0,05752	11,90	0,68	0	0	0	0
		0,01438*4		0,05752						
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>23 881,85</b>		<b>0,11917</b>		<b>0,07479</b>
266	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	3,00000	133,50	400,50	0,00008	0,00024	0,02493	0,07479
267	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles. H do 6 m	t	0,07479	1 228,00	91,84	0	0	0	0
268	900.RT.3.7351	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	3,00000	466,00	1 398,00	0	0	0	0
		Položka použita pro demontáž a zpětnou montáž otopného tělesa s příslušenstvím								
269	735157668R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	1,00000	6 920,00	6 920,00	0,04356	0,04356	0	0
270	735157646R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1000	kus	1,00000	6 130,00	6 130,00	0,03033	0,03033	0	0
271	735157684R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 800	kus	1,00000	7 410,00	7 410,00	0,04504	0,04504	0	0
272	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	3,00000	438,00	1 314,00	0	0	0	0
273	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,11917	1 228,00	146,34	0	0	0	0
274	998735194R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 1 km	t	0,11917	554,00	66,02	0	0	0	0
275	998735199R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa další 1km	t	0,47668	10,80	5,15	0	0	0	0
		0,11917*4		0,47668						
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>1 458,75</b>		<b>0,0041</b>		<b>0</b>
276	764510260RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rs 400 mm, lepení Enkolitem	m	1,11000	1 302,00	1 445,22	0,00369	0,0041	0	0
277	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00410	1 894,00	7,77	0	0	0	0
278	998764194R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km	t	0,00410	1 256,00	5,15	0	0	0	0
279	998764199R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. další 1km	t	0,01640	36,90	0,61	0	0	0	0
		0,0041*4		0,01640						
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>7 465,84</b>		<b>0</b>		<b>1,34249</b>
280	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00000	334,00	334,00	0	0	0,131	0,131
281	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00000	383,00	383,00	0	0	0,166	0,166
282	766812840R1	Demontáž kuchyňských linek do 3 m	kus	1,00000	621,00	621,00	0	0	0,265	0,265
283	900.R02.7661	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	12,00000	413,50	4 962,00	0	0	0,045	0,54
		Položka použita pro demontáž/vykližení dřevěného nábytku.								
		Místnost 01:								

		pult, polička, 3 skříňky, deska na věšák:5		5,00000						
		Místnost 02:								
		sestava polic (2x):1		1,00000						
		Místnost 03:								
		sestava polic (4x), skříň, 2x skříňka:4		4,00000						
		Místnost 07:								
		dřevěný nábytek:2		2,00000						
284	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	9,75600	119,50	1 165,84	0	0	0,02465	0,24049
		(1,43+3,25+1,95+0,15*4+0,5*3+0,57+0,73+1,47+3,21+0,3)*0,4		6,00400						
		(0,6*2+0,67+0,8+0,3*2+1,45+0,5+0,88+0,57+2,71)*0,4		3,75200						
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>15 607,77</b>		<b>0,07666</b>		<b>0</b>
285	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	18,00000	206,50	3 717,00	0,00006	0,00108	0	0
		Plynoinstalace:14		14,00000						
		Vytápění:4		4,00000						
286	Spec.767.1	Závěsný systém pro plynoinstalaci	kg	16,00000	72,00	1 152,00	0,001	0,016	0	0
		Položka použita pro dodávku na závěsný systém pro plynoinstalaci - závit.tyče,držáky, třmeny, konzole, spojovací materiál a hmoždinky (pozink).								
287	Spec.767.1	Pomocné kovové atyp.konstrukce pro vytápění	kg	5,00000	72,00	360,00	0,001	0,005	0	0
		Položka použita pro dodávku na pomocné kovové konstrukce pro vytápění- závit.tyče,držáky, třmeny, konzole, spojovací materiál a hmoždinky (pozink).								
288	900.R03.7671	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	4,00000	457,00	1 828,00	0	0	0	0
		Položka použita pro osazení revizních dvířek 600 x 600mm s odvětráním.								
289	Spec.767.2	Revizní dvířka 600 x 600mm s odvětráním	kus	1,00000	998,00	998,00	0,003	0,003	0	0
		Revizní dvířka 600 x 600mm s odvětráním: bílý pozinkovaný plech tl.1mm, odvětrání pomocí protidešťové žaluzie.								
290	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	21,89038	110,00	2 407,94	0,00006	0,00131	0	0
		Parapet k oknu ozn.Ot:1,51*0,61*15,8+1,45*0,22*23		21,89038						
291	12710128R	Plech nerez 2 x 1000 x 2000 mm	m2	2,00000	1 687,00	3 374,00	0,0158	0,0316	0	0
		1,51*0,61		0,92110						
		zaokrouhleno na celé tabule:1,0789		1,07890						
292	Spec.767.3	Překližka vodovzdorná tl.27mm	m2	0,63800	1 002,00	639,28	0,023	0,01467	0	0
		prořez:1,45*0,22*2		0,63800						
293	Spec.767.4	Spojovací materiál	soubor	1,00000	326,00	326,00	0,001	0,001	0	0
294	767.R1	Ventilační mřížka 0,2x0,2m ozn.04	kus	1,00000	648,00	648,00	0,003	0,003	0	0
		Dodávka vč.přisloušenství, výroba a pevné osazení ventilační mřížky rozměru 0,2x0,2m z tahokovu TR6-3,7, připevněným v lemovacím profilu šířky 25mm, s přírubou pro potrubí pr.100mm a sítkou proti hmyzu na kotvený nosný rámeček. Veškeré prvky budou z pozinkované oceli a lakované práškovou barvou - komaxitované - odstín dle příslušné omítky, spojovací materiál nerez.								
295	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,07666	1 281,00	98,20	0	0	0	0
296	998767194R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	t	0,07666	679,00	52,05	0	0	0	0

297	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km 0,07666*4	t	0,30664 0,30664	23,80	7,30	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>107 269,71</b>		<b>2,18965</b>		<b>0</b>
298	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby M.č.01:1,47*3,21+4*5,9+1,23*0,15+0,3*0,05+(0,3*1,45)*2 0,2*1+0,1*0,8+0,32*0,13+0,77*0,98-0,74*0,91-0,48*0,93 Mezisoučet M.č.02:1,75*6,07+1,2*0,85+0,39*4,05+0,97*0,8-0,78*0,13 M.č.03:1,66*3,83+0,56*0,96+0,8*0,1 M.č.04:1,66*1+0,7*0,1 M.č.05:1,28*0,9+0,7*0,1 M.č.06:3,25*1,43+1,47*0,5+1,17*0,5+1,3*2,9 Soklík:100,29*0,1	m2	72,93510 29,38820 -0,04360 29,34460 13,89660 6,97540 1,73000 1,22200 9,73750 10,02900	46,50	3 391,48	0,00021	0,01532	0	0
299	771575109RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	62,90610	618,00	38 875,97	0,00326	0,20507	0	0
300	Spec.771.1	Dlažba keramická hladká 300x300x9 mm, kladených, do flexibilního tmele, protisluzná mrazuvzdorná 62,9061*1,15	m2	72,34202 72,34202	448,00	32 409,22	0,023	1,66387	0	0
301	771475014RV4	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm M.č.01:0,3+2,23+1,47+3,21 1,62+0,91*2+0,74+0,5+0,81*2+3,6+(0,3+0,4)*2+0,48 1,06+0,9+0,8+0,93+0,75+0,77*2+4,16 Mezisoučet vstup:0,3*2 M.č.02:1,75+(0,65+6,07-0,9+0,39+0,8)*2+0,78 M.č.03:(1,66+3,83+0,56)*2-0,9-0,8 M.č.06:3,25+1,93+0,3+0,5*3+0,48+2,9*2+1,3+1,43 M.č.07:0,85+3,1+0,2+0,65+7,4+0,65+1,94+0,68+0,77+1,0 6 0,65+3,25+0,38+0,77+0,22+7*0,15 1+0,1+1,6+0,65*2	m	100,29000 7,21000 11,78000 10,14000 29,13000 0,60000 16,55000 10,40000 15,99000 17,30000 6,32000 4,00000	133,50	13 388,72	0,0004	0,04012	0	0
302	Spec.771.2	Keramický soklík s pošťábkem 300x100x9 mm, kladený do m flexibilního tmele, mrazuvzdorný 100,29*1,15	m	115,33350 115,33350	147,00	16 954,02	0,0023	0,26527	0	0
303	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,18965	592,00	1 296,27	0	0	0	0
304	998771194R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km	t	2,18965	372,50	815,64	0	0	0	0
305	998771199R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km 2,18965*4	t	8,75860 8,75860	15,80	138,39	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>2 323,88</b>		<b>0,0054</b>		<b>0</b>
306	776971318R00	Roňož textilní tl.16 mm	m2	0,93750	1 127,00	1 056,56	0,0042	0,00394	0	0

		Položka obsahuje položení textilní rohože do rámu Al. Rohož je ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, výšky 16mm a váhy 4570g/m2.								
307	776976101R00	1,25*0,75 Rám pro zapuštění z Al profilů L 1,25+0,75*2	m	0,93750 2,75000 2,75000	459,00	1 262,25	0,00053	0,00146	0	0
308	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,00540	498,50	2,69	0	0	0	0
309	998776194R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. do 1 km	t	0,00540	382,00	2,06	0	0	0	0
310	998776199R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. další 1km 0,0054*4	t	0,02160 0,02160	14,90	0,32	0	0	0	0
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>54 506,72</b>		<b>0,6037</b>		<b>0</b>
311	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady M.č.01:(0,93+1,76+1,52)*2 M.č.02:(0,4+0,65+0,2+1,15+0,9+1,4+0,78)*0,6 (0,4+1,52)*2 M.č.04:(0,86+1)*2*2 M.č.05:(0,86+0,9*2+1,66)*2+0,4*0,9	m2	31,98800 8,42000 3,28800 3,84000 7,44000 9,00000	46,50	1 487,44	0,00021	0,00672	0	0
312	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	31,98800	618,00	19 768,58	0,00503	0,1609	0	0
313	Spec.781.1	Obkládačka min.20x20 lesk Rozměry obkladu min.200x200mm. Jeden základní světlý lesklý odstín bude doplněn min.1 odstínem lesklé barvy.	m2	35,18680	380,00	13 370,98	0,0122	0,42928	0	0
314	781497111R00	31,988*1,t Lišta hliníková ukončovacích k obkladům M.č.01:0,93+1,76+1,52+2*2 M.č.02:0,4+0,65+0,2+1,15+0,9+1,4+0,78+0,4+1,52+6*0,6 +2*2 M.č.04:(0,86+1)*2+4*2 M.č.05:0,86+0,9*2+1,66+2*2	m	35,18680 43,25000 8,21000 15,00000 11,72000 8,32000	283,50	12 261,38	0,0001	0,00433	0	0
315	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům M.č.1:2*2 M.č.2:3*0,6+2 M.č.4:4*2 M.č.5:4*2+0,9	m	24,70000 4,00000 3,80000 8,00000 8,90000	283,50	7 002,45	0,0001	0,00247	0	0
316	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,60370	592,00	357,39	0	0	0	0
317	998781194R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km	t	0,60370	373,00	225,18	0	0	0	0
318	998781199R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické další 1km 0,6037*4	t	2,41480 2,41480	13,80	33,32	0	0	0	0
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>19 100,42</b>		<b>0,32324</b>		<b>0</b>
319	782131140R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm (11,15-1,05)*0,25	m2	2,52500 2,52500	1 788,00	4 514,70	0,03178	0,08024	0	0
320	Spec.782.1	Deska obkladová tryskaná tl.3 žula	m2	3,00000	3 880,00	11 640,00	0,081	0,243	0	0

321	782.R1	Příplatek za zkosení hrany obkladu	m	10,10000	258,00	2 605,80	0	0	0	0
322	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,32324	642,00	207,52	0	0	0	0
323	998782194R00	Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 1 km	t	0,32324	354,00	114,43	0	0	0	0
324	998782199R00	Příplatek zvětš. přesun, obklad z kamene další 1km	t	1,29296	13,90	17,97	0	0	0	0
					1,29296					
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>98 959,70</b>		<b>0,60686</b>		<b>0</b>
325	784121201R00	Penetrace podkladu barvou, Bio vápenná, 1 x 240,084+25,1063+210,641+31,565	m2	507,39630	19,10	9 691,27	0,0001	0,05074	0	0
326	784122112R00	Malba vápenná, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	507,39630	58,70	29 784,16	0,00028	0,14207	0	0
327	622R1	Příplatek za protiplišňovou přísadu	m2	507,39630	14,00	7 103,55	0,0001	0,05074	0	0
328	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m M.č.01:1,55*3,21+(1,85*6,02)*2 M.č.02:1,85*6,15 M.č.03:1,76*3,96 M.č.04:1,76*1 M.č.05:1,76*0,9 M.č.06:1,4*1,43+1,55*1,47+1,3*2,65 M.č.07:3,75*2,35+(0,5*2,35)*2+(0,65*2,4)*2+1,96*2,53- 1,25*2,35 11*2,83 (11,47+7,87)*2,48+1,7*2,45+0,28*2,5 3,1*1,93+1,4*0,5+0,65*1,62+1,85*0,55+2*11-0,51*0,5 3,25*(2,35-0,5)+11,47*1,77-1*0,5-2,8*1	m2	210,64100	9,60	2 022,15	0	0	0	0
					27,24950					
					11,37750					
					6,96960					
					1,76000					
					1,58400					
					7,72550					
					16,30380					
					31,13000					
					52,82820					
					30,49850					
					23,21440					
329	784401804R00	Odstranění malby obroušením, schodiště H do 3,8 m (5+4,7)*2,6+4,7*1,35	m2	31,56500	10,10	318,81	0	0	0	0
					31,56500					
330	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	210,64100	20,60	4 339,20	0	0	0	0
331	784403804R00	Odstranění maleb omytím, schodiště H do 3,8 m	m2	31,56500	20,60	650,24	0	0	0	0
332	784127101R00	Vyhlazení disperzním tmelem, 1 x 210,641+31,565	m2	242,20600	186,00	45 050,32	0,0015	0,36331	0	0
					242,20600					
<b>Díl: 786</b>		<b>Čalounické úpravy</b>				<b>3 772,96</b>		<b>0,0173</b>		<b>0</b>
333	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie 1,2*1,26	m2	1,51200	507,00	766,58	0,00382	0,00578	0	0
					1,51200					
334	78662R1	Roleta pro zatemnění mechanická, včetně dodávky rolety 1,45*1,35	m2	1,95750	911,00	1 783,28	0,0035	0,00685	0	0
					1,95750					
335	78662R2	Sít proti hmyzu, včetně dodávky sítě v rámu 1,06*1,26	m2	1,33560	893,00	1 192,69	0,0035	0,00467	0	0
					1,33560					
336	998786101R00	Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 6 m	t	0,01730	699,00	12,09	0	0	0	0
337	998786194R00	Příplatek zvětš. přesun, zastíh. technika, do 1 km	t	0,01730	901,00	15,59	0	0	0	0

338	998786199R00	Příplatek zvětš. přesun,zastiň.technika, další 1km 0,0173*4	t	0,06920	39,40	2,73	0	0	0	0
				0,06920						
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>178 179,00</b>		<b>0</b>		<b>0,055</b>
339	M21.101	Úprava stávajícího rozvaděče R2, viz schema , zapojení	soubor	1,00000	4 180,00	4 180,00	0	0	0	0
340	M21.102	Úprava stávajícího rozvaděče R2, viz schema , zapojení - dodávka materiálu	soubor	1,00000	7 660,00	7 660,00	0	0	0	0
341	M21.201	A - Závěsné svítidlo - montáž	kus	8,00000	530,00	4 240,00	0	0	0	0
342	M21.202	A - Závěsné svítidlo - dodávka	kus	8,00000	4 675,00	37 400,00	0	0	0	0
		A - Závěsné svítidlo 400mm, 34,4 W LED, 3000 K, 5680/5110 lm,barva bílá, nestmívatelné, ručně foukané opálové sklo, IP20								
343	M21.203	B1 - Přisazené svítidlo - montáž	kus	2,00000	400,00	800,00	0	0	0	0
344	M21.204	B1 - Přisazené svítidlo - dodávka	kus	2,00000	8 272,00	16 544,00	0	0	0	0
		B1 - Přisazené svítidlo, 40W LED, 4000K,MP difuzor,barva bílá, IP54								
345	M21.205	B2 - Přisazené svítidlo - montáž	kus	1,00000	400,00	400,00	0	0	0	0
346	M21.206	B2 - Přisazené svítidlo - dodávka	kus	1,00000	4 235,00	4 235,00	0	0	0	0
		B2 - Přisazené svítidlo, 32W LED, 4000K, opálový difuzor,barva bílá, IP43								
347	M21.207	C - Přisazené stropní svítidlo - montáž	kus	2,00000	400,00	800,00	0	0	0	0
348	M21.208	C - Přisazené stropní svítidlo - dodávka	kus	2,00000	2 794,00	5 588,00	0	0	0	0
		C - Přisazené stropní svítidlo, 20W LED, 4000K, barva bílá, vyzařovací úhel 40°, IP20								
349	M21.209	D - Přisazené/Nástěnné svítidlo - montáž	kus	2,00000	400,00	800,00	0	0	0	0
350	M21.210	D - Přisazené/Nástěnné svítidlo - dodávka	kus	2,00000	420,00	840,00	0	0	0	0
		D - Přisazené/Nástěnné svítidlo 1x100W E27,barva bílá, E27 LED, IP44								
351	M21.211	E - Přisazené svítidlo, difuzor - montáž	kus	1,00000	400,00	400,00	0	0	0	0
352	M21.212	E - Přisazené svítidlo, difuzor - dodávka	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	0	0	0	0
		E - Přisazené svítidlo, difuzor - TRIPLEX OPÁL matované, LED 21W, 2680 lm, bílé, IP54								
353	M21.301	Spínač řaz. 1, zapuštěný - montáž	kus	6,00000	180,00	1 080,00	0	0	0	0
354	M21.302	Spínač řaz. 1, zapuštěný - dodávka	kus	6,00000	160,00	960,00	0	0	0	0
		Spínač řaz. 1, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.								
355	M21.303	Spínač řaz. 6, zapuštěný - montáž	kus	2,00000	180,00	360,00	0	0	0	0
356	M21.304	Spínač řaz. 6, zapuštěný - dodávka	kus	2,00000	160,00	320,00	0	0	0	0
		Spínač řaz.6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.								
357	M21.305	Spínač řaz. 6+6, zapuštěný - montáž	kus	2,00000	180,00	360,00	0	0	0	0
358	M21.306	Spínač řaz. 6+6, zapuštěný - dodávka	kus	2,00000	180,00	360,00	0	0	0	0
		Spínač řaz.6+6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.								
359	M21.307	Spínač řaz. 7, zapuštěný - montáž	kus	1,00000	180,00	180,00	0	0	0	0
360	M21.308	Spínač řaz. 7, zapuštěný - dodávka	kus	1,00000	160,00	160,00	0	0	0	0
		Spínač řaz.7, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vicerámečků, instalačních krabic.								
361	M21.309	Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná - montáž	kus	15,00000	200,00	3 000,00	0	0	0	0
362	M21.310	Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná - dodávka	kus	15,00000	160,00	2 400,00	0	0	0	0

		Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic.							
363	M21.311	Dvouzásuvka 2P+PE, zapuštěná - montáž	kus	1,00000	200,00	200,00	0	0	0
364	M21.312	Dvouzásuvka 2P+PE, zapuštěná - dodávka	kus	1,00000	180,00	180,00	0	0	0
		Dvouzásuvka 2P+PE, zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. instalačních krabic.							
365	M21.401	Instalační krabice rozbočné - montáž	kus	12,00000	55,00	660,00	0	0	0
366	M21.402	Instalační krabice rozbočné - dodávka	kus	12,00000	25,00	300,00	0	0	0
		Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu.							
367	M21.403	Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm - montáž	m	20,00000	13,00	260,00	0	0	0
368	M21.404	Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm - dodávka	m	20,00000	8,00	160,00	0	0	0
		Trubka ohebná, PVC, D=16-32 mm, vč. Spojek, přichytek, kolen, kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání.							
369	M21.501	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 - montáž	m	80,00000	23,00	1 840,00	0	0	0
370	M21.502	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 - dodávka	m	80,00000	18,00	1 440,00	0	0	0
371	M21.503	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - montáž	m	85,00000	23,00	1 955,00	0	0	0
372	M21.504	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - dodávka	m	85,00000	18,00	1 530,00	0	0	0
373	M21.505	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 - montáž	m	160,00000	28,00	4 480,00	0	0	0
374	M21.506	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 - dodávka	m	160,00000	22,00	3 520,00	0	0	0
375	M21.507	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 - montáž	m	15,00000	28,00	420,00	0	0	0
376	M21.508	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 - dodávka	m	15,00000	32,00	480,00	0	0	0
377	M21.509	Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 4mm <sup>2</sup> zž- montáž	m	15,00000	9,00	135,00	0	0	0
378	M21.510	Celoplast.vodič s Cu jádrem, CY4mm <sup>2</sup> zž- dodávka	m	15,00000	11,00	165,00	0	0	0
379	M21.601	Kompletní zásuvka 2x RJ45/u, CAT5E - montáž	kus	1,00000	451,00	451,00	0	0	0
380	M21.602	Kompletní zásuvka 2x RJ45/u, CAT5E - dodávka	kus	1,00000	385,00	385,00	0	0	0
		Kompletní zásuvka 2x RJ45/u, CAT5E, vč. krytky, popisového pole (štítku), rámečku (společné rámečky se silnoproudem)							
381	M21.603	Kabel U/UTP CAT6 - montáž	m	20,00000	17,00	340,00	0	0	0
382	M21.604	Kabel U/UTP CAT6 - dodávka	m	20,00000	11,00	220,00	0	0	0
383	M21.605	Instalační ohebná trubka, PVC, d=16mm - montáž	m	30,00000	35,00	1 050,00	0	0	0
384	M21.606	Instalační ohebná trubka, PVC, d=16mm-dodávka	m	30,00000	20,00	600,00	0	0	0
		Instalační ohebná trubka, PVC, d=16mm, vč. přichytek, kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání.							
385	M21.607	Spojovací box cat. 6 UTP zářez/zářez- montáž	kus	2,00000	231,00	462,00	0	0	0
386	M21.608	Spojovací box cat. 6 UTP zářez/zářez- dodávka	kus	2,00000	61,00	122,00	0	0	0
387	M21.609	Popis modulu RJ45	soubor	1,00000	165,00	165,00	0	0	0
388	M21.610	Popis modulu RJ45- dodávka	soubor	1,00000	22,00	22,00	0	0	0
389	M21.611	Popis segmentu UTP	soubor	1,00000	165,00	165,00	0	0	0
390	M21.612	Popis segmentu UTP- dodávka	soubor	1,00000	22,00	22,00	0	0	0
391	M21.613	Měření segmentu UTP cat. 6	soubor	1,00000	330,00	330,00	0	0	0
392	M21.614	Celková kontrola sítě	soubor	1,00000	330,00	330,00	0	0	0
393	M21.615	Měřicí protokoly - komplet	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	0	0	0

394	M21.616	Montáž kabelových tras a uložení kabelů, pomocné , montážní práce	soubor	1,00000	2 530,00	2 530,00	0	0	0	0
395	M21.701	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00000	13 200,00	13 200,00	0	0	0,05	0,05
		Demontáž stávající elektroinstalace v prostorách stávajícího bufetu, vč. kabeláže ( 15x svítidlo, 11x vypínač, 16x zásuvka, 1x 3f vypínač)								
396	M21.702	Demontáž a opětovná montáž stávajícího svítidla , nouzového osvětlení	kus	1,00000	825,00	825,00	0	0	0	0
		Položka také obsahuje případné prodloužení kabelu, svorek vč.dodávky materiálu.								
397	M21.703	Demontáž stávající zásuvky	soubor	1,00000	660,00	660,00	0	0	0,005	0,005
		Demontáž stávající zásuvky strukturované kabeláže, vč. kabelové trasy ke žlabu na chodbě.								
398	M21.704	Demontáž a opětovná montáž stávajícího, tlačítkového ovladače EPS	kus	1,00000	550,00	550,00	0	0	0	0
		Položka také obsahuje případné prodloužení kabelu, svorek vč.dodávky materiálu.								
399	M21.705	Demontáž a opětovná montáž stávající , optické signalizace EPS	kus	1,00000	550,00	550,00	0	0	0	0
		Položka také obsahuje případné prodloužení kabelu, svorek vč.dodávky materiálu.								
400	M21.706	Demontáž a opětovná montáž stávajícího, tlačítkového hlásiče EPS	kus	5,00000	715,00	3 575,00	0	0	0	0
		Položka také obsahuje případné prodloužení kabelu, svorek vč.dodávky materiálu.								
401	M21.707	Demontáž a opětovná montáž stávajícího čidla EZS	kus	3,00000	660,00	1 980,00	0	0	0	0
		Položka také obsahuje případné prodloužení kabelu, svorek vč.dodávky materiálu.								
402	M21.708	Demontáž a opětovná montáž stávajícího , reproduktoru rozhlasu	kus	1,00000	825,00	825,00	0	0	0	0
		Položka také obsahuje případné prodloužení kabelu, svorek vč.dodávky materiálu.								
403	M21.709	Demontáž a opětovná montáž stávajících hodin	kus	1,00000	825,00	825,00	0	0	0	0
		Položka také obsahuje případné prodloužení kabelu, svorek vč.dodávky materiálu.								
404	M21.710	Demontáž a opětovná montáž stávající antény WIFI	kus	1,00000	825,00	825,00	0	0	0	0
		Položka také obsahuje případné prodloužení kabelu, svorek vč.dodávky materiálu.								
405	M21.801	Protipožární ucpávky (tmel), vč. označení štítky, montáž+dodávka	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00	0	0	0	0
406	Spec.M21.1	Drobný montážní materiál	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00	0	0	0	0
		Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásy, ...).								
407	900.RT4.	HZS, Práce v tarifní třídě 7	h	16,00000	509,00	8 144,00	0	0	0	0
		Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Technologické a komplexní zkoušky všech systémů, závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu.								
408	900.RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	24,00000	466,00	11 184,00	0	0	0	0
		Položka použita pro stavební připomoce, drážkování, vrtání otvorů do průměru 150 mm.								
409	Spec.M21.2	Dodávka materiálu ke stavebním přípomocem atd.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štáflova**

Objekt: **SO 01 - stavební opravy 1.PP - vedlejší náklady**

Objednatel: **Kraj Vysočina**  
**Žižkova 1882/57**  
**58601 Jihlava**

IČ: **70890749**  
 DIČ: **CZ70890749**

Zhotovitel: **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**  
**Kyjovská 3578**  
**580 01 Havlíčkův Brod**

IČ: **150 58 654**  
 DIČ: **CZ15058654**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	124 100,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>124 100,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	124 100,00 CZK
Základní DPH	21 %	26 061,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 150 161,00 CZK**

v Havlíčkově Brodě dne 27.2.2020

Ing. Dušan Čapek  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			124 100,00
Cena celkem					124 100,00

### Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štářova
O:	SO 01 - stavební opravy 1.PP - vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>124 100,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	13 900,00	13 900,00	0	0	0	0
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	10 300,00	10 300,00	0	0	0	0
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	0	0	0	0
4	005124010R	Koordinační činnost Min.bezpečná cena 1,6% z celkového díla.	Soubor	1,00000	23 600,00	23 600,00	0	0	0	0
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0	0	0	0
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	12 100,00	12 100,00	0	0	0	0
7	005231010R	Revize Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. (Revize elektroinstalace, tlaková zkouška a revize plynu, topná zkouška, zkouška VZT, revize EZS a EPS atd.)	Soubor	1,00000	48 000,00	48 000,00	0	0	0	0
8	00524Rt	Předání a převzetí díla Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby. Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zpráva s výsledkem - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě.	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0	0	0	0
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0



## Položkový rozpočet

Zakázka:	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štáflova		
Objekt:	SO 02 - zateplení půdního prostoru v nové budově		
Objednatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava	IČ: 70890749	
	587 33 Jihlava	DIČ:	
Zhotovitel:	QATROSYSTEM, spol. s r.o.	IČ: 150 58 654	
	Kyjovská 3578	DIČ: CZ15058654	
	580 01 Havlíčkův Brod		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 324,87
PSV			387 726,97
MON			17 352,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>439 403,84</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		439 403,84 CZK
Základní DPH	21 %		92 274,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>531 678,65 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v Havlíčkově Brodě dne 27.2.2020

Ing. Dušan Čapek  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 210,00
95	Dokončovací kce na pozem stav.	HSV			18 636,75
97	Prorážení otvorů	HSV			12 382,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			95,24
713	Izolace tepelné	PSV			216 388,34
762	Konstrukce tesařské	PSV			44 667,92
766	Konstrukce truhlářské	PSV			84 280,85
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 461,66
783	Nátěry	PSV			6 928,20
M21	Elektromontáže	MON			17 352,00
Cena celkem					439 403,84

### Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štáflova
O:	SO 02 - zateplení půdního prostoru v nové budově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 210,00</b>		<b>0,0363</b>		<b>0</b>
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 30	m2	30,00000 30,00000	107,00	3 210,00	0,00121	0,0363	0	0
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>18 636,75</b>		<b>0,00594</b>		<b>0</b>
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (3,3*7,5)*3*2	m2	148,50000 148,50000	115,50	17 151,75	0,00004	0,00594	0	0
3	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 148,5*2	m2	297,00000 297,00000	5,00	1 485,00	0	0	0	0
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>12 382,88</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
4	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 1,5307+0,398+0,001	t	1,92970 1,92970	278,00	536,46	0	0	0	0
5	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m 1,9297*4	t	7,71880 7,71880	133,00	1 026,60	0	0	0	0
6	979R1	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za , ztížené	t	1,92970	300,00	578,91	0	0	0	0
7	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,92970	651,00	1 256,23	0	0	0	0
8	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 1,9297*2	t	3,85940 3,85940	311,00	1 200,27	0	0	0	0
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,92970	220,00	424,53	0	0	0	0
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, předpoklad 20km 1,9297*20	t	38,59400 38,59400	15,70	605,93	0	0	0	0
11	979	Poplatek za uložení stavební suti tříděné	t	1,92970	3 500,00	6 753,95	0	0	0	0
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>95,24</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
12	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením 0,0363+0,00594	t	0,04224 0,04224	2 180,00	92,08	0	0	0	0
13	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	0,04224	74,90	3,16	0	0	0	0
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>216 388,34</b>		<b>2,05062</b>		<b>0</b>
14	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci Odečítají neizolované plochy jednotlivě větší než 2m2. Půda - 1:27,7*10,5	m2	442,85000 290,85000	86,20	38 173,67	0	0	0	0

		Půda - 2:16,9*6,4+9,6*2,1		128,32000						
		Půda - 3:3,7*6,4		23,68000						
15	900.R03.7131	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	16,00000	457,00	7 312,00	0	0	0	0
		Položka použita pro opravu stávajících tepelných izolací, které jsou lokálně poškozeny dodatečnými zásahy - předpoklad úpravy tepelné izolace je 40% z celkové plochy.								
16	900.R03.7132	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	8,00000	457,00	3 656,00	0	0	0	0
		Položka použita pro doplnění stávajících tepelných izolací, které jsou lokálně poškozeny dodatečnými zásahy - předpoklad doplnění tepelné izolace je 10% z celkové plochy.								
17	631508592R	Pás izolační 4500x1200x 100 mm, minerální vlna lambda = 0,033W/mK 442,85*2*1,05 442,85/100*10*1,05	m2	976,48425	168,00	164 049,35	0,0021	2,05062	0	0
18	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	2,05062	1 088,00	2 231,07	0	0	0	0
19	998713194R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km	t	2,05062	374,00	766,93	0	0	0	0
20	998713199R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km 2,05062*4	t	8,20248	24,30	199,32	0	0	0	0
				8,20248						
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>44 667,92</b>		<b>1,63081</b>		<b>1,29987</b>
21	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm Půda - 1 pochozí lávka:(5,75+12)*1,2+6,95*0,7 Půda - 2 pochozí lávka:12,8*1,2 Půda - 3 - záklop:3,7*6,4	m2	65,20500	37,30	2 432,15	0	0	0,014	0,91287
22	76281R1	Demontáž záklopů z desek Cetris Půda - 1:4,2*4 Půda - 2:3*3	m2	25,80000	37,30	962,34	0	0	0,015	0,387
23	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm Půda - 3 - záklop:3,7*6,4	m2	23,68000	219,50	5 197,76	0,01428	0,33768	0	0
24	762823112RT3	Montáž stropnic hraněných plochy do 120 cm2, včetně dodávky řeziva - hranoły 6/20 Položka použita pro osazení příčných nosníků na stropnice. 51*1,25+12*0,75	m	72,75000	149,50	10 876,13	0,00729	0,53035	0	0
25	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB (0,024+0,1)*2*250 (0,06+0,2)*2*80	m2	103,60000	15,60	1 616,16	0,00006	0,00622	0	0
26	76281R2	Montáž rozpěry nosníků z OSB desky tl.22mm 60*0,6*0,1	m2	3,60000	72,00	259,20	0,0001	0,00036	0	0
27	76381R3	M.záklopu stropů z desek OSB - podlaha lávky Půda - 1 a 2:(5,7+12+12,8)*1,25+6,95*0,7	m2	42,99000	127,00	5 459,73	0,01371	0,58939	0	0
28	60726016.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm (3,6+42,99)*1,05	m2	48,91950	262,00	12 816,91	0,0002	0,00978	0	0
				48,91950						

29	76381R3	M.záklopu stropů z desek OSB , zpětná montáž po montáži výlezu a lávky Půda - 1:6*1 Půda - 2:5*1	m2	11,00000	125,00	1 375,00	0,01371	0,15081	0	0
30	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	2,00000	181,00	362,00	0,00311	0,00622	0	0
31	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,63081	1 475,00	2 405,44	0	0	0	0
32	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	1,63081	501,00	817,04	0	0	0	0
33	998762199R00	Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1 km 1,63081*4	t	6,52324	13,50	88,06	0	0	0	0
Díl: 766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>84 280,85</b>		<b>0,445</b>		<b>0,398</b>
34	900.R03.7661	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Položka použita pro zdemontování stávajících výlezu - 3 hod. x 3 výlezy. Pro zdemontování částí stropní konstrukce pro umístění nového výlezu - bez zásahu do ocelové konstrukce. U půdy - 1 rozměry 0,6 x 0,6m a půdy - 2 rozměr 0,6 x 0,5m. 6 hod. x 2 pracovníci x 2 otvory. Rozměry nového půdního výlezu 600 x 1400mm. Zdemontování stáv.půdních výlezu:3*3 Zdemontování částí str.kce:6*2*2	h	33,00000	457,00	15 081,00	0	0	0,01	0,33
35	900.R03.7662	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Výlez pro půdy 1 a 2: Položka použita pro montáž sklápěcích půdních schodů, nastavního rámu, protipožárního horního krytu a zapravení do SDK protipožárního podkladu zdola.Rozměr 600 x 1400mm. Výlez pro půdu 3: Položka použita pro montáž výlezu - zdola spodní zateplené viko, nastavný rám a horní kryt. Rozměr 470 x 800mm. Půda - 1 a 2:14*2 Půda - 3:6	h	34,00000	457,00	15 538,00	0	0	0,002	0,068
36	Spec.766.1	Půdní protipožární skládací schody dodávka, a dovoz - FAKRO LMF 45, 600x1400-358	kus	2,00000	17 660,00	35 320,00	0,15	0,3	0	0
37	Spec.766.2	Nastavný rám a protipožární horní kryt, dodávka+dovoz Nastavný rám z desek Cetris Basic tl.20mm, napasovaný do ocelových stropních nosníků. Rozměry 600 x 1400mm, výška rámu 400mm = vysadit nad strop. Rám bude zesílený ocelový - jeří 30x30x2mm s party a pesty pro jednoduché otevírání, zajištění stability při otevření a zavírání protipožárního horního krytu. Protipožární horní kryt - Cetris deska tl.20mm, rám jeří 20x20x2mm s klíčkou.	kus	2,00000	6 553,00	13 106,00	0,04	0,08	0	0
38	Spec.766.3	Výlez pro půdu - 3, dodávka+dovoz Nastavný rám z desek Cetris Basic tl.20mm, napasovaný do ocelových stropních nosníků. Rozměry 600 x 1400mm, výška rámu 400mm = vysadit nad strop. Rám bude zesílený ocelový - jeří 30x30x2mm s party a pesty pro jednoduché otevírání, zajištění stability při otevření a zavírání protipožárního horního krytu. Protipožární horní kryt - Cetris deska tl.20mm, rám jeří 20x20x2mm s klíčkou.	kus	1,00000	1 960,00	1 960,00	0,02	0,02	0	0
39	Spec.766.4	Pomocný a spojovací materiál, dodávka+dovoz	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00	0,045	0,045	0	0
40	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,44500	1 128,00	501,96	0	0	0	0
41	998766194R00	Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. do 1km	t	0,44500	725,00	322,63	0	0	0	0
42	998766199R00	Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km	t	1,78000	28,80	51,26	0	0	0	0

Díl:	767	0,445*4		1,78000		35 461,66	0,53606		0
		<b>Konstrukce zámečnické</b>							
43	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 12*22,4 5,575*27 30+10	kg	459,32500 268,80000 150,52500 40,00000	53,00	24 344,23	0,00005	0,02297	0
44	13482715R	Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375 12*1,2*0,0224	t	0,32256 0,32256	19 080,00	6 154,44	1	0,32256	0
45	59590741R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 20 mm 1,55*1+2,65*1,25+0,95*0,75	m2	5,57500 5,57500	377,00	2 101,78	0,027	0,15053	0
46	Spec.767.1	Ocelové úhelníkové spojky	soubor	1,00000	900,00	900,00	0,03	0,03	0
47	Spec.767.2	Vrutky TEX	soubor	1,00000	800,00	800,00	0,01	0,01	0
48	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,53606	1 392,00	746,20	0	0	0
49	998767194R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	t	0,53606	679,00	363,98	0	0	0
50	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km 0,53606*4	t	2,14424 2,14424	23,80	51,03	0	0	0
Díl:	783	<b>Nátěry</b>				6 928,20	0,01008		0
51	783904811R00	Odrezičení kovových konstrukcí	m2	18,00000	18,00	324,00	0,00001	0,00018	0
52	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	18,00000	57,90	1 042,20	0,00007	0,00126	0
53	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email	m2	18,00000	166,00	2 988,00	0,00025	0,0045	0
54	783225900R00	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email	m2	18,00000	107,00	1 926,00	0,00023	0,00414	0
55	783R1	Příplatek za antikorozní nátěr	m2	18,00000	36,00	648,00	0	0	0
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>				17 352,00	0		0,0001
56	M21.101	D - Přisazené/Nástěnné svítidlo - montáž	kus	1,00000	400,00	400,00	0	0	0
57	M21.102	D - Přisazené/Nástěnné svítidlo - dodávka D - Přisazené/Nástěnné svítidlo 1x100W E27, barva bílá, E27 LED, IP44	kus	1,00000	420,00	420,00	0	0	0
58	M21.201	Spínač faz. 6. zapuštěný - montáž	kus	2,00000	180,00	360,00	0	0	0
59	M21.202	Spínač faz. 6. zapuštěný - dodávka Spínač faz.6. zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, víceraemečků, instalačních krabic.	kus	2,00000	160,00	320,00	0	0	0
60	M21.301	Instalační krabice rozbočné - montáž	kus	1,00000	55,00	55,00	0	0	0
61	M21.302	Instalační krabice rozbočné - dodávka Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu.	kus	1,00000	25,00	25,00	0	0	0
62	M21.303	Instalační PVC lišta 20x20 - montáž	m	33,00000	61,00	2 013,00	0	0	0
63	M21.304	Instalační PVC lišta 20x20 - dodávka Instalační PVC lišta 20x20, vč. víka, spojek, přichytek, kotvícího materiálu.	m	33,00000	28,00	924,00	0	0	0
64	M21.401	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 - montáž	m	25,00000	23,00	575,00	0	0	0
65	M21.402	Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 - dodávka	m	25,00000	18,00	450,00	0	0	0
66	M21.403	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - montáž	m	15,00000	23,00	345,00	0	0	0

67	M21.404	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - dodávka	m	15,00000	18,00	270,00	0	0	0	0
68	M21.501	Demontáž stávajícího spínače faz.1	kus	1,00000	140,00	140,00	0	0	0,0001	0,0001
69	M21.601	Protipožární ucpávky (tmel), vč. označení štitky , montáž+dodávka	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	0	0	0	0
70	Spec.M21.1	Drobný montážní materiál Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásy, ...).	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0
71	900.RT4.	HZS, Práce v tarifní třídě 7 Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Technologické a komplexní zkoušky všech systémů, závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu.	h	3,00000	509,00	1 527,00	0	0	0	0
72	900.RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 Položka použita pro stavební přípomoc, drážkování, vrtání otvorů do průměru 150 mm.	h	8,00000	466,00	3 728,00	0	0	0	0
73	Spec.M21.2	Dodávka materiálu ke stavebním přípomocem atd.	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štářlova**  
 Objekt: **SO 02 - zateplení půdního prostoru v nové budově - vedlejší náklady**

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČ: **70890749**  
**Žižkova 1882/57** DIČ: **CZ70890749**  
**58601 Jihlava**

Zhotovitel: **GATROSYSTEM, spol. s r.o.** IČ: **150 58 654**  
**Kyjovská 3578** DIČ: **CZ15058654**  
**580 01 Havlíčkův Brod**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	19 600,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>19 600,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 116,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>23 716,00 CZK</b>

v Havlíčkově Brodě dne 27.2.2020

Ing. Dušan Čapek  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			19 600,00
Cena celkem					19 600,00

### Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štáflova
O:	SO 02 - zateplení půdního prostoru v nové budově - vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>19 600,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 100,00	3 100,00	0	0	0	0
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00	0	0	0	0
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	0	0	0	0
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0	0	0	0
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	0	0	0	0
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
7	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0
		Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. (Revize elektroinstalace atd.)								
8	00524R1	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0	0	0	0
		Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby. Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě.								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štáflova**

Objekt: **SO 03 - ochrana okapového systému před zamrznáním**

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava**

IČ: **70890749**

**587 33 Jihlava**

DIČ:

Zhotovitel: **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**

IČ: **150 58 654**

**Kyjovská 3578**

DIČ: **CZ15058654**

**580 01 Havlíčkův Brod**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			116 398,50
PSV			0,00
MON			216 296,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>332 695,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	332 695,00 CZK
Základní DPH	21 %	69 865,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**402 560,95 CZK**

v Havlíčkově Brodě dne 27.2.2020

Ing. Dušan Čapek

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			20 889,42
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			90 982,00
97	Prorážení otvorů	HSV			3 851,83
99	Staveništní přesun hmot	HSV			675,25
M21	Elektromontáže	MON			216 296,50
Cena celkem					332 695,00

### Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štářova
O:	SO 03 - ochrana okapového systému před zamrzáním

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 62</b>								<b>0,57278</b>		<b>0</b>
		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>20 889,42</b>				<b>0</b>
1	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	13,23000	159,00	2 103,57	0	0	0	0
		Pohled východní 40%:(0,35+9,2+0,15+(2,8+3,8)*2)*0,5/100*40		4,58000						
		Pohled severní a západní 40%:(3,1+3,8)*2+0,35+6,8+3,7+18,3+0,3)*0,5/100*40		8,65000						
2	622477224RT1	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.II,do 40%,SMS	m2	33,07500	324,50	10 732,84	0,0164	0,54243	0	0
		Pohled východní 40%:(0,35+9,2+0,15+(2,8+3,8)*2)*0,5		11,45000						
		Pohled severní a západní 40%:(3,1+3,8)*2+0,35+6,8+3,7+18,3+0,3)*0,5		21,62500						
3	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	33,07500	179,50	5 936,96	0,00076	0,02514	0	0
		Matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru. Nátěr vysychá bez prnutí, je mikroporézní, vodoodpudivý, odolný proti nepříznivým vlivům počasí a životního prostředí. Obsahuje ochranný film proti řasám a houbám.								
4	62247R1	Příplatek za protipíšíňovou přísadu	m2	33,07500	14,00	463,05	0,0001	0,00331	0	0
5	622R1	Demontáž a zpětná montáž ventilační mřížky	m	19,00000	87,00	1 653,00	0,0001	0,0019	0	0
<b>Díl: 94</b>								<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>90 982,00</b>				<b>0</b>
6	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m 6*8	h	48,00000	1 626,00	78 048,00	0	0	0	0
				48,00000						
7	949R1	Dopravné plošiny - předpoklad celkem 60km	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
8	946941102RT7	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 16,2 m	sada	1,00000	3 220,00	3 220,00	0	0	0	0
9	946941192RT7	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 16,2 m	den	2,00000	1 252,00	2 504,00	0	0	0	0
10	946941802RT7	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 16,3 m	sada	1,00000	2 210,00	2 210,00	0	0	0	0
<b>Díl: 97</b>								<b>0</b>		<b>0,96579</b>
		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>3 851,83</b>				<b>0,96579</b>
11	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	13,23000	64,80	857,30	0	0	0,059	0,78057
12	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	13,23000	71,30	943,30	0	0	0,014	0,18522
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,96779	305,50	295,66	0	0	0	0
		0,96579+0,002		0,96779						
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,83895	34,00	164,52	0	0	0	0

		0,96779*5		4,83895						
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,96779	338,50	327,60	0	0	0	0
16	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,96779	211,50	204,69	0	0	0	0
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,96779	220,00	212,91	0	0	0	0
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, předpoklad 20km	t	19,35580	15,70	303,89	0	0	0	0
		0,96779*20		19,35580						
19	979suř	Poplatek za uložení stavební suti tříděné	t	0,96779	560,00	541,96	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				675,25		0		0
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,57278	1 104,00	632,35	0	0	0	0
21	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	0,57278	74,90	42,90	0	0	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				216 296,50		0		0,002
22	M21.101	Doplnění stávajícího rozvaděče R7 - montáž, jistič 20B/3	soubor	1,00000	550,00	550,00	0	0	0	0
23	M21.102	Doplnění stávajícího rozvaděče R7 - dodávka, jistič 20B/3	soubor	1,00000	935,00	935,00	0	0	0	0
24	M21.201	Topný kabel 20W/m, 18m/375W/230V - montáž	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00	0	0	0	0
25	M21.202	Topný kabel 20W/m, 18m/375W/230V - dodávka	kus	2,00000	2 866,00	5 732,00	0	0	0	0
26	M21.203	Topný kabel 20W/m, 26m/520W/230V - montáž	kus	3,00000	2 860,00	8 580,00	0	0	0	0
27	M21.204	Topný kabel 20W/m, 26m/520W/230V - dodávka	kus	3,00000	3 553,00	10 659,00	0	0	0	0
28	M21.205	Topný kabel 20W/m, 32m/640W/230V - montáž	kus	1,00000	3 520,00	3 520,00	0	0	0	0
29	M21.206	Topný kabel 20W/m, 32m/640W/230V - dodávka	kus	1,00000	3 768,00	3 768,00	0	0	0	0
30	M21.207	Topný kabel 20W/m, 39m/800W/230V - montáž	kus	2,00000	4 280,00	8 580,00	0	0	0	0
31	M21.208	Topný kabel 20W/m, 39m/800W/230V - dodávka	kus	2,00000	4 587,00	9 174,00	0	0	0	0
32	M21.209	Snímač vlhkosti - montáž	kus	2,00000	275,00	550,00	0	0	0	0
33	M21.210	Snímač vlhkosti - dodávka, vč. montážního a kotevního materiálu	kus	2,00000	8 470,00	16 940,00	0	0	0	0
34	M21.211	Snímač teploty - montáž	kus	2,00000	275,00	550,00	0	0	0	0
35	M21.212	Snímač teploty - dodávka, vč. montážního a kotevního materiálu	kus	2,00000	8 470,00	16 940,00	0	0	0	0
36	M21.213	Mrazuvzdorný plastový řetěz - montáž	m	115,00000	88,00	10 120,00	0	0	0	0
37	M21.214	Mrazuvzdorný plastový řetěz - dodávka	m	115,00000	117,00	13 455,00	0	0	0	0
38	M21.215	Mrazuvzdorný plastový držák topného kabelu , v odtokovém svodu - montáž	kus	385,00000	44,00	16 940,00	0	0	0	0
39	M21.216	Mrazuvzdorný plastový držák topného kabelu , v odtokovém svodu - dodávka	kus	385,00000	10,00	3 850,00	0	0	0	0
40	M21.217	Mrazuvzdorný plastový držák topného kabelu , v okapovém žlabu - montáž	kus	350,00000	44,00	15 400,00	0	0	0	0
41	M21.218	Mrazuvzdorný plastový držák topného kabelu , v okapovém žlabu - dodávka	kus	350,00000	14,50	5 075,00	0	0	0	0
42	M21.301	Instalační krabice rozbočné - montáž	kus	10,00000	66,00	660,00	0	0	0	0
43	M21.302	Instalační krabice rozbočné - dodávka	kus	10,00000	115,50	1 155,00	0	0	0	0
		Instalační krabice rozbočné, včetně svorek a víček, vč. příp. kotvícího materiálu.								
44	M21.303	Drátěný, pozinkovaný žlab 50x50mm - montáž	m	50,00000	143,00	7 150,00	0	0	0	0

45	M21.304	Drátěný, pozinkovaný žlab 50x50mm - dodávka	m	50,00000	253,00	12 650,00	0	0	0	0
		Drátěný, pozinkovaný žlab 50x50mm, vč. podpěrných konzol, závitových tyčí, spojek, přichytek, kotvicího materiálu.								
46	M21.401	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - montáž	m	160,00000	23,00	3 680,00	0	0	0	0
47	M21.402	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - dodávka	m	160,00000	18,00	2 880,00	0	0	0	0
48	M21.403	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x4 - montáž	m	13,00000	38,50	500,50	0	0	0	0
49	M21.404	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x4 - dodávka	m	13,00000	53,00	689,00	0	0	0	0
50	M21.405	Kabel s Cu jádrem JYTY 4x1 - montáž	m	30,00000	16,50	495,00	0	0	0	0
51	M21.406	Kabel s Cu jádrem JYTY 4x1 - dodávka	m	30,00000	16,50	495,00	0	0	0	0
52	M21.501	Protipožární ucpávky (tmel), vč.označení štítky, montáž+dodávka	soubor	1,00000	3 850,00	3 850,00	0	0	0	0
53	M21.502	Prostup skrz střechu - montáž	kus	10,00000	880,00	8 800,00	0	0	0,0001	0,001
54	M21.503	Dodávka mater. pro vstup skrz střechu	kus	10,00000	385,00	3 850,00	0	0	0,0001	0,001
55	Spec.M21.1	Drobný montážní materiál	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0
		Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásy, ...).								
56	900.RT4.	HZS, Práce v tarifní třídě 7	h	4,00000	509,00	2 036,00	0	0	0	0
		Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Technologické a komplexní zkoušky všech systémů, závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu.								
57	900.RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	8,00000	466,00	3 728,00	0	0	0	0
		Položka použita pro stavební přípomocce, drážkování, vrtání otvorů do průměru 150 mm.								
58	Spec.M21.2	Dodávka materiálu ke stavebním přípomocem atd.	soubor	1,00000	6 600,00	6 600,00	0	0	0	0



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štáflova**  
 Objekt: **SO 03 - ochrana okapového systému před zamrznáním - vedlejší náklady**

Objednatel: **Kraj Vysočina** IČ: **70890749**  
**Žižkova 1882/57** DIČ: **CZ70890749**  
**58601 Jihlava**

Zhotovitel: **QATROSYSTEM, spol. s r.o.** IČ: **150 58 854**  
**Kyjovská 3578** DIČ: **CZ15058854**  
**580 01 Havlíčkův Brod**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	19 400,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>19 400,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 074,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **23 474,00 CZK**

v Havlíčkově Brodě dne 27.2.2020

Ing. Dušan Čapek  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			19 400,00
Cena celkem					19 400,00

### Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava 1.PP Štáflova
O:	SO 03 - ochrana okapového systému před zamrzáním - vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>19 400,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	0	0	0	0
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0	0	0	0
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	0	0	0	0
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0	0	0	0
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00	0	0	0	0
7	005231010R	Revize Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. (Revize elektroinstalace atd.)	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0
8	00524R1	Předání a převzetí díla Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby. Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě.	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0	0	0	0
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0

