

SMLOUVA O DÍLO č. 07 / 2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Základní škola T. G. Masaryka** Mob.:
Dr. E. Beneše 129 Tel.: 376 526 546
342 01 Sušice
IČ: 606 103 36

Osoby oprávněné zastupovat objednatele a jednat ve věcech:

- smluvních: **PaedDr. Richard Smola, ředitel školy**
- technických: **PaedDr. Richard Smola, ředitel školy**

1.2. Zhotovitel: **Stavební firma RENO CZ, s.r.o.** Tel.: 376 528 841
Otavská 1266 E-mail: info@stavebnifirmareno.cz
342 01 Sušice
IČ: 279 82 190 Bank. spoj.: KB Sušice
DIČ: CZ 279 82 190 Číslo účtu: 43 - 485 501 0237 / 0100
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 19998

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele a jednat ve věcech:

- smluvních: **Ing. Vladimír Vítovec**
- technických: **Ing. Vladimír Vítovec**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je provedení:
„ZŠ T. G. Masaryka – výměna obkladů a dlažeb.“
- 2.2. Rozsah prováděných prací je dán propočtem ceny objektu, který obsahuje rozpis a výkaz výměr jednotlivých prací.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k provedení těchto prací.
- 2.4. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu uvedenou v čl. 3. této smlouvy.

3. CENA ZA PROVEDENÍ

- 3.1. Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Stavební práce	79.765,- Kč
DPH 21%	16.751,- Kč
Celkem	96.516,- Kč

Slovy: **Devadesátšesttisícpětsetšestnáct,- Kč**

- 3.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny prostředky na zaplacení této ceny.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke změnám v rozsahu prací, bude vyhotoven dodatek k SoD, který bude řešit také změnu ceny za provedení díla a termínu dokončení díla. Konečná cena za provedení díla bude vykalkulována a vyfakturována podle skutečně provedené práce.

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Termín zahájení:
- 4.2. Termín dokončení: **15. 08. 2020**
- 4.3. Tyto termíny platí za předpokladu, že objednatel splní včas své povinnosti uvedené v této SoD a za předpokladu, že možnost provedení díla nebude omezena vyšší mocí. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny o dobu prodlení plnění stanovených povinností.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Konečnou fakturu doručí zhotovitel objednateli do 14. dnů po předání a převzetí díla. Splatnost faktur je do 14. dnů od data jejich doručení. V případě nedodržení termínu splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý započatý den prodlení.

6. STAVENIŠTĚ, SOUČINNOST OBJEDNATELE

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání po celou dobu výstavby a prostě právních vad při zahájení prací.

7. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po předání a převzetí dokončeného díla.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 7.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
- 7.4. Záruční doba se stanovuje na **24 měsíců** ode dne předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, nebo provozem objednatele.
- 7.5. Zhotovitel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě nesplnění povinností objednatele uvedených v této smlouvě.
- 7.6. Smluvní strany se mohou dohodnout na změně této SoD formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
- 7.7. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.8. **SoD č. 07 / 2020** obsahuje 2 strany, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Po podepsání SoD obdrží smluvní strany po dvou vyhotoveních, přičemž všechny se považují za originál.

Za dodavatele:


V Sušici dne: 06.04. 2020

Ing. Vladimír Vítovec:

Za objednatele:

V Sušici dne: 06.04. 2020

PaedDr. Richard Smola:



razítko:

