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Smlouva o dílo č. 20200018 

číslo zhotovitele 02-0475 
 

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
 
 

I. Smluvní strany – identifikační údaje 

 
1.1 Objednatel:  
 

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
Sídlo:  Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 

Identifikační číslo: 
DIČ:                                   

49455168 
CZ 49455168 

Zastoupen ve věcech smluvních: 
 
Zastoupen ve věcech technických: 

Ing. Jiří Koliba, ředitel společnosti 
 
Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek 
– odpadní voda 

Zastoupen ve věcech technického 
dozoru: 

 
Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení 
Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik 

Telefon: 519 304 632, mobil: 731 517 566 
519 304 603, mobil: 730 516 158  

E-mail: 
 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   

hrabal@vak-bv.cz 
behuncikova@vak-bv.cz 
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav 
1908651/0100 

 

1.2 Zhotovitel:  
 

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o. 
Sídlo:  Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav  
Identifikační číslo: 
DIČ:                                   

42324149 
CZ42324149 

Zastoupen ve věcech smluvních: 
 
Zastoupen ve věcech technických:      

Ing. Josef Bendl, jednatel 
Vít Kučera, výkonný ředitel, dle plné moci 
Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby 
Ing. Alexandr Vališ, vedoucí TÚ 
Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí 

Telefon: 519 326 106 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   

Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav 
192548651/0100 

 

II. Předmět díla 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný 
název: 
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„Břeclav – ul. U Splavu, oprava havárie kanalizace“ 

 

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo „Břeclav – ul. U Splavu, oprava havárie kanalizace“ a 
objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za 
provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.  
 
Předmětem díla je: vytýčení inženýrských sítí, rozebrání zámkové dlažby, vyřezání asfaltové 
komunikace, vyhloubení a zapažení stavební jámy, vybourání poškozené části kanalizace, 
osazení kanalizačního potrubí PP DN 500, včetně vysazení odboček a napojení stávajících 
kanalizačních přípojek, důkladné provádění podsypů, obsypů a zásypů nově vybudovaného 
potrubí, včetně jejich hutnění. Rýha po opravě kanalizace, bude uvedena do původního stavu 
– zpětné osazení původní betonové dlažby a pokládka finálních vrstev komunikace.  
Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení staveniště vysokým mobilním oplocením. 
Součástí díla je i opatření zápisu o kontrole křížení a souhlas se záhozem dotčených 
inženýrských sítí.  
Zhotovitel dále zajistí odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů a doloží doklad o jejich ekologické likvidaci. Součástí díla je 
geodetické zaměření stavby. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 73 6133, 
ČSN 73 6005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.  
 
2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu 
občanského zákoníku. 
 

III.   Doba a místo plnění  

 
 Zahájení:  březen 2020   
 Ukončení:  30. 4. 2020  
 
 

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.  
 
3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické 
podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na 
prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na 
kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat 
sjednané sankce. 
 
3.5 Místo plnění: ul. U Splavu, Břeclav, kraj Jihomoravský. 
 

IV.     Cena 

 
4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě 
položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje 
veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a 
finančních vlivů během provádění díla.  
 
4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze: 
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• pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH, 

• pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které 
byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 
 

 
4.3 Cena díla:  
  
• cena celkem bez DPH 1 391 571,-- Kč 

 

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 
235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
 
4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany 
objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 
předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke 
smlouvě. 
 

V. Fakturování a placení 

 
5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.  
 

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur 
– daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem.  
Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur 
(daňových dokladů) bude soupis provedených prací. 
 
5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním 
předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo 
konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. 
Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné 
faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel. 
 
5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací 
nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným 
zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.  
 
5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je 30 dnů od data doručení příslušného, technickým 
dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli. 
 
5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, 
uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo 
 
5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované 
částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků. 
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VI. Staveniště – stavební povolení 

 
6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení 
stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně 
připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět. 
 

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na 
prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.  
 
6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.  
 
6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást 
smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.  
 
6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 
 
6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do 
pěti pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
 
6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště všemi 
možnými dostupnými prostředky. Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu s NV 
591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  
 

VII. Provádění a předání díla 

 
7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady a náhrady škod zhotovitel.  
 
7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí nejpozději pět dnů před plánovaným 
termínem. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby 
bude odstraněno veškeré zařízení staveniště. 
 
7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 
(protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu 
o opatřeních, lhůtách k jejich odstranění a délku záruky na provedené dílo.    
Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se 
provedení díla, a také mimo jiné: 
 
- atesty použitých materiálů, 

- originály stavebních deníků, 
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- doklad o ekologické likvidaci odpadu, 

- doklad o vytýčení a souhlas se záhozem inženýrských sítí, 

- doklad o křížení inženýrských sítí, 

- fotografickou dokumentaci průběhu stavby + pasport na CD/USB 

- doklad o převzetí povrchu vlastníkem (město Břeclav – technické služby) 

 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 
7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 
(protokolem) zhotoveného díla. 
Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných 
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu 
narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a 
nedodělků. 
 
7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá 
dílo převzít.  
 
7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
 

VIII.       Ochrana životního prostředí 

 
8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 
dílo. 
 
8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm 
příslušnou evidenci.  
 
8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu 
prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také 
z předpisů objednatele. 
 
8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. 
 
8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany 
životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli 
byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení 
povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí 
do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, 
které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel 
zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné 
doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost. 
 

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, 
je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení. 
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8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které 
je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky 
objednatele a budou dodržovány jejich pokyny. 
 

IX. Záruka, reklamace 
 
9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců a to ode dne podpisu 
předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.  
Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních 
dní po písemném ohlášení vady objednatelem sdělí své stanovisko k závadě a termín 
odstranění vady. 
 
9.2 Záruka se nevztahuje: 
o na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo 

údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto 
smlouvou, 

o na závady způsobené vyšší mocí. 
 
9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví 
v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se 
s objednatelem nedohodne jinak.  
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

X. Změna smlouvy 

 
10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. 
 
10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně 
podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě č.“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, 
se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
 

XI. Smluvní pokuty a sankce 
 
11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu 
smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. 
Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno 
stavbu dokončit v termínu. 
 
11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné 
reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na 
úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 1000,-, za každý den prodlení a každou vadu. 
 
11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady. 
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XII. Závěrečná ustanovení 

 

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných 
výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývající, a zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody. V případě, že k dohodě 
nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu. 
 
12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy 
objednatel a jeden zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. 
Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo. 
 
12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
 
 
 
V Břeclavi dne:       V Břeclavi dne:  
 
 
 
 
                                 
________________________    ________________________ 
Ing. Jiří Koliba           Ing. Josef Bendl 
ředitel společnosti      jednatel společnosti 
        za zhotovitele 
        razítko a podpis 
 
     

 

 
 
 


