

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR			
2020	20-93 2020	3	DOBA PLNĚNÍ
ROK	ČÍSLO SMLOUVY	DRUH SMLOUVY	

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Česká republika – Záchraný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Za kterou jedná: brig. gen. Ing. Radim Řehulka, velitel útvaru

Osoba oprávněná podepsat tuto smlouvu:

plk. Ing. David Kareš, zástupce velitele pro záchrannou činnost

IČO: 75152304

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 4931881/0710

Kontaktní osoba, osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

STAVPRESS SMART s.r.o.

28. října 3117/61, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Za kterou jedná: Tomáš Středula, jednatel

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71934

IČO: 06439799

DIČ: CZ06439799

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7373730016/5500



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo „Areál Hlučín – svedení odpadních vod do kanalizace“ v rozsahu, podmínkách a způsobem dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 17. 1. 2020 obsahující Krycí list cenové nabídky, Rozpočtové podklady zhotovitele, Žádost o písemné objasnění či doplnění údajů a Objasnění údajů v cenové nabídce zhotovitele, a dle objednatelem obstarané projektové dokumentace ze září/2019 s označením „Hlučín-ZÚ HZS ČR – svedení odpadních vod do kanalizace“. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 1. 2020 obsahující Krycí list cenové nabídky, Rozpočtové podklady zhotovitele, Žádost o písemné objasnění či doplnění údajů a Objasnění údajů v cenové nabídce zhotovitele jakožto Příloha č. 1 a objednatelem obstaraná projektová dokumentace ze září/2019 s označením „Hlučín-ZÚ HZS ČR – svedení odpadních vod do kanalizace“ (dále jen „projektová dokumentace“) jakožto Příloha č. 2 tvoří nedílné součásti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že je odborně způsobilý



ke zhotovení díla podle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Objednatel je povinen dílo bez vad provedené převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.
- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Současně pak objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace ve spojení s Přílohami č. 1 a č. 2 této smlouvy dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je potřeba při jeho realizaci dodržet.
- Zhotovitel potvrzuje, že prostudoval a podrobně se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a s projektovou dokumentací, a tímto způsobem prověřil, že závazné podklady týkající se díla nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály či technologie a dílo je tak možno uskutečnit za dohodnutou smluvní cenu specifikovanou v čl. V. této smlouvy.

III.

Místo plnění

Místem plnění dle čl. II. této smlouvy jsou pozemky p. č. 1590/56 a 1590/82 v k. ú. Hlučín, v prostoru za budovou č. 4, nacházející se v areálu Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, na adrese Opavská 771/29, 748 01 Hlučín.

IV.

Doba plnění

- Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- Zhotovitel je povinen dílo dle bodu II.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do pěti měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- Klimatické vlivy nejsou důvodem k prodloužení termínu plnění.

V.

Cena díla

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.006.803,05 Kč
DPH po zaokrouhlení (21 %)	211.428,64 Kč
Cena včetně DPH	1.218.231,69 Kč

- Cena díla je dohodnuta jako cena konečná s platností po celou dobu účinnosti této smlouvy.
- Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- Součástí ceny díla jsou kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provádění díla a dále veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na odstranění případných vad a nedodělků na díle. Součástí ceny díla jsou rovněž práce a dodávky, které ve smlouvě a jejích přílohách nejsou uvedeny, avšak zhotovitel jakožto odborník o nezbytnosti jejich provedení pro řádné zhotovení díla v rozsahu dle bodu II.1. této smlouvy měl nebo mohl vědět. V této ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré ostatní výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu smlouvy, např. náklady na zařízení staveniště, aj.



5. Náklady spotřebovaných energií po dobu provádění díla nese zhotovitel, který též na svoje náklady zajistí jejich měření. Jakékoliv zásahy do měření energií (voda, plyn, elektřina) je zhotovitel oprávněn provádět pouze po vydání souhlasu distributorů energií. Skutečně spotřebované energie budou zhotoviteli vyúčtovány fakturou se splatností 30 dnů, vystavenou objednatelům po převzetí díla.
6. Pokud se v průběhu zhotovování díla objednatel a zhotovitel dohodnou, že některé sjednané práce nebudou prováděny v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu těchto prací snížena cena díla. Neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat.
7. Případné dodatečné stavební práce či neprovedené práce podle bodu V.6. této smlouvy, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, budou řešeny po jejich odsouhlasení objednatelům výhradně formou očíslovaných dodatků této smlouvy, to vše při dodržení podmínek § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. V případě zákonné změny sazby daně z přidané hodnoty v průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel povinen k ceně díla bez daně z přidané hodnoty účtovat tuto daň ve výši určené účinnou právní úpravou, přičemž dle dohody smluvních stran nebude pro tuto okolnost sjednáván dodatek k této smlouvě.
9. Objednatel ve vztahu k plnění z této smlouvy nevystupuje v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), jako osoba povinná k dani.
10. Na provedení díla dle této smlouvy ve shodě se zákonem o dani z přidané hodnoty nedopadá režim přenesení daňové povinnosti.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy za provádění díla nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je daňový doklad – faktura, který bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést mimo jiné tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu
 - g) identifikační číslo objednatele a zhotovitele, jejich přesná označení a sídla, přičemž u objednatele se jedná o označení „Česká republika – Záchraný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky“ a sídlo Opavská 771/29, 748 01 Hlučín,
 - h) přílohou soupis provedených prací ve formě zjišťovacího protokolu,
 - i) přílohou kopii zápisu o předání a převzetí díla s podpisy pověřených zástupců smluvních stran u závěrečné faktury zhotovitele.
4. Úhrada za provedené práce bude uskutečněna na základě faktur zpracovaných ve formě daňového dokladu s náležitostmi dle § 26-35 zákona o dani z přidané hodnoty, a s náležitostmi obchodní listiny podle § 435 Občanského zákoníku.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli písemné dílčí faktury za zhotovení stavební či jiné oddělitelné části díla, jak jsou popsány v projektové dokumentaci, až po jejím dokončení a převzetí objednatelům, a to na cenu ve shodě s čl. V. této smlouvy a s Přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž případné vystavení takovéto dílčí faktury musí být zohledněno v závěrečné faktuře zhotovitele.

6. Veškeré provedené práce budou hrazeny na základě zjišťovacího protokolu, jehož obsahem bude soupis provedených prací a dodávek. Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasí objednatel do 3 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem, který na jeho základě vystaví fakturu. Výši fakturace s vazbou na množství provedené práce odsouhlasí technický dozor objednatele.
7. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě nad rámec této smlouvy, se do soupisu prací nesmí zařazovat.
8. Konečné vyúčtování díla provede zhotovitel formou písemné závěrečné faktury, kterou vystaví a zašle objednateli ve lhůtě 5 dnů ode dne jeho dokončení a převzetí objednatel bez vad a nedodělků, a to ve výši nejméně 10 % z celkové ceny díla.
9. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky odpovídající 10 % ceny díla až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem v termínech dle zjišťovacích protokolů či zápisu o předání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po sepsání a podpisu dokumentu, z něhož vyplyne odstranění poslední vady či nedodělku díla. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka objednatelům uhrazena v rámci závěrečné faktury zhotovitele.
10. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Pokud však faktura nebude zhotovitelem odeslána objednateli do 15 dnů ode dne jejího vystavení, tímto se původní lhůta splatnosti faktury přerušuje a běží opět ode dne doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.). Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě před nabytím splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
11. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy zejména v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost či přílohu nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Zhotovitel poté provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zhotoviteli se běh původní lhůty splatnosti přerušuje, ta plyne opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.

VII.

Provádění díla, vedení deníků

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li zhotovitel provedením díla nebo jeho části jiný subjekt, je povinen toto oznámit objednateli, přičemž jeho odpovědnost za zhotovení díla tímto zůstává nedotčena.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po vzájemné dohodě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, o čemž smluvní strany vyhotoví písemný zápis.
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli projektovou dokumentaci do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zkontrolovat technickou část převzaté projektové dokumentace nejpozději před zahájením provádění díla. V případě, že zhotovitel zjistí vady a nedostatky

technické části převzaté projektové dokumentace, bezodkladně upozorní na tyto objednatele a předá jemu soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu této smlouvy, příp. na datum dokončení díla a jeho předání objednateli.

5. Před započítáním díla zhotovitel předloží osobě oprávněné jednat ve věcech technických objednatel ke schválení „harmonogram postupu prací“. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací/provozních souborů a u nich předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
6. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě technický či autorský dozor, inženýrskou a investiční činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně nahlásit koordinátorovi BOZP změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto bodu smlouvy zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda, mj. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady, bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
7. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. Zhotovitel bude na kontrolní dny vysílat pouze kvalifikované pracovníky s právem okamžitého rozhodnutí o opatřeních nutných pro plynulý průběh stavby a stavebních prací. Stejnou povinnost má také objednatel.
8. Veškeré zařízení staveniště zajistí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, s převzatou projektovou dokumentací a s dalšími požadavky objednatel, přičemž zhotovitel zaručuje provoz staveniště v souladu s účinnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický a autorský dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má nepřetržitý přístup na stavbu a staveniště, stejně jako koordinátor BOZP. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla objednatel upozorní zhotovitele neprodleně písemnou formou a požádá jej o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn



od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.

11. Objednatel, technický a autorský dozor objednatele a koordinátor BOZP jsou oprávněni provádět kontrolu díla ve shodě s § 2593 Občanského zákoníku, kontrolu stavebního a bezpečnostního deníku, kontrolu rozpočtů a faktur, kontrolu hospodaření s odpady a kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
12. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele.
14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů či realizace vyžadovaných prací.
15. Při zjištění jakýchkoliv vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele, který se vyjádří, zda trvá na jejich odstranění či na jejich ponechání a případném pokračování v provádění díla.
16. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 1. jakosti doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.
17. Zhotovitel je původcem odpadů vzniklých při činnosti uvedené v článku II. této smlouvy od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo je předá osobě oprávněné k jejich převzetí. Zhotovitel je povinen neodkladně odstranit všechny vzniklé odpady při jeho činnosti na své náklady. Dále zhotovitel zabezpečí všechny odpady, chemické látky a přípravky, které by při jeho činnosti mohly znečistit povrchovou a podpovrchovou vodu, ovzduší, zeminu, zpevněné i nezpevněné plochy proti úniku. V případě úniku odpadů, chemických látek a přípravků nebo stavu havárie, který vznikne při činnosti zhotovitele, je tento povinen provést na své náklady sanaci a uvedení zasaženého prostoru do původního stavu. Případné sankční řízení za nedodržování zákonů a právních norem v oblasti životního prostředí při činnosti uvedené v článku II. této smlouvy je na straně zhotovitele. V případě sankčního řízení s objednatelem, které vyvolal či zavinil svou činností zhotovitel, bude sankce přenesena v plném rozsahu na zhotovitele.
18. Zhotovitel vyhotoví a předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a v jednom vyhotovení na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby tak, že do projektové dokumentace zakreslí všechny změny na díle, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každá část takto upravené projektové dokumentace bude opatřena jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“ a opatřeny jménem a příjmením osoby, která je takto označila, včetně razítka zhotovitele. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci, tedy dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla.
19. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu prací.



20. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně a v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
21. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti související s plněním smlouvy, jedná se především o:
 - časový postup prací a jejich kvalitu,
 - druh použitých materiálů a technologií,
 - zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
22. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do stavebního deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický či autorský dozor objednatele a koordinátor BOZP.
23. Zhotovitel umožní osobě oprávněné jednat ve věcech technických objednatele vyjmout první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
24. V případě nesouhlasného stanoviska k provedení zápisu od osoby oprávněné jednat ve věcech technických objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
25. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je objednatel povinen provést písemné připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat osobu oprávněnou jednat ve věcech technických objednatele k provedení připomínek.
26. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně vyhovovat požadavkům koordinátora BOZP uvedeným v bezpečnostním deníku.
27. Režim bezpečnostního deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
28. Zápisy ve stavebním či bezpečnostním deníku nemůže být měněn obsah této smlouvy.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení smluvních stran v zápise o odevzdání a převzetí díla dle bodu VIII.5. této smlouvy. Zhotovitel předloží k převzetí:
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách,
 - všechny potřebné atesty,
 - revizní zprávy,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby podle bodu VII.18. této smlouvy, pokud dojde při realizaci díla ke změně oproti projektové dokumentaci,
 - případně další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním úřadem.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, bude-li se na něm či na jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. Dílo se považuje za zhotovené a závazek zhotovitele provést dílo je splněn až okamžikem převzetí díla objednatelem bez vad. Nebezpečí vzniku škody na díle, resp. jeho jednotlivých částech či pracích, nese zhotovitel, toto přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Současně s dílem předá zhotovitel objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy.
4. Zhotovitel po provedení díla, nejpozději však ve lhůtě podle bodu IV.2. této smlouvy, vyklidí staveniště a uvede pozemky p. č. 1590/56 a 1590/82 v k. ú. Hlučín a jejich okolí včetně budovy č. 4 a budov skladů č. 31, 32 a 33, byly-li zhotovováním díla dotčeny, do původního stavu.
5. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepíše smluvní strany zápis, který bude obsahovat výčet a zhodnocení všech provedených prací a soupis případných vad díla nebo jeho částí. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.
6. Nepřevzetí díla v místě plnění z důvodu na straně zhotovitele, stejně jako nedodržení doby plnění ve smyslu bodu IV.2. této smlouvy, resp. prodlení zhotovitele s provedením díla se považují za podstatná porušení smlouvy, na jejichž podkladě má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
7. V případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání drobná vada, která nebrání řádnému užívání díla, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami, tyto do zápisu konkretizuje a stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 dnů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí díla bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy a zhotovitel tím není zbaven povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu podle bodu XI.2. této smlouvy. O předání a převzetí díla po uplynutí lhůty k odstranění vad platí ustanovení bodů VIII.1. až VIII.7. této smlouvy obdobně.

IX.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek nedbalého provádění díla zhotovitelem či porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy či účinné právní úpravy.
3. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku objednatele, eventuálně zdraví pracovníků a návštěvníků objednatele, vzniklé jednáním pracovníků zhotovitele v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy či porušením norem pro poskytování služeb používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným normám.

X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho částí, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době dle bodu 3. tohoto ustanovení. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku běžného opotřebení, živelné pohromy nebo násilného poškození.
2. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku, čímž přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které



se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. Záruční doba v délce 60 měsíců začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o existenci vady dozvěděl.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady v této lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Zhotovitel odstraní vadu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle předchozích bodů tohoto smluvního ustanovení. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
8. Dodání díla s vadami považují smluvní strany dle ustanovení § 1977 Občanského zákoníku za podstatné porušení této smlouvy, což objednateli umožňuje uplatnit nároky z vad díla dle ustanovení § 2615 a násl. ve spojení s § 2106 a dle ustanovení § 2002 Občanského zákoníku.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

XI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve smyslu bodu VIII.7. této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště a uvedením pozemků p. č. 1590/56 a 1590/82 v k. ú. Hlučín a jejich okolí, včetně budovy č. 4 a budov skladů č. 31, 32 a 33, do původního stavu ve smyslu bodu VIII.4. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu XII.10. této smlouvy, při vícečetném opakování tohoto porušení však nejvýše 90.000 Kč.
5. Nebude-li přijatá faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé takovéto vady.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. Zánik závazku pozdním plněním zhotovitele neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění.
10. Povinností zaplatit smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případná náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
13. Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřené povaze a významu závazku, který zajišťují.

XII. Závěrečná ujednání




1. Právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí touto smlouvou a dále příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 Občanského zákoníku se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis objednatelům požadovaného rozšíření předmětu díla, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předloží oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem XII.15. této smlouvy.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jejím obsahu a že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny, což stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky s označením „Areál Hlučín – svedení odpadních vod do kanalizace“ je pro obě smluvní strany závazným podkladem pro vyhotovení této smlouvy.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 1. 2020 obsahující Krycí list cenové nabídky, Rozpočtové podklady zhotovitele, Žádost o písemné objasnění či doplnění údajů a Objasnění údajů v cenové nabídce zhotovitele (celkem 26 listů) a Příloha č. 2 – projektová dokumentace ze září/2019 s označením „Hlučín-ZÚ HZS ČR – svedení odpadních vod do kanalizace“.
10. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k objednateli založeného touto smlouvou, tedy především o případně instalovaných bezpečnostních mechanismech na objektu objednatele, apod. Tyto skutečnosti tak zhotovitel nesmí využít pro sebe či pro jiného ani nesmí umožnit jejich využití třetím osobám, nejde-li o řádné plnění této smlouvy. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.
11. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy.




12. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
13. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
14. V případě, že tato smlouva či účinná právní úprava předepisují zveřejnění této smlouvy, je smluvní strana, která toto zveřejnění zabezpečuje, oprávněna osobní údaje ve smlouvě uvedené anonymizovat tak, aby nebyla dotčena ochrana osobních údajů osob smluvních stran.
15. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejího uzavření oběma smluvními stranami, k čemuž mu zhotovitel poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění tohoto ujednání objednatelem je oprávněn uveřejnit smlouvu v registru smluv zhotovitel.

V Hlučíně dne: *11. 5. 2020*

V Ostravě dne





Krycí list cenové nabídky

Zakázka: „Areál Hlučín – svedení odpadních vod do kanalizace“

1. Dodavatel: STAVPRESS SMART s.r.o.

Adresa: 28.Října 3117/61, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:



Fax:-----

IČO: 064 39 799

DIČ: CZ 064 39 799

Bankovní spojení: Raiffeisebank, a.s., 7373730016/5500

E-mail:




2. Cenová nabídka


	Cena.bez DPH v Kč	DPH v Kč	Celkem
Celkem za stavbu	1 038 494,19	218 083,78	1 256 577,97

V Ostravě dne 17.1.2020

Razítko a podpis statutárního zástupce:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchraný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	8272111	Konec výstavby:		Položek:	242
		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 235 068,26	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	31 691,14
	Montáž 717 036,24	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00	Zaměř. skut. proved.	0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 4,42			Ostatní	0,00
	Montáž 1 632,58			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	100,00				
Přesun hmot a sutí	21 270,41				
ZRN celkem	975 111,91	DN celkem	0,00	NUS celkem	31 691,14
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	31 691,14
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 038 494,19
	216 983,78
	0,00
	1 038 494,19
	1 256 577,97

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:





Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace
 Objednatel: ČR - Záchraný útvar HZS ČR

Druh stavby: Svedení odpadních vod do kanalizace
 Projektant:

Lokalita: areál Hlučín - ZÚ HZS ČR
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracoval: Zpracováno dle 03.10.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO100		Spiašková přípojka	48 941,87	21 288,54	70 230,41
SO100	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 415,00	1 415,00
SO100	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	44,64	44,64
SO100	13	Hloubené výkopávky	0,00	2 627,52	2 627,52
SO100	15	Roubení	172,72	3 458,14	3 630,86
SO100	16	Přemístění výkopku	0,00	1 641,69	1 641,69
SO100	17	Konstrukce ze zemin	0,00	352,11	352,11
SO100	18	Povrchové úpravy terénu	16,29	271,91	288,20
SO100	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	1 518,39	885,11	2 403,50
SO100	85	Potrubi z trub litinových	8 400,46	915,54	9 316,00
SO100	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	4 386,29	922,71	5 309,00
SO100	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	34 232,77	7 630,23	41 863,00
SO100	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	214,95	1 123,94	1 338,89
SO200		Dešťová přípojka	66 823,99	217 863,89	284 687,88
SO200	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	5 195,00	5 195,00
SO200	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	777,48	777,48
SO200	13	Hloubené výkopávky	0,00	71 225,64	71 225,64
SO200	14	Ražení a hloubení tunelářské	17 481,60	55 674,40	73 156,00
SO200	15	Roubení	10 648,25	42 156,07	52 804,32
SO200	16	Přemístění výkopku	0,00	5 459,72	5 459,72
SO200	17	Konstrukce ze zemin	0,00	10 053,89	10 053,89
SO200	18	Povrchové úpravy terénu	172,77	4 483,59	4 656,36
SO200	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	2 400,62	1 399,38	3 800,00
SO200	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 287,10	175,40	1 462,50
SO200	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	6 677,04	2 401,96	9 079,00
SO200	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	26 909,15	13 197,15	40 106,30
SO200	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	1 063,21	2 506,79	3 570,00
SO200	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	184,24	651,56	835,80
SO200	S	Přesuny sutí	0,00	2 505,87	2 505,87
SO300		Výtlak	55 995,20	74 754,99	130 750,19




SO300	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 230,00	2 230,00
SO300	Odkopávky a prokopávky	0,00	186,00	186,00
SO300	Hloubené vykopávky	0,00	8 168,80	8 168,80
SO300	Ražení a hloubení tunelářské	4 107,98	39 053,02	43 161,00
SO300	Roubení	540,47	9 861,13	10 401,60
SO300	Přemístění výkopku	0,00	2 641,80	2 641,80
SO300	Konstrukce ze zemin	0,00	1 621,40	1 621,40
SO300	Povrchové úpravy terénu	34,77	946,73	981,50
SO300	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	1 200,31	699,69	1 900,00
SO300	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	4 566,26	1 153,74	5 720,00
SO300	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	39 365,34	7 364,99	46 720,33
SO300	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 130,07	227,63	6 357,70
SO300	Ostatní materiál	50,00	610,06	660,06
SO400	Čerpací stanice	24 015,36	380 350,31	404 365,66
SO400	Přípravné a přidružené práce	11 101,82	289 988,18	301 090,00
SO400	Odkopávky a prokopávky	0,00	182,28	182,28
SO400	Hloubené vykopávky	0,00	38 754,08	38 754,08
SO400	Roubení	6 289,52	24 489,67	30 779,19
SO400	Přemístění výkopku	0,00	9 472,74	9 472,74
SO400	Konstrukce ze zemin	0,00	3 304,51	3 304,51
SO400	Povrchové úpravy terénu	20,10	1 010,24	1 030,34
SO400	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	6 599,50	5 334,83	11 934,33
SO400	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	4,42	7 813,77	7 818,19
SO500	Elektro (chránička)	26 428,18	9 057,75	35 485,93
SO500	Přípravné a přidružené práce	0,00	403,00	403,00
SO500	Odkopávky a prokopávky	0,00	210,18	210,18
SO500	Hloubené vykopávky	0,00	1 395,20	1 395,20
SO500	Přemístění výkopku	0,00	1 710,88	1 710,88
SO500	Konstrukce ze zemin	0,00	58,08	58,08
SO500	Povrchové úpravy terénu	81,16	1 216,66	1 297,82
SO500	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	1 632,42	951,58	2 584,00
SO500	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	113,26	46,74	160,00
SO500	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	12 130,39	508,52	12 638,91
SO500	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	115,73	284,27	400,00
SO500	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 655,22	1 274,48	7 929,70
SO500	Elektromontáže	5 650,00	278,00	5 928,00
SO500	Ostatní materiál	50,00	720,16	770,16
SO600	Oprava panelové plochy	12 968,09	36 623,75	49 591,84
SO600	Přípravné a přidružené práce	0,00	5 400,00	5 400,00
SO600	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hr	12 693,65	20 696,35	33 390,00
SO600	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	274,43	241,57	516,00
SO600	Přesuny sutí	0,00	10 285,84	10 285,84

Celkem:

975 111,91



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchraný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	242
	8272111	Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Zaměř. skut. proved.	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,25	975 111,91	31 691,14
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				31 691,14

Celkem VRN

31 691,14

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00



Krycí list slepého rozpočtu (SO100 - Splašková přípojka)

Název stavby: Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel: ČR - Záchraný útvar HZS ČR	IČ/DIČ: 75152304/	
Druh stavby: Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant: Zhotovitel:	IČ/DIČ:	
Lokalita: areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel: Konec výstavby:	IČ/DIČ:	Položek: 50
Začátek výstavby: 8272111	Zpracoval:	Datum: 03.10.2019	

Rozpočtové náklady v Kč

	A	B	C
	Základní rozpočtové náklady	Doplnkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV			
Dodávky	48 941,87	Práce přesčas	0,00
Montáž	20 599,25	Bez pevné podl.	0,00
PSV		Kulturní památka	0,00
Dodávky	0,00		0,00
Montáž	0,00		0,00
"M"			
Dodávky	0,00		0,00
Montáž	0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00		
Přesun hmot a sutí	689,29		
ZRN celkem	70 230,41	DN celkem	0,00
		NUS celkem	2 282,49
		ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	Celkem bez DPH 72 512,99
Základ 21%	15 227,71	Celkem včetně DPH 87 740,70




Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:





Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (SO100 - Splašková přípojka)

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchraný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	50
	8272111	Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	3,25	70 230,41	2 282,49
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				2 282,49

Celkem VRN

2 282,49




Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00





Krycí list slepého rozpočtu (SO200 - Dešťová přípojka)

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchraný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	70
	8272111	Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	66 823,99	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	9 252,36
	Montáž	215 358,02	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 505,87				
ZRN celkem		284 687,88	DN celkem	0,00	NUS celkem	9 252,36
					ORN celkem	0,00

Základní rozpočtové náklady	66 823,99
Doplnkové náklady	0,00
ZRN celkem	66 823,99
Náklady na umístění stavby (NUS)	9 252,36
Celkem bez DPH	76 076,35
Celkem včetně DPH	85 328,71


Projektant	Zhotovitel
Objednatel	Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:





Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (SO200 - Dešťová přípojka)

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchraný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	70
	8272111	Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,25	284 687,88	9 252,36
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				9 252,36

Celkem VRN

				9 252,36
--	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00





Krycí list slepého rozpočtu (SO300 - Výtlak)

Název stavby: Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel: ČR - Záchranný útvar HZS ČR	IČ/DIČ: 75152304/		
Druh stavby: Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant: dle výběrového řízení	IČ/DIČ:		
Lokalita: areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel: Konec výstavby:	IČ/DIČ:		Položek: 51
Začátek výstavby: 8272111	Zpracoval: 	Datum: 03.10.2019		

Rozpočtové náklady v Kč

	A Základní rozpočtové náklady	B Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 55 945,20	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 4 249,38	
	Montáž 74 144,93	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00	
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00	
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	50,00			
Přesun hmot a sutí	610,06			
ZRN celkem	130 750,19	DN celkem	0,00	NUS celkem 4 249,38
				ORN celkem 0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	0,00	134 999,37
Základ 21%	134 999,37	28 349,91	163 349,28






Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:





Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (SO300 - Výtlak)

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchraný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/ 
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	51	Položek:	
	8272111	Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	3,25	130 750,19	4 249,38
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				4 249,38

Celkem VRN

4 249,38

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00





Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (SO400 - Čerpací stanice)

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchraný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30	Položek:	
	8272111	Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zřízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	3,25	404 365,66	13 141,88
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				13 141,88

Celkem VRN

13 141,88

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00





Krycí list slepého rozpočtu (SO500 - Elektro (chránička))

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchranný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
	8272111	Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	26 378,18	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 153,29
	Montáž	8 059,59	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	278,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		50,00				
Přesun hmot a sutí		720,16				
ZRN celkem		35 485,93	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 153,29
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	36 639,22
	7 694,24
	36 639,22
	44 333,46




Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:





Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (SO500 - Elektro (chránička))

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchranný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
	8272111	Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplňkové náklady DN				
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,25	35 485,93	1 153,29
Mírnostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				1 153,29

Celkem VRN

	1 153,29
--	-----------------




Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00





Krycí list slepého rozpočtu (SO600 - Oprava panelové plochy)

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchraný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	8272111	Konec výstavby:		Položek:	9
		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 968,09	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 611,73
	Montáž	26 337,91	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		10 285,84				
ZRN celkem		49 591,84	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 611,73
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	51 208,51
Celkem bez DPH	
10 762,76	
Celkem včetně DPH	
118 371,27	




Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:





Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (SO600 - Oprava panelové plochy)

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchraný útvar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/ 
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	9
	8272111	Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplňkové náklady DN				
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		3,25	49 591,84	1 611,73
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				1 611,73

Celkem VRN

	1 611,73
--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace		Objednatel:		ČR - Záchranný útvar HZS ČR		
Druh stavby:		Svedení odpadních vod do kanalizace		Projektant:				
Lokalita:		areál Hlučín - ZÚ HZS ČR		Zhotovitel:		dle výběrového řízení		
		8272111		Zpracováno dne:		03.10.2019		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Mj	Množství	Cena/Mj (Kč)	Náklady (Kč)		Cenová soustava
						Montáž	Čistkám	
1	115101201R00	Cerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	5,00	103,00	0,00	515,00	RTS I / 2019
2	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	300,00	0,00	900,00	RTS I / 2019
3	121101100R00	Sejmání ornice, pl. do 400 m ² , přemístění do 50 m	m ³	0,48	93,00	0,00	44,64	RTS I / 2019
4	132101210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 2 do 50 m ³ , STROJNĚ	m ³	2,76	436,00	0,00	1 203,36	RTS I / 2019
5	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m ³ , STROJNĚ	m ³	2,76	480,00	0,00	1 324,80	RTS I / 2019
6	132201219R00	Přípl. za lepvost, hloubení rýh 200cm, hor. 3, STROJNĚ	m ³	2,76	36,00	0,00	99,36	RTS I / 2019
7	151101102R00	Pazení a rozeprání stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m ²	10,03	236,00	172,72	2 194,36	RTS I / 2019
8	151101112R00	Odsranění pazení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m ²	10,03	126,00	0,00	1 263,78	RTS I / 2019
9	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m ³	2,61	123,00	0,00	321,03	RTS I / 2019
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	2,61	250,00	0,00	652,50	RTS I / 2019
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	2,61	256,00	0,00	668,16	RTS I / 2019
12	174101101R00	Zesyp jím, rýh, šachet se ztluměním	m ³	2,91	121,00	0,00	352,11	RTS I / 2019
13	180401211R00	Založení trávníku lúčního výsevem v rovině	m ²	1,90	10,00	1,29	17,71	RTS I / 2019
14	00572450	Směs travní sadová I - mírná zátež PROFI	kg	0,10	150,00	0,00	15,00	RTS I / 2019
15	181114711R00	Odsranění kamene sebráním do 15 kg	m ³	0,05	410,00	0,00	20,50	RTS I / 2019
16	181301104R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m ²	m ²	1,90	119,00	0,00	226,10	RTS I / 2019
17	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m ²	1,90	1,00	0,00	1,90	RTS I / 2019
18	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m ²	1,90	1,00	0,00	1,90	RTS I / 2019
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m ²	1,90	1,00	0,00	1,90	RTS I / 2019
20	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m ²	1,90	1,00	0,00	1,90	RTS I / 2019
21	45157211RK6	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m ³	2,53	950,00	1 518,39	895,11	RTS I / 2019
22	857312121R00	Montáž ivarovek litin, jednoos, přír. výkop DN 150	kus	2,00	638,00	360,46	915,54	RTS I / 2019
23	422936374	HAWLE přírubové spoj. - pro PE PVC č.0400 150/160	kus	2,00	4 020,00	8 040,00	0,00	RTS I / 2019
24	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	3,00	30,00	0,37	89,63	RTS I / 2019
25	286147912	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x500 mm	kus	1,00	147,00	147,00	0,00	RTS I / 2019
26	286147913	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x1000 mm	kus	1,00	248,00	248,00	0,00	RTS I / 2019
27	286147914	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mm	kus	1,00	443,00	443,00	0,00	RTS I / 2019
28	877313123R00	Montáž ivarovek jednoos, plast, gum.kroužek DN 150	kus	2,00	80,00	0,78	159,22	RTS I / 2019
29	28656139	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 30°	kus	1,00	120,00	120,00	0,00	RTS I / 2019
30	55291200-LH	FLEX-SEAL-FA150B	kus	1,00	1 587,00	1 587,00	0,00	RTS I / 2019



31	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	1,00	160,00	1,08	158,92	160,00	RTS I / 2019
32	28656119	Spolka přesuvná kanalizační PPKGU DN 200 dl.239 mm	kus	1,00	235,00	235,00	0,00	235,00	RTS I / 2019
33	877353123R00	Montáž tvarové jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,00	92,00	2,13	365,87	179,00	RTS I / 2019
34	28656158	Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 200/160 mm	kus	1,00	179,00	179,00	0,00	179,00	RTS I / 2019
35	28656143	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 200 mm 45°	kus	3,00	252,00	756,00	0,00	756,00	RTS I / 2019
36	877353121R00	Montáž tvarové odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	150,00	149,07	0,00	150,00	RTS I / 2019
37	28656167	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 200/200mm 45°	kus	1,00	666,00	666,00	0,00	666,00	RTS I / 2019
38	899721112R00	Folie výstražná z PVC bílá, sířka 30 cm	m	5,00	20,00	28,93	71,07	100,00	RTS I / 2019
39	899721211R00	Orientační tabulky na zdvu	kus	1,00	230,00	149,49	80,51	230,00	RTS I / 2019
40	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	521,00	170,56	350,44	521,00	RTS I / 2019
41	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,00	746,00	746,00	0,00	746,00	RTS I / 2019
42	89131111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00	1121,00	180,23	940,77	1121,00	RTS I / 2019
43	5513809016-LH	SOUPĚ č.D482 DN 150 pro odpad.vodu s desk.uzáv.HAWLE č.D482	kus	1,00	28 018,00	28 018,00	0,00	28 018,00	RTS I / 2019
44	42293205-LH	HAWLE souprava zemní 9000E2 DN125 -150, 2,5-3,5m	kus	1,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	RTS I / 2019
45	42291510	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10	kus	1,00	83,00	83,00	0,00	83,00	RTS I / 2019
46	89257111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	3,00	30,00	4,83	85,17	90,00	RTS I / 2019
47	89257311R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	2,00	3 215,00	684,48	5 745,52	6 430,00	RTS I / 2019
48	89291611R00	Ufěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanál.	sada	2,00	215,00	142,23	287,77	430,00	RTS I / 2019
49	970051200R00	Vřítání jádrové do ZB do D 200 mm	m	0,14	4 640,00	214,95	434,65	649,60	RTS I / 2019
50	998276101R00	Presum hmot. trubní vedení plastová, cívě, výkop	t	5,03	137,00	0,00	689,29	689,29	RTS I / 2019
51	113231435R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zal. D400, š.360 mm	m	5,00	130,00	0,00	650,00	650,00	RTS I / 2019
52	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	15,00	103,00	0,00	1 545,00	1 545,00	RTS I / 2019
53	115101301R00	Pohotovost čer.pompy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	RTS I / 2019
54	121101103R00	Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	8,36	93,00	0,00	777,48	777,48	RTS I / 2019
55	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	13,99	436,00	0,00	6 099,64	6 099,64	RTS I / 2019
56	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,00	480,00	0,00	6 720,00	6 720,00	RTS I / 2019
57	132201219R00	Příp. za lepvosti,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	14,00	36,00	0,00	504,00	504,00	RTS I / 2019
58	133101101R00	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3	m3	31,89	800,00	0,00	25 512,00	25 512,00	RTS I / 2019
59	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	31,89	1 000,00	0,00	31 890,00	31 890,00	RTS I / 2019
60	133201109R00	Příplatek za lepvosti - hloubení šachet v hor.3	m3	10,00	50,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2019
61	141721102R00	Rízené protlačení a vložení PE d 160 mm, hor.1, -4	m	40,04	1 400,00	381,60	55 674,40	56 056,00	RTS I / 2019
62	286136629	Trubka Safe Tech RC kanalizační SDR17 160x9,5 mm	m	45,00	390,00	17 100,00	0,00	17 100,00	RTS I / 2019
63	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	11,36	236,00	195,62	2 485,34	2 680,96	RTS I / 2019
64	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	11,36	126,00	0,00	1 431,36	1 431,36	RTS I / 2019
65	151301102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - hnané - hl. do 4 m	m2	94,00	300,00	7 956,79	20 243,21	28 200,00	RTS I / 2019
66	151301103R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - hnané - hl. do 8 m	m2	24,00	400,00	2 495,84	7 104,16	9 600,00	RTS I / 2019
67	151301311R00	Odstranění rozeptění stěn - hnané - hl. do 4 m	m3	94,00	26,00	0,00	2 444,00	2 444,00	RTS I / 2019
68	151301312R00	Odstranění rozeptění stěn - hnané - hl. do 8 m	m3	24,00	27,00	0,00	648,00	648,00	RTS I / 2019
69	151301411R00	Odstranění vzepnutí stěn - hnané - hl. do 4 m	m2	94,00	60,00	0,00	5 640,00	5 640,00	RTS I / 2019
70	151301412R00	Odstranění vzepnutí stěn - hnané - hl. do 8 m	m2	24,00	90,00	0,00	2 160,00	2 160,00	RTS I / 2019
71	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	8,68	123,00	0,00	1 067,64	1 067,64	RTS I / 2019
72	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	8,68	250,00	0,00	2 170,00	2 170,00	RTS I / 2019
73	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,68	256,00	0,00	2 222,08	2 222,08	RTS I / 2019
74	174101101R00	Zasypaní rýh, šachet se zhutněním	m3	83,09	121,00	0,00	10 053,89	10 053,89	RTS I / 2019
75	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	33,42	10,00	22,77	311,43	334,20	RTS I / 2019
76	181114711R00	Odstranění kamene sebráním do 15 kg	m3	0,15	410,00	0,00	61,50	61,50	RTS I / 2019

77	181301104R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	33,42	119,00	0,00	3 976,98	RTS I / 2019
78	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	33,42	1,00	0,00	33,42	RTS I / 2019
79	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	33,42	1,00	0,00	33,42	RTS I / 2019
80	183403153R00	Obdělání půdy hráběním, v rovině	m2	33,42	1,00	0,00	33,42	RTS I / 2019
81	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	33,42	1,00	0,00	33,42	RTS I / 2019
82	00572450	Směs travní sadová I. - mírná zálež PROFÍ	kg	1,00	150,00	150,00	150,00	RTS I / 2019
83	45157211RK6	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	4,00	950,00	2 400,62	3 800,00	RTS I / 2019
84	966901111R00	Vyspravení podkladů po přikopech šterkopískem	m3	2,50	593,00	1 287,10	1 462,50	RTS I / 2019
85	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	11,00	30,00	1,36	328,64	RTS I / 2019
86	286147912	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mm	kus	4,00	147,00	588,00	0,00	RTS I / 2019
87	286147913	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x1000 mm	kus	1,00	248,00	248,00	0,00	RTS I / 2019
88	286147914	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mm	kus	4,00	443,00	1 772,00	0,00	RTS I / 2019
89	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	16,00	80,00	6,22	1 273,78	RTS I / 2019
90	28656139	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 30°	kus	3,00	120,00	360,00	0,00	RTS I / 2019
91	55291200-LH	FLEX-SEAL-FA150B	kus	1,00	1 587,00	1 587,00	0,00	RTS I / 2019
92	28656138	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 125 mm 30°	kus	1,00	66,00	66,00	0,00	RTS I / 2019
93	28656142	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 45°	kus	1,00	118,00	118,00	0,00	RTS I / 2019
94	28656152	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 87°	kus	2,00	315,00	630,00	0,00	RTS I / 2019
95	28656102	Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 160 dl. 70 mm	kus	6,00	60,00	360,00	0,00	RTS I / 2019
96	28656101	Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 125 dl. 55 mm	kus	1,00	60,00	60,00	0,00	RTS I / 2019
97	28656157	Redukce kanalizační odolná PPKGR DN 160/125 mm	kus	1,00	102,00	102,00	0,00	RTS I / 2019
98	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	6,00	134,00	4,46	799,54	RTS I / 2019
99	28656118	Spojka přesuvná kanalizační PPKGU DN 160 dl. 185 mm	kus	6,00	129,00	774,00	0,60	RTS I / 2019
100	894432112R00	Ořazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	3,00	260,00	0,00	780,00	RTS I / 2019
101	286971404	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/3000 mm	kus	2,00	2 876,00	5 752,00	0,00	RTS I / 2019
102	2869714051	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/6000 mm	kus	1,00	5 572,00	5 572,00	0,00	RTS I / 2019
103	286971471	Těsnění šachtové rouhy a teleskopu 425 mm	kus	3,00	173,00	519,00	0,00	RTS I / 2019
104	286971677	Dno šachtové vykvrtné TEGRA 425/160 typ X pro KG	kus	3,00	2 890,00	8 670,00	0,00	RTS I / 2019
105	899102411R00	Ořazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	3,00	700,00	24,83	2 075,17	RTS I / 2019
106	59224201	Konus železobetonový 425 Wavin	kus	3,00	908,00	0,00	2 724,00	RTS I / 2019
107	59224208	Poklop betonový 425/7 t Wavin	kus	3,00	778,00	2 334,00	0,00	RTS I / 2019
108	89257111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	45,51	30,00	73,25	1 292,05	RTS I / 2019
109	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	3,00	3 215,00	1 026,72	8 618,28	RTS I / 2019
110	89291611R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanál.	sada	3,00	215,00	213,35	645,00	RTS I / 2019
111	93890931R00	Odstranění nánosu z povrchu živého nebo beton.	m2	1 000,00	1,85	0,00	1 650,00	RTS I / 2019
112	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu šterkového	m2	100,00	2,60	0,00	260,00	RTS I / 2019
113	935112111R00	Ořazení přík. žlábu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	5,00	209,00	648,21	386,79	RTS I / 2019
114	59227001	Žlabovka betonová 155x295 5x665 mm přírodní	kus	5,00	83,00	415,00	0,00	RTS I / 2019
115	970051200R00	Vrání žárové do ŽB do D 200 mm	m	0,12	4 640,00	184,24	372,56	RTS I / 2019
116	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	3,00	93,00	0,00	279,00	RTS I / 2019
117	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	0,25	129,00	0,00	32,25	RTS I / 2019
118	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	0,25	300,00	0,00	75,00	RTS I / 2019
119	979082314R00	Vodovrná doprava sutí a hmot po suchu do 2000 m	t	0,25	102,00	0,00	25,50	RTS I / 2019
120	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení, plastová, otevř. výkop	t	17,32	137,00	0,00	2 373,12	RTS I / 2019
121	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	10,00	103,00	0,00	1 030,00	RTS I / 2019
122	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	300,00	0,00	1 200,00	RTS I / 2019
123	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	2,00	93,00	0,00	186,00	RTS I / 2019

124	132101210R00	Hloubení rýh s. do 200 cm, hor. 2 do 50 m3, STROJINE	8,80	438,00	0,00	8 163,80	3 836,80	RTS I / 2019
125	132201210R00	Hloubení rýh s. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJINE	8,80	480,00	0,00	4 224,00	4 224,00	RTS I / 2019
126	132201219R00	Přípoj. za lepkovosti hloubení rýh 200cm, hor. 3, STROJINE	3,00	36,00	0,00	108,00	108,00	RTS I / 2019
127	141721101R00	Rizné provléčení a vazení PE d 110 mm, hor. 1 - 4	32,73	1 200,00	222,98	39 053,02	39 276,00	RTS I / 2019
128	288136801-LH	Trubka Safe Tech RC kanalizační SDR11 63x5,8 mm	36,00	104,00	3 744,00	0,00	3 744,00	RTS I / 2019
129	288136803	Trubka Safe Tech RC kanalizační SDR11 110x10,0 mm	0,50	282,00	141,00	0,00	141,00	RTS I / 2019
130	151101101R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	11,20	126,00	127,19	1 284,01	1 411,20	RTS I / 2019
131	151101102R00	Pažení a rozeptání stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	24,00	236,00	413,28	5 250,72	5 664,00	RTS I / 2019
132	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	11,20	27,00	0,00	302,40	302,40	RTS I / 2019
133	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	24,00	126,00	0,00	3 024,00	3 024,00	RTS I / 2019
134	182401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	4,20	123,00	0,00	516,60	516,60	RTS I / 2019
135	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	4,20	250,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS I / 2019
136	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	4,20	256,00	0,00	1 075,20	1 075,20	RTS I / 2019
137	174101101R00	Zásyp jím. rýh, šachet se zhutněním	13,40	121,00	0,00	1 621,40	1 621,40	RTS I / 2019
138	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	7,00	10,00	4,77	65,23	70,00	RTS I / 2019
139	181114711R00	Odstranění kamene sebráním do 15 kg	0,05	410,00	0,00	20,50	20,50	RTS I / 2019
140	181301104R00	Rozrosnění ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	7,00	119,00	0,00	833,00	833,00	RTS I / 2019
141	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	7,00	1,00	0,00	7,00	7,00	RTS I / 2019
142	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	7,00	1,00	0,00	7,00	7,00	RTS I / 2019
143	183403153R00	Obdělání půdy hráběním, v rovině	7,00	1,00	0,00	7,00	7,00	RTS I / 2019
144	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	7,00	1,00	0,00	7,00	7,00	RTS I / 2019
145	00572450	Směs travní sadová 1 - mírná zatěž profi	0,20	160,00	30,00	0,00	30,00	RTS I / 2019
146	451572111R6	Lože pod potrubí z kaménka těženého 0 - 4 mm	2,00	950,00	1 200,31	699,69	1 900,00	RTS I / 2019
147	871512101R00	Přírážka za 1 spoj elektrovarovky DN 150	4,00	239,00	0,00	956,00	956,00	RTS I / 2019
148	28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	12,00	124,00	1 488,00	0,00	1 488,00	RTS I / 2019
149	28613089.M-LH	Elektroredukce d 110- 63 mm PE 100 ELGEF Plus	4,00	624,00	2 496,00	0,00	2 496,00	RTS I / 2019
150	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	1,00	79,00	0,38	78,62	79,00	RTS I / 2019
151	28697104.A	Spojka "IN SITU" DN 110	1,00	182,00	182,00	0,00	182,00	RTS I / 2019
152	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	1,00	120,00	119,12	0,00	120,00	RTS I / 2019
153	28657835.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 300 PVC	1,00	399,00	399,00	0,00	399,00	RTS I / 2019
154	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	32,73	21,00	16,12	671,21	687,33	RTS I / 2019
155	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	1,00	7 805,00	2 986,63	4 818,37	7 805,00	RTS I / 2019
156	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	10,00	20,00	57,86	142,14	200,00	RTS I / 2019
157	899731113R00	Vodící signalizační CYY 4 mm2	40,00	22,00	372,44	507,56	880,00	RTS I / 2019
158	894431111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	1,00	544,00	0,00	544,00	544,00	RTS I / 2019
159	899304111R00	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125	1,00	680,00	8,29	671,71	680,00	RTS I / 2019
160	55243344.A	Přechodový konus PE TEGRA 1000 NG 1000/600 mm	1,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	RTS I / 2019
161	286971892	Těsnění k sachotvé rouře TEGRA 1000 NG DN 1000	2,00	677,00	4 450,00	0,00	4 450,00	RTS I / 2019
162	286971890	Dno šachet. TEGRA 1000 NG průtočné 0° KG 315 mm	1,00	11 866,00	11 866,00	0,00	11 866,00	RTS I / 2019
163	286971845	Roura šachet. korugovaná TEGRA 1000 NG 1000/2400 mm	1,00	8 213,00	8 213,00	0,00	8 213,00	RTS I / 2019
164	286971887	Zebřík do šachty TEGRA 1000 NG L=2.83 m, š. 330 mm	1,00	6 192,00	6 192,00	0,00	6 192,00	RTS I / 2019
165	286971895	Těsnění pro těleskop z beton. píseňec DN=600 mm	1,00	519,00	519,00	0,00	519,00	RTS I / 2019
166	286971160	Přístavec betonový TEGRA 600 Wavin	1,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	RTS I / 2019
167	59224221	Vrtání jadrové do žb. do d 100 mm	0,14	2 655,00	130,07	227,63	357,70	RTS I / 2019
168	970051100R00	Těsnění Link-aerál-otvor d100mm-PE63-L3300/6-BS316	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	RTS I / 2019
169	55291200-LH1							



210	180401211R00	Založení trávníku lučňito výševem v rovině								90,40	RTS I / 2019
211	181114711R00	Odstranění kamene sebráním do 15 kg	m2	9,04	10,00	6,16	84,24	20,50	1 075,76	20,50	RTS I / 2019
212	181301104R00	Rozprostření smykování, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m3	0,05	410,00	0,00	20,50				RTS I / 2019
213	183403151R00	Obdělání půdy smykovaním, v rovině	m2	9,04	119,00	0,00	1 075,76				RTS I / 2019
214	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	9,04	1,00	0,00	9,04			9,04	RTS I / 2019
215	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	9,04	1,00	0,00	9,04			9,04	RTS I / 2019
216	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	9,04	1,00	0,00	9,04			9,04	RTS I / 2019
217	00572450	Směs travní sádovka I - mírná zatěž PROFÍ	kg	0,50	150,00	75,00	0,00			75,00	RTS I / 2019
218	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,72	950,00	1 632,42	951,58			2 584,00	RTS I / 2019
219	598811111RV2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž	m2	0,64	250,00	113,26	46,74			160,00	RTS I / 2019
220	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00	80,00	0,39	79,61			80,00	RTS I / 2019
221	52720282-LH	GEROTOP-Těsnící vložka PS Hybrid 100/63-1,5bar	kus	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00			5 500,00	RTS I / 2019
222	55291200-LH1	Těsnění Link-seal-otvor d100mm-PE63-L3300/6-BS316	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00	RTS I / 2019
223	874211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu, d 63 mm	m	14,79	29,00	0,00	428,91			428,91	RTS I / 2019
224	3457114702	Trubka kabelová ochranná KOPOFLEX KF 09063	m	21,00	30,00	630,00	0,00			630,00	RTS I / 2019
225	899721112R00	Folie výstřezná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	20,00	20,00	115,73	284,27			400,00	RTS I / 2019
226	970051100R00	Vrtání jádrové do ZB do D 100 mm	m	0,14	2 855,00	130,07	227,63			357,70	RTS I / 2019
227	55291200-LH1	Těsnění Link-seal-otvor d100mm-PE63-L3300/6-BS316	kus	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00			6 000,00	RTS I / 2019
228	970031130R00	Vrtání jádrové do zdřiva cihelného do D 130 mm	m	0,60	2 820,00	525,15	1 046,85			1 572,00	RTS I / 2019
229	210070121R00	Průvložka vn.vstřípní 10 kV	kus	1,00	278,00	0,00	278,00			278,00	RTS I / 2019
230	552720282-LH	GEROTOP-Těsnící vložka PS Hybrid 100/63-1,5bar	kus	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00			5 500,00	RTS I / 2019
231	24639000-LH	PU50-těsnící tmel	kus	1,00	150,00	150,00	0,00			150,00	RTS I / 2019
232	34381240	Páska izolační černá síťe 50 mm/15m	kus	1,00	50,00	50,00	0,00			50,00	RTS I / 2019
233	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení, plastová, otevř. výkop	t	5,26	137,00	0,00	720,16			720,16	RTS I / 2019
234	113151111R00	Rozebírání ploch ze silničních panelů	m2	90,00	60,00	0,00	5 400,00			5 400,00	RTS I / 2019
235	584121111R00	Osazení silničních panelů lože z kameniva tl. 4 cm	m2	90,00	175,00	1 968,65	13 781,35			15 750,00	RTS I / 2019
236	564841111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	90,00	143,00	10 725,00	2 145,00			12 870,00	RTS I / 2019
237	979094441R00	Očištění výbour. panelů s výplní kámen, těženým	m2	90,00	53,00	0,00	4 770,00			4 770,00	RTS I / 2019
238	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým	m	129,00	4,00	274,43	241,57			516,00	RTS I / 2019
239	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	2,00	129,00	0,00	258,00			258,00	RTS I / 2019
240	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	2,00	300,00	0,00	600,00			600,00	RTS I / 2019
241	979082314R00	Vodotěrná doprava sutí a hmot po suchu do 2000 m	t	2,00	102,00	0,00	204,00			204,00	RTS I / 2019
242	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení, plastová, otevř. výkop	t	67,33	137,00	0,00	9 223,84			9 223,84	RTS I / 2019
Celkem:											
										975 111,91	

Poznámka:



ŽÁDOST O PÍSEMNÉ OBJASNĚNÍ ČI DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: **Areál Hlučín-svedení odpadních vod do kanalizace**
Systémové číslo veřejné zakázky: **ZÚ -6-33/2019**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim veřejné zakázky: **Veřejná zakázka malého rozsahu**
(dále jen „VZ“)

Zadavatel

Název zadavatele: **Česká republika – Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky**
Sídlo: **Opavská 771/29, 748 01 Hlučín**
Právní forma: **organizační složka státu**
Zastoupená: **brig.gen. Ing. Radímem Řehulkou, velitelem útvaru**
Osoba oprávněná podepisovat smlouvy: **plk. Ing. David Kareš, zástupce velitele pro záchrannou činnost**
IČO: **75152304**
DIČ: **neplátce DPH**
(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel tímto žádá o písemné objasnění či doplnění následujících skutečností:
V položkovém rozpočtu dodaném účastníkem zadávacího řízení, byla při posouzení nabídky zjištěna následující nesrovnalost:

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

Při kontrole cenové nabídky došlo ke zjištění chyby, která byla způsobena zřejmě při zpracování návrhu rozpočtu s největší pravděpodobností jako chyba programová.

V krycím listu

Při provedení kontrolního součtu „Základní rozpočtové náklady + doplňkové náklady + náklady na umístění stavby“ vychází celková částka **1.006.803,05 Kč**.

Což je částka, která by měla být zároveň částkou celkovou bez DPH.


Celková částka Vaší nabídky bez DPH je uvedena **1.038.494,19 Kč**. Rozdíl, který byl zjištěn je **31.691,14 Kč (viz příloha)**.

Z toho je zřejmé, že částka za náklady na umístění stavby je započítána 2x (**31.691,14**).




Žádáme Vás o vyjádření, zda souhlasíte se snížením celkové nabídkové ceny o duplicitní částku **31.691,14 Kč** na celkovou nabídkovou cenu **1.006.803,05 Kč bez DPH**.

Nebude-li nabídka písemně objasněna či doplněna, bude účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení.

Písemné objasnění či doplnění nabídky je účastník povinen doručit Zadavateli nejpozději do 30.1. 2020.



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Hlučín - ZÚ HZS ČR - budova č. 4 - svedení odpadních vod do kanalizace	Objednatel:	ČR - Záchraný úřar HZS ČR	IČ/DIČ:	75152304/
Druh stavby:	Svedení odpadních vod do kanalizace	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál Hlučín - ZÚ HZS ČR	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	8272111	Konec výstavby:		Polozek:	242
		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

	A Základní rozpočtové náklady	B Doplňkové náklady	C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky 235 068,26	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00	31 691,14
	Montáž 717 036,24	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00	0,00
	Montáž 0,00	Zaměř. skut. proved. 0,00	Provozní vlivy 0,00	0,00
"M"	Dodávky 4,42		Ostatní 0,00	0,00
	Montáž 1 632,58		NUS z rozpočtu 0,00	0,00
Ostatní materiál	100,00			
Přesun hmot a sutí	21 270,41			
ZRN celkem	975 111,91	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00	31 691,14
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 31 691,14	31 691,14
			ORN celkem 0,00	0,00
			ORN celkem z obj. 0,00	0,00

Součet rozpočtových nákladů
1 006 803,05

rozdíl

31 691,14

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bžz DPH	1 038 494,19
Základ 15%	0,00	DPH 21%	218 083,78	Celkem včetně DPH	1 256 577,97
Základ 21%	1 038 494,19				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



28. října 3117/61 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 06439799, DIČ: CZ06439799

Česká republika – Záchranný útvar
Hasičského záchranného sboru České
republiky

Opavská 771/29,

748 01 Hlučín

Věc: Areál Hlučín – svedení odpadních vod do kanalizace, objasnění údajů v cenové nabídce

Dobrý den,

Reagujeme na Vaši žádost k objasnění cenové nabídky na výše uvedenou stavbu předložené naší společností. Souhlasíme se snížením celkové nabídkové ceny o duplicitní částku 31 691,14 Kč na celkovou nabídkovou cenu **1 006 803,05 Kč bez DPH**.

Omlouváme se za způsobené komplikace a tímto prosím o zaslání hesla k odemknutí souboru rozpočtu (list krycí list rozpočtu) k úpravě na novou částku.

Děkuji

V Ostravě dne 27.01.2020

