
SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 3. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracovatel: Vacek Josef

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 924 929,57

D HSV Práce a dodávky HSV 3 631 491,72

D 5 Komunikace pozemní 3 631 491,72
1 K 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože 

odtěžením v koleji m3 52,500 430,00 22 575,00
VV (27,986-27,961)*1000*2,1 52,500

2 K 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 52,500 512,00 26 880,00
VV (27,986-27,961)*1000*2,1 52,500

3 K 5905100010 Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji 
lože otevřené km 0,559 148 500,00 83 011,50

VV (28,209-27,650) 0,559

4 K 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v 
koleji m3 167,700 502,00 84 185,40

VV (28,209-27,650)*1000*0,3 167,700
5 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 396,360 389,00 154 184,04

VV
(27,986-27,961)*1000*2,1*1,8+(28,209-
27,650)*1000*0,3*1,8 "doplnění" 396,360

6 K 5906140070 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje 
pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c" km 0,025 432 000,00 10 800,00

VV (27,986-27,961) 0,025

7 K 5906130380 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce 
betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" km 0,025 389 500,00 9 737,50

VV (27,986-27,961) 0,025

8 M 5956140040R Přejezdový pražec VPS vystrojený dvojitou 
podkladnicí, tuhá svěrka ŽS4 antikoro   kus 29,000 13 820,00 400 780,00

VV (27,984-27,965)*1000/0,667 + 0,514 "zaokrouhlení 29,000

9 M 5956213065 Pražec betonový příčný vystrojený  užitý tv. SB 
8 P kus 8,000 0,00 0,00

VV
37-((27,984-27,965)*1000/0,667 + 0,514 
"zaokrouhlení") "stávající vyzískané pražce" 8,000

10 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  
183/126/6 kus 74,000 35,00 2 590,00

VV (29+8)*2 74,000

11 M 5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, 
podložka Fe6, svěrka ŽS4) kus 32,000 98,00 3 136,00

VV 8*4 32,000
12 M 5957110030 Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 m 50,000 1 300,00 65 000,00

VV (27,986-27,961)*1000*2 50,000
13 K 5906105010 Demontáž pražce dřevěný kus 20,000 145,00 2 900,00

VV 20 20,000

14 K 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové km 1,677 184 500,00 309 406,50

VV (28,209-27,650)*3 1,677

15 K 5909020010 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje 
směrový posun m 85,000 246,00 20 910,00

VV (27,975-27,890)*1000 85,000

16 K 5910020130 Svařování kolejnic termitem plný předehřev 
standardní spára svar jednotlivý tv. S49 svar 10,000 5 890,01 58 900,10

VV 4+2+4 10,000

17 K 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK 
prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 
S49

svar 2,000 3 800,00 7 600,00

VV 2 2,000

18 K 5910040010
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek 
rozdělení pražců "c"

m 1 118,000 19,58 21 890,44

VV (28,209-27,650)*1000*2 1 118,000

19 K 5910040110
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel bez odstranění kluzných 
podložek rozdělení pražců "c"

m 1 118,000 22,00 24 596,00

VV (28,209-27,650)*1000*2 1 118,000

Oprava přejezdu v km 27,966 na trati Havl. Brod - Hlinsko
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20 K 5907040030 Posun kolejnic před svařováním tv. S49 m 486,000 94,00 45 684,00
VV (27,718-27,961)*-1000*2 486,000

21 K 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 10,000 123,00 1 230,00
VV 10 10,000

22 K 5910135010R Uvolnění a dotažení pražcové kotvy v koleji 
včetně odkopání části kotvy kus 212,000 350,00 74 200,00

VV 60+152 212,000

23 K 5912060210 Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a 
základu konzolové kus 6,000 580,00 3 480,00

VV 6 6,000

24 K 5912065010 Montáž zajišťovací značky samostatné 
konzolové kus 21,000 369,00 7 749,00

VV 21 21,000
25 M 5962119005 Zajištění PPK betonový prefabrikovaný základ kus 21,000 320,01 6 720,21

VV 21 21,000

26 M 5962119025 Zajištění PPK betonový sloupek pro 
konzolovou značku kus 21,000 1 280,00 26 880,00

VV 21 21,000

27 K 5913215020 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu 
ochranná kolejnice m 32,000 182,00 5 824,00

VV 16*2 32,000

28 K 5913215040 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu 
náběhový klín kus 2,000 46,00 92,00

VV 2 2,000

29 K 5913220020 Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná 
kolejnice m 36,000 182,00 6 552,00

VV 18*2 36,000

30 K 5913220040 Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový 
klín kus 2,000 92,00 184,00

VV 2 2,000

31 K 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 
cm m 24,000 307,00 7 368,00

VV 12*2 24,000

32 K 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 
frézováním hloubky do 20 cm m2 128,100 635,00 81 343,50

VV 128,1 128,100

33 K 5913255010 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
obrusnou vrstvou tlouštky do 5 cm m2 128,100 727,00 93 128,70

VV 128,1 128,100

34 K 5913255040
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tlouštky do 
20 cm

m2 128,100 989,00 126 690,90

VV 128,1 128,100

35 K 5913245010 Oprava komunikace vyplněním trhlin 
zálivkovou hmotou m 24,000 170,00 4 080,00

VV 12*2 24,000
36 K 5913245010R

1 Spojovací postřik asfaltový m2 256,200 23,00 5 892,60
VV 128,1*2 256,200

37 K 5913245010R
2 Spojovací postřik infiltrační m2 128,100 23,00 2 946,30

VV 128,1*1 128,100
38 M 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 5,000 950,00 4 750,00

VV 5 5,000

39 M 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-
obrusná vrstva t 12,810 2 510,00 32 153,10

VV 128,1*0,04*2,5 12,810

40 M 5963146015 Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi 
hrubozrnný-ložní vrstva t 25,620 2 100,00 53 802,00

VV 128,1*0,08*2,5 25,620

41 M 5963146025 Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný 
podkladní vrstva t 35,228 2 150,00 75 740,20

VV 128,1*0,11*2,5 35,228

42 K 5913270010 Vložení výztužné vložky textilní nebo 
geosyntetické m2 33,300 48,18 1 604,39

VV (1,9+1,8)*9 33,300
43 M 5963104050 Přejezd železobetonový náběhový klín kus 2,000 1 820,00 3 640,00

VV 2 2,000
44 M 5964133005R Výztužná mříž m2 33,300 155,00 5 161,50

VV (1,9+1,8)*9 33,300

45 K 5914020020 Čištění otevřených odvodňovacích zařízení 
strojně příkop nezpevněný m3 60,000 207,05 12 423,00

VV 240*0,25 60,000

46 K 5914030550 Demontáž dílů otevřeného odvodnění prahové 
vpusti z prefabrikovaných dílů m 12,000 1 312,00 15 744,00

VV 12 12,000

47 K 5914035520 Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení 
silničního žlabu štěrbinový m 13,000 420,25 5 463,25

Strana 2 z 5



PČ Ty
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VV 13 13,000
48 M 5964129000R

1 Odvodňovací žlaby betonové kus 4,000 16 050,00 64 200,00
VV 4 4,000

50 M 5964129000R
2 Odvodňovací žlaby čistící, vpusťový kus 4,000 18 680,00 74 720,00

VV 4 4,000
51 M 5964129000R

3 Odvodňovací žlaby - záslepka kus 2,000 550,00 1 100,00
VV 2 2,000

52 M 5964161035R Beton lehce zhutnitelný C 30/37;XA2 vyhovuje 
i XC4 F5 2 510 3 037 m3 3,510 2 970,00 10 424,70

VV 13*0,9*0,3 3,510
53 M 5964161035R

2 Kari sít R6 100 x 100 ks 2,000 660,00 1 320,00
VV 2 2,000

54 K 5914055030 Zřízení krytých odvodňovacích zařízení 
svodného potrubí m 4,000 861,00 3 444,00

VV 4 4,000

55 M 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 
662 m3 7,700 2 255,00 17 363,50

VV 4*0,1"obet.potrubí"+1"výust"+21*0,3"zaj.značky" 7,700

56 M 5964104030R Kanalizační díly plastové trubka s kompaktní 
stěnou DN 200 SN 8 m 4,000 760,00 3 040,00

VV 4 4,000

57 K 5914035450
Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení 
trativodní výusť monolitická betonová 
konstrukce

m 1,000 2 029,50 2 029,50

VV 1 1,000
58 M 5955101045 Lomový kámen tříděný pro rovnaniny t 0,500 360,00 180,00

VV 0,5 0,500

59 K 5914075430 Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží 
podle konstrukce typ 6 m2 158,000 830,00 131 140,00

VV (27,986-27,964)*1000*5+2,5*12+1,5*12 158,000
60 M 5955101020 Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 70,650 330,00 23 314,50

VV
(27,986-
27,964)*1000*5*0,2*1,8+(2,5*12*0,4+1,5*12*0,25)*1,
8+15*0,05*1,8 "chodník"

70,650

61 M 5955101020R Kamenivo zpevněné cementem m3 45,000 2 070,00 93 150,00
VV (27,986-27,964)*1000*5*0,3+(2,5*12+1,5*12)*0,25 45,000

62 K 5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku 
I. třídy m3 13,300 1 010,00 13 433,00

VV
4*0,5*0,8 "svod"+27*0,5*0,4"obrubník"+21*0,3"výkop 
zaj.značek" 13,300

63 K 5915010010 Těžení zeminy nebo horniny železničního 
spodku I. třídy m3 63,000 380,00 23 940,00

VV
(27,986-27,964)*1000*5*0,5*0,6"60% přejezd" + 
2,5*12*0,6+1,5*12*0,5 "silniční část"+15*0,2 
"chodník"

63,000

64 K 5915010020 Těžení zeminy nebo horniny železničního 
spodku II. třídy m3 22,000 420,00 9 240,00

VV (27,986-27,964)*1000*5*0,5*0,4"40%" 22,000
65 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 128,100 41,00 5 252,10

VV 128,1 128,100
66 K 5913300020R Demontáž silničních panelů v přejezdu m2 33,000 656,00 21 648,00

VV 33 "demontáž/bourání panelu v žel.spodku přejezdu" 33,000

67 K 5913280035 Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby 
uložení v podsypu m2 15,000 138,00 2 070,00

VV 15 15,000

68 K 5913280210 Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení 
v betonu m 27,000 138,00 3 726,00

VV 16+11 27,000

69 K 5913285035 Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby 
uložení v podsypu m2 15,000 270,00 4 050,00

VV 15 15,000

70 K 5913285210 Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v 
betonu m 27,000 225,00 6 075,00

VV 16+11 27,000
71 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 0,540 445,00 240,30

VV 15*0,02*1,8 0,540
72 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 1,350 369,00 498,15

VV 15*0,05*1,8 1,350

73 M 5964161005 Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 
662 m3 5,150 2 255,00 11 613,25

VV 16*0,15+11*0,25 5,150
74 M 5964159005 Obrubník chodníkový kus 16,000 123,00 1 968,00
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p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 16 16,000
75 M 5964159005R Obrubník silniční kus 11,000 230,00 2 530,00

VV 11 11,000
76 K VRN 002_R M+D chráničky v přejezdu m 110,000 280,00 30 800,00

VV 15+15+4*20 110,000

77 K 9902100200
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 
objednatele nebo výzisku mechanizací přes 
3,5 t sypanin  do 20 km 

t 469,400 375,00 176 025,00

VV
396,36 
"32/63"+0,5"lom.kámen"+70,65"0/32"+0,54"4/8"+1,35
"8/16"

469,400

78 K 9902100300
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 
objednatele nebo výzisku mechanizací přes 
3,5 t sypanin  do 30 km 

t 109,233 440,00 48 062,52

VV 8,526+17,202+11,505 "beton"+45*1,6"KSC" 109,233

79 K 9902100400
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 
objednatele nebo výzisku mechanizací přes 
3,5 t sypanin  do 40 km 

t 468,298 566,00 265 056,67

VV
52,5*1,8 "štěrk vyzískaný"+60*1,6"zemina z 
příkopů"+13,3*1,8"hl.rýh"+63*1,9 "odkop 
žel.spodek"+22*2"odkop žel.spodek"

378,140

VV 33*0,2*2,5"betonové panely pod přejezdem" 16,500
VV 12,81+25,62+35,228 "živice" 73,658
VV Součet 468,298

80 K 9902100500
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 
objednatele nebo výzisku mechanizací přes 
3,5 t sypanin  do 60 km 

t 7,630 697,00 5 318,11

VV 16*0,06+11*0,1 "obrubník"+21*0,150 "zaj.značky" 5,210

VV
20*0,08+12*0,04 "dř.pražce na likvidaci"+0,1"drobné 
kolejivo"+2*0,1 "náběhový klín"+2*0,02"kari síť" 2,420

VV Součet 7,630

81 K 9902109100
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 
objednatele nebo výzisku mechanizací přes 
3,5 t sypanin  příplatek za každý další 1 km 

t 4,840 14,35 69,45

VV
2*25*0,049+20*0,026+17*0,012 "kolejnice a drobné 
upevnění do žst. Ždírec n/D"+10*0,049"doprava S49 
vložka ze žst Ždírec n/D"+12*2*0,049"kolejnicový žl

4,840

82 K 9902200900

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek 
objednatele nebo výzisku mechanizací přes 
3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 140 
km 

t 21,750 1 660,50 36 115,88

VV
29*0,4 "pražce VPS"+7,7 "štěrbinový 
žlab"+2*25*0,049"kolejnice" 21,750

83 K 9902900100 Naložení  sypanin, drobného kusového 
materiálu, suti   t 3,664 215,00 787,76

VV
2*25*0,049+20*0,026+17*0,012 "kolejnice a drobné 
upevnění do žst. Ždírec n/D"+10*0,049"doprava S49 
vložka ze žst Ždírec n/D"

3,664

84 K 9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot   t 92,238 540,00 49 808,52

VV
12,81+25,62+35,228 "živice 
výzisk"+33*0,2*2,5"betonové panely pod 
přejezdem"+20*0,08+12*0,04"dř.pražce"

92,238

85 K 9903100200 Přeprava mechanizace na místo prováděných 
prací o hmotnosti do 12 t do 200 km kus 1,000 15 700,00 15 700,00

VV 1 "mechanizace" 1,000

86 K 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných 
prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 1,000 64 000,00 64 000,00

VV 1"asp" 1,000

87 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální 
skládku   t 378,140 560,00 211 758,40

VV
52,5*1,8 "štěrk vyzískaný"+60*1,6"zemina z 
příkopů"+13,3*1,8"hl.rýh"+63*1,9 "odkop 
žel.spodek"+22*2"odkop žel.spodek"

378,140

88 K 9909000200 Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na 
oficiální skládku   t 73,658 2 120,00 156 154,96

VV 12,81+25,62+35,228 "živice výzisk" 73,658

89 K 9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových 
podpor   t 2,080 3 150,00 6 552,00

VV 20*0,08+12*0,04 "prahová vpusť" 2,080
90 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí   t 0,018 5 740,00 103,32

VV 20*0,000162*4+17*2*0,000162 0,018

91 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových 
prefabrikátů   t 16,500 840,00 13 860,00

VV 33*0,2*2,5 16,500
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 293 437,85
92 K 022101001_R.

1 Geodetické práce - vytyčení stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

93 K 022101001_R.
2

Geodetické práce - zaměření skutečného 
provedení kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

94 K 022101001_R.
3 Projekt PPK kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

95 K 022101001_R.
4

Geodetické práce - kontrola APK při směrové a 
výškové úpravě koleje zaměřením APK trať 
jednokolejná

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

96 K 022101011_R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 75 000,00 75 000,00
97 K 022101021_R Autorský dozor projektanta hod 16,000 850,00 13 600,00

98 K 022121001_R Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení 
trasy inženýrských sítí kpl 1,000 14 800,00 14 800,00

99 K 033131001 Provozní vlivy Organizační zajištění prací při 
zřizování a udržování BK kolejí a výhybek m 559,000 6,15 3 437,85

VV (28,209-27,650)*1000 559,000
100 K VRN 001_R Nezadatelné práce SEE a SSZT kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
101 K VRN 003_R Dočasná ochrana sítí při výkopových pracích kpl 1,000 16 400,00 16 400,00
102 K VRN 004_R D+M počítače náprav kus 2,000 7 600,00 15 200,00

VV 2 2,000
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