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Krajský úřad 

Číslo objednatele:          20/SML1430/SoD/INV      
Číslo zhotovitele: D20007 
 
 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel (Příkazce) 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   70892156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
                              číslo účtu:    5512232/0800           
  
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
 Ivana Zíková samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  
E-mail/telefon:    zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344 
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel (Příkazník) 
DIPONT s.r.o. 
Sídlo:  Libouchec 505, 403 35 
Doručovací adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený:        Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti 
 IČ:                28693094 
 DIČ:  CZ28693094 
Bank. spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:           43-4122780277/0100 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Ing. Marta Nováková 
E-mail/telefon:      novakova@dipont.cz, 475 201 640   
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Martin Plšek 
E-mail/telefon:  475 201 724 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 27153, datum zápisu 2.března 2009 
 
 (dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

mailto:zikova.i@kr-ustecky.cz
mailto:novakova@dipont.cz
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SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 
 
I. 

 Předmět smlouvy (díla a příkazu)  
 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení 
díla a plnění příkazu v rámci provedení projektových prací, inženýrské činnosti (IČ) – 
zajištění souhlasu stavebního úřadu s realizací akce (územní souhlas, stavební 
povolení ev. ohlášení apod., bude-li to situace vyžadovat) a výkon autorského dozoru 
(AD) na akci: „Rekonstrukce mostních objektů Třebenice, Roudnice nad Labem, 
Libědice – 2. část - Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem“.  

Předmětem plnění díla je zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky 
č.146/2008 (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI, č. j. 
101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD – OSI, č. 
j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále také jen „výkaz výměr“) v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako podklad pro výběr zhotovitele 
stavebních prací a položkového rozpočtu na akci: „Rekonstrukce mostních objektů 
Třebenice, Roudnice nad Labem, Libědice – 2. část - Rekonstrukce mostu ev. č. 
240-030 Roudnice nad Labem“ v nezbytném rozsahu dle nabídky zhotovitele ze 
dne 21.1.2020 ve smyslu výzvy  KUUK/003215/2020/INV/VZ-INV/0004/PD, IČ + AD. 

2. Předmětem plnění je zpracování Společné dokumentace pro stavební povolení 
(DUSP) nebo dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro zadání 
a provedení stavby (DPS) a inženýrská činnost pro získání povolení stavby, případně 
ohlášení stavby, stavebním úřadem a autorský dozor po celou dobu výstavby a 
součinnost při jednání hodnotící komise.  

Předmětem plnění je i provedení potřebných posouzení, diagnostiky, průzkumů, měření 
a zaměření území včetně polohy inženýrských sítí. Dále srovnávací sestavení 
skutečné situace komunikace s katastrální mapou a ověření majetkových poměrů 
v prostoru staveniště, včetně přípravy podkladů pro majetkoprávní vypořádání 
stavbou dotčených pozemků (identifikace vlastníků, vytyčovací výkresy, oddělovací 
geometrické plány (dále také jen „GP“), záborové elaboráty, výpisy z listů vlastnictví 
(dále tak jen „LV“)) a projednání záborů s dotčenými vlastníky (jejich obeslání a 
vyžádání jejich vyjádření k trvalému i dočasnému záboru). V případě vyvolaných 
přeložek inženýrských sítí projednání a příprava smluv, resp. dohod o budoucích 
smlouvách o provedení přeložek a smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 
břemen s příslušnými správci sítě (dle typových vzorů jednotlivých správců sítí) a 
vlastníky stavbou dotčených pozemků. Předmětem plnění není vlastní majetkoprávní 
vypořádání, tj. realitní činnost (sjednání kupních alt. nájemních podmínek, jejich 
odsouhlasení v orgánech kraje, příprava a uzavření kupních alt. nájemních smluv). 

PD bude vyskladněna takto:  

- DÚSP ověřená stavebním úřadem 1x v listinné podobě nebo DSP koncept k 
odsouhlasení, DSP ověřená stavebním úřadem 1x v listinné podobě, 1 x na CD. 

- DPS bude předána v 6 paré v listinné podobě, 1x na CD ve formátu pdf, soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „soupis prací“) 
na CD 1x ve formátu pdf, 1x v excelu (ten bude zamčený pro úpravy, volné budou 
pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů dodavatele a pro vyplnění 
jednotkových cen a nebude obsahovat soubory a komplety)1x tištěná podoba, 
rozpočet 1x ve formátu pdf na CD a  1x v tištěné podobě (rozdělení na kapitálové a 
běžné výdaje). 
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- Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako podklad pro 
výběr zhotovitele stavebních prací a položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový 
rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude 
zpracovaný v aktuální cenové hladině. DPS ani soupis prací nebude obsahovat 
odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.  Odkaz  na určité 
dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen výjimečně, pokud 
stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně 
přesné nebo srozumitelné.  

V PD u každého takovéhoto odkazu musí být uvedeno, že zadavatel v takovýchto 
případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, 
rovnocenných řešení. 

- Součástí PD bude plán BOZP a samostatný projekt organizace výstavby (POV) 
s řešením prací během provozu na pozemních komunikacích (pokud tak bude 
uvažováno) a návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací a 
zapracování podmínek ze stavebního řízení do PD, dále bude součástí dokladová 
část. 

PD bude obsahovat případnou nutnost použití speciální techniky a technologie pro 
realizaci stavebních prací nebo dle povahy možnost rozšíření záručních dob na 
stavebně konstrukční prvky, střechy, okna apod. 

PD bude obsahovat informace pro případné použití vyhrazené změny na poskytnutí 
nových stavebních prací spočívajících v opakování obdobných stavebních prací 
týkajících se upřesněných a doplněných požadavků o archeologický průzkum (např. 
důlní dílo) a činnosti související s archeologickým průzkumem a požadavků 
dotčených orgánů v rámci závazných stanovisek těchto dotčených orgánů ve 
stavebním řízení.  

- Součástí PD bude samostatný projekt organizace výstavby s řešením provádění prací 
i za provozu p. o.- případná zimní údržba silnice. 

- dále bude součástí DSP i DPS dokladová část.  

- DSP/DPS bude obsahovat m. j. nezbytné průzkumy a posudky, včetně průzkumu 
výskytu nebezpečných látek (v případě potřeby).   

- IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání 
realizace stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu.  

- PD bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů prokazatelně písemnou formou 
projednána a odsouhlasena se zadavatelem, Ústeckým krajem, a uživatelem, p. o.:  
SÚS ÚK a dále s DI PČR. 

3. Zhotovitel PD se před zahájením prací podrobně seznámí s místem budoucí výstavby. 

4. Dílo je určeno pro účely:  obecné užívání pozemních komunikací (dále také jen „PK“) ve 
správě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o 

5. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na 
jeho účet inženýrskou činnost k získání povolení stavby stavebním úřadem, výkon 
autorského dozoru po dobu realizace akce a závazek příkazce poskytnout za obstarání 
těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou touto smlouvou. Za účelem obstarání 
uvedených činností a v souladu s touto smlouvou se zhotovitel zavazuje vykonávat pro 
příkazce zejména jednání a činnosti specifikované v tabulce dílčích činností uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy. Příkazník je povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené 
v tabulce dílčích činností uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li nutné k provedení 
předmětu plnění příkazu dle platných právních předpisů nebo dle okolností. 



4 z 10 

 

6. Součástí předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během 
zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové 
dokumentace a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při jednání komise při výběru 
zhotovitele stavby.  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpověď na žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo 
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a 
soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od 
objednatele.  

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 
srozumitelné včetně případných oprav v projektové dokumentaci (technické zprávy, 
výkresová část, soupis prací a jiné). 

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 
poskytovány v rámci záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude hrazena 
hodinovou sazbou.  

7. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

8. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

 

 
II. 

 Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu  
 
1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 52 týdnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.  

2. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně 
doby plnění díla a příkazu dle odst. 1 tohoto článku na základě nutnosti pozastavení 
provádění díla a plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, 
vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v daných řízeních, doplnění 
vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování PD a IČ, nevhodných klimatických 
podmínek pro přípravu zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický nebo 
biologický průzkum, dispozičního řešení, statika) či nastalé potřeby zasmluvnění věcných 
břemen či přeložek objednatelem, které nastaly objektivně a nebyly tak předpokládány a 
zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu. O přerušení prací bude zhotoven písemný 
zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy důvod a délka doby 
pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba pozastavení provádění díla a plnění 
příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění dle článku II. odst. 
1 smlouvy a přílohy č. 1 této smlouvy. 

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy 
zůstávají nezměněny. 

3. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem. 

 
 

III. 
Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

 
1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši: 

- 599.600,00 Kč (slovy: pětsetdevadesátdevěttisícšestset korun českých) bez DPH,  
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- 721.316,00 Kč (slovy: sedmsetdvacetjednatisíctřistašestnáct korun českých) 
včetně 21 % DPH.  

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky 
KUUK/003215/2020/INV/VZ-INV/0004/PD, IČ + AD uvedené v nabídce zhotovitele 
(příkazníka) ze dne 21.1.2020. 

Jednotlivé dílčí činnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši až do částky uvedené ve smlouvě. 
Pokud bude nutno uhradit správní poplatky ve větším objemu, než je uvedeno ve 
smlouvě, bude smlouva upravena dodatkem a nebude řešeno jako změna nabídkové 
ceny (dodatečné služby).  

3. V případě, kdy Stavební úřad nebude požadovat Společnou dokumentaci pro územní 
řízení a stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v právní moci 
(položka 6 v Tabulce dílčích činností), ale pouze dokumentaci pro stavební povolení 
DSP, bude fakturováno 50 % z částky pro Společnou dokumentaci pro územní řízení a 
stavební povolení (DUR+DSP) včetně rozhodnutí a povolení v právní moci 

Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a plnění příkazu.  
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě 
oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

4. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí příkazce 
příkazníkem dle článku. I. odst. 5, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně 
vynaložených nákladů při provádění příkazu, maximálně však ve výši ceny díla dle 
přílohy č. 1 této smlouvy. To neplatí, pokud byl nezdar způsoben porušením povinností 
příkazníka, či splnění příkazu zmařila náhoda, ke které dal podnět příkazník.  

5. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle 
této smlouvy, jsou již v plné výši zahrnuty v odměně stanovené touto smlouvou a 
příkazník tak není oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu 
vynaložení nákladů při výkonu činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn 
požadovat v souvislosti s plněním závazku této smlouvy jakoukoliv zálohu. 

6. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem (příkazcem) na 
základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem i 
příkazníkem, s možností dílčí fakturace dle členění uvedeném v příloze č. 1 této 
smlouvy.  

7. Podkladem pro vystavení faktury u plnění díla je Protokol o předání a převzetí díla nebo 
jeho části (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami.  

8. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě 
čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení objednateli 
(příkazci), také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 
zejména zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
údaje dle § 435 občanského zákoníku. 

Faktura bude objednateli (příkazci) doručena v listinné podobě nebo v elektronické 
podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, 
objednatel (příkazce) není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do 
prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel i příkazce 
fakturu vrátí zpět zhotoviteli (příkazníkovi) k doplnění.  Lhůta splatnosti počíná běžet od 
doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

10. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou 
převodem na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany se dohodly na 
tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele 
(příkazce).  
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11. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – 
faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud 
by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností 
faktury objednateli (příkazci) a navrhne správci daně její úhradu objednatelem 
(příkazcem). Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla 
účtu, které zhotovitel (příkazník) určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, 
považuje se povinnost zhotovitele (příkazníka) zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH 
na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel (příkazník), jako poskytovatel 
zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že 
objednatel zaplatí odměnu takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v záhlaví této 
smlouvy nebo na daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel (příkazník) 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Ústecký kraj územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu 
místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí 
objednateli (příkazci). 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody  

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami.  

2. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu. 

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění. Nedostává 
se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované 
ceny z díla nebo její části. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy, trvá i po 
celou dobu provádění stavby, realizované na základě PD, která je předmětem této 
smlouvy, a končí po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode 
dne předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, 
že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.    

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují.  
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Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání, 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 
15 dnů nebo dle uzavřené dohody. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele. 

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny (odměny) nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den 
překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
(odměny) bez DPH té části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení,  

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,  

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

d) příkazník se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 
jednotlivé povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními 
předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

e) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného 
termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení,  

f) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí 
zadávací dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, 
uplatněna žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu  DPS a 
soupisu prací, nebo dojde-li k takovému rozporu během realizace stavebních prací 
nebo nesplněním článku I odst. 2, písm. c) této smlouvy, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč vč. DPH za každý 
takovýto případ,  

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro 
poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na 
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výběr zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle článku I. 
odst. 6 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že 
odkaz na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k 
neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne zadavateli 
součinnost pro obhajobu tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí 
všechny náklady objednatele s touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán 
dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za 
porušení zákona o veřejných zakázkách, případně pokud na základě takového 
pochybení zhotovitele vznikne objednateli škoda, zhotovitel uhradí objednateli 
veškeré náklady spojené s projednáváním tohoto pochybení před orgánem dohledu, 
poskytovatelem dotace, auditním orgánem či před soudy, a uhradí objednateli v 
plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení zaplatit, včetně 
prokazatelně vzniklé škody,  

i) zhotovitel, jako autorský dozor se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na 
kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při řešení problémů, 
vzniklých na stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu 
ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému. 

2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke 
kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý 
zisk. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce po 
předchozím projednání a souhlasu příkazce.  

2. Příkazce vystavuje příkazníkovi plnou moc za účelem právního jednání v souvislosti s 
plněním příkazníkova závazku.  

3. Příkazník je při provádění činností dle této smlouvy zejména povinen: 

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a 
použít přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i 
takový, který se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 
příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s 
účelem, kterého má být činnostmi prováděnými dle této smlouvy dosaženo a který je 
příkazníkovi znám, 

c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle této 
smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činností 
dle této smlouvy,  

d) vykonávat činnost dle této smlouvy osobně; příkazník není oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy 
zastupovat třetí osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření 
zaměstnanci příkazníka.  

4. Zjistí-li příkazník, že pokyny objednatele týkající se provádění činnosti dle této smlouvy 
jsou nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je 
povinen na toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění 
náležitě odůvodnit. V případě, že tak zhotovitel neučiní, odpovídá příkazci za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených 
pokynech trvat, je příkazník povinen pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy 
v souladu s těmito pokyny příkazce a současně písemně požadovat, aby příkazce 
setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.  
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5. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné 
v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se 
příkazník odchýlí od pokynů objednatele, je příkazník povinen příkazce písemně 
informovat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení došlo.  

6. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně informovat příkazce o 
postupu při plnění závazku dle této smlouvy.  

7. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o 
nichž se dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v 
souvislosti s plněním této smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.  

8. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou mu 
způsobí v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. 
Zhotovitel (příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli (příkazci) i tehdy, byla-li 
škoda způsobena v souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či 
poddodavatelem. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za 
škodu a být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy na pojistnou částku minimálně 

1 000 000,00 Kč. Zhotovitel (příkazník) předloží objednateli (příkazci) pojistku nejpozději 

před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel (příkazník) a jsou 
zahrnuty v odměně. 

9. Funkci zodpovědného projektanta bude vykonávat Ing. Martin Plšek.) V případě změny 
zodpovědného projektanta je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o 
schválení této změny objednatele. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. 
Změna údaje o zodpovědném projektantovi nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

10. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat včas 
příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku dle této 
smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazník 
potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se 
tato smlouva odkazuje. 

11. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a poskytuje 

součinnost zástupce pro věcná jednání Ivana Zíková. 

 

VIII.  
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 

Ústeckého kraje usnesením č. 141/88R/2020 ze dne 19.2.2020. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

3. Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze 
vypovědět na základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká uplynutím 
14 denní výpovědní doby, která počíná běžet od prvního dne následujícího od doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.  

4. Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného touto smlouvou, je zhotovitel 
(příkazník) povinen předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady a 
další), které od něho obdržel, jakož i vše, co pro něj získal při obstarání záležitostí dle 
této smlouvy. 

5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.  

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2x vyhotovení. 

7.  Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel (příkazce), který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli 
(příkazci) do datové schránky ID ye7y4jn./na e-mail: novakova@dipont.cz. Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 

IX. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel (příkazník i příkazce) shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před 

jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své 
podpisy. 

2. Ing. Marta Nováková je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 

 

 
V Ústí nad Labem dne 31. 03. 2020 

 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

Objednatel (příkazce) 
Ústecký kraj 

Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje 

V Ústí nad Labem dne 20. 03. 2020 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………. 

Zhotovitel (příkazník) 
DIPONT s.r.o. 

Ing. Marta Nováková 
jednatelka společnosti 

     
         
 

e V ……………………. dne  …………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………. 

Zhotovitel (příkazník)  
 
     
         
 

 
 
 
Příloha č.1   Tabulka dílčích činností 
 
 
 
 
 
 
 
 



Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky:

Identidikační údaje účastníka řízení:

Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole

Celková cena položek 1 až 9 v Kč bez DPH 380 000,00
po doplnění této položky se 

automaticky doplní položky 1 

až 9 a ostatní součty

Autorský dozor a AD v Kč bez DPH/hod. 800,00

Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její 

poradce v Kč bez DPH/hod.
800,00

Podklady pro majetkoprácní vypořádání - geometrické plány v Kč bez DPH/kus 10 000,00

P
o

lo
ž
k
a

Dílčí činnosti Cena v Kč bez DPH Cena v Kč včetně DPH % podíl z nabídkové ceny
Realizace v týdnech od 

nabytí účinnosti smlouvy

1
Příprava zakázky (zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický průzkum, dispozičního 

řešení, statika, diagnostika, koncept technického řešení apod.)   
38 000,00 45 980,00 10 12

2 Návrh / studie stavby 0,00 0,00 0

3 Podklady pro majetkoprávní vypořádání – záborové elaboráty 57 000,00 68 970,00 15 16

4 Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně územního rozhodnutí v právní moci 0,00 0,00 0

5
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS) včetně 

stavebního povolení v právní moci
0,00 0,00 0

6
Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) včetně 

rozhodnutí a povolení v právní moci
190 000,00 229 900,00 50 46

7
Společná dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) 

včetně stavebního rozhodnutí v právní moci
0,00 0,00 0

8
Dokumentace stavby jednostupňová, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr (DSJ)
0,00 0,00 0

9
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr
95 000,00 114 950,00 25 52

10 Celková cena položek 1 až 9 a celková doba plnění 380 000,00 459 800,00 100

11 Autorský dozor po dobu realizace maximálně celkem 40 000,00 48 400,00 XXX XXX

12

Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její 

poradce maximálně celkem 9 600,00 11 616,00 XXX XXX

13
Podklady pro majetkoprávní vypořádání – geometrické plány maximálně celkem (metoda 

D+B)
30 000,00 36 300,00 XXX XXX

14
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), digitální model objektu v souladu s 

principy BIM (metoda D+B)
120 000,00 145 200,00 XXX

do 8 týdnů od dokončení 

stavebních prací

15 Kontrolní součet položek 10 až 14 579 600,00 701 316,00 XXX XXX

16 IČ – správní poplatky 20 000,00 20 000,00 XXX XXX

17 Celková nabídková cena (součet položek 15 až 16) 599 600,00 721 316,00 XXX XXX

V Ústí nad Labem dne 21.01.2020

podpis:

….......................................................................

Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti

Příloha č. 3 - Tabulka dílčích činností

Rekonstrukce mostních objektů Třebenice, Roudnice nad Labem, Libědice - 2. část –   Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem

KUUK/003215/2020/INV/VZ-INV/0004

DIPONT s.r.o., Libouchec 505, 403 35, IČO: 28693094


