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SMLOUVA O DÍLO  

PPR-31895-41/ČJ-2019-990656 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P. O. 

BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:  Ing. Anna Škrdlová 
telefonní číslo:  974 267 178 
mob. tel.:   703 485 052 
e-mail:    anna.skrdlova@pcr.cz 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   Stavební firma MATYÁŠ s. r. o.  
se sídlem:   Ochoz u Brna, č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna 
IČO:    29298113 
DIČ:    CZ29298113 
zastoupen:   jednatelem společnosti 
ID datové schránky:  3sb7giw 
bankovní spojení:  Komerční banka a. s.  
číslo účtu:   107-1233510217/0100 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
 
 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72118 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně též „smluvní strany“)  
uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě 
dílo, které je specifikované v tomto článku a v písemnostech „Cenová nabídka“ a „Rozsahu plnění 
veřejné zakázky“ (Upřesnění podmínek realizace), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále 
jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 
provedené dílo sjednanou cenu.  

(2) Specifikace díla: Provedení zajištění statických poruch na objektu střelnice a přidružené 
stavební práce, zejména se jedná o: 

• Posílení základové spáry obvodových a vnitřních stěn pomocí sytému mikropilot a ŽB 
převázek kotvených do stávajících základových konstrukcí v oblastech zvýšeného 
prosedání objektu 

• Provedení nových drenáží kolem posílených základových konstrukcí s jejich zaústěním do 
vsaků. 

• Odstranění obložení stěn, stropů střeleckých tunelů a odstranění systému záchytné stěny 
pro střely 

• Odstranění a nové vytvoření části ŽB desky s podkladními vrstvami v učebně v 1NP. 

• Osazení nových okenních výplní ve vybraných částí objektu. 

• Sanace určených trhlin systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic s injektáží trhlin 
a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva 

• Vytvoření dilatačních spar podél stropních konstrukcí s jejich zalištováním 

• Nové omítkové systémy vnitřní a vnejší 

• Vnitřní výmalby, vnější fasádní nátěry 

• Obnovení skladeb okolního terénu 

• Likvidace vzniklých odpadů a suti 

• Zemní práce s ohumusováním a zatravněním 

Realizace bude probíhat na základě a v souladu s projektovou dokumentací, zpracované firmou 
PROXIMA projekt, s.r.o., IČO 282 73 231, Lidická 19, 602 00 Brno, která bude zhotoviteli předána 
při podpisu smlouvy.                                  

(3)  Místem plnění je objekt střelnice v areálu VZ Brno, Horní 21 a navazující terén kolem 
objektu. 

Parcely č.: 1837/87; 1837/47; 1552/1, k. ú.: Šýřice (310186), (dále též jako „staveniště“). 

(4) Přesná specifikace díla je dále rozepsána v příloze č. 1 „Krycí list“, jehož součástí je 
přiložená „Cenová nabídka“ s technickým popisem jednotlivých položek, ze dne 5. 11. 2019, 
vypracované zhotovitelem. Dokumenty uvedené v tomto článku jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.  

Článek III. 
Způsob provádění díla 

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 
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a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel 
povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu 
objednatele vznikly. 

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od 
písemné výzvy objednatele, která bude zhotoviteli zaslána elektronicky na e-mailovou adresu jeho 
kontaktní osoby uvedené v čl. I této smlouvy.  

(3) Objednatel je povinen pro umožnění splnění povinnosti zhotovitele, dle odstavce 2 tohoto 
článku připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací, a zaslat zhotoviteli písemnou 
výzvu k převzetí staveniště za účelem zahájení prací, na emailovou adresu jeho kontaktní osoby 
uvedené v čl. I této smlouvy. Tuto výzvu je objednatel povinen zaslat nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 

(4) Termín provedení díla je nejpozději do šesti (6) měsíců od účinnosti smlouvy. O 
předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován protokol, který bude odsouhlasen a 
podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy. 

(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla 
v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel. 

(6) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do patnácti (15) pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím 
řízení dohodnuto jinak. 

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl 
dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

Článek IV. 
Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel 
zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 

13 068 484,00 Kč včetně DPH 

10 800 400,00 Kč bez DPH 

DPH činí 2 268 084,00 Kč 

(2) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla 
zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.  

(3) Cena díla bude uhrazena na základě měsíční fakturace, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit po odsouhlasení soupisu provedených prací za dané měsíční období na základě 
zjišťovacího protokolu. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona  
č.  235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto 
náležitostí bude faktura obsahovat číslo a název akce „014V122007020 SLZ PP – Brno, Horní 21 
– rekonstrukce střelnice“ – realizace opravy statických poruch objektu, označení zhotovitele, 
objednatele a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP 
ČR, Oddělení programového financování, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: Bc. 
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Michal Bílý. Přílohou každé faktury budou písemnosti originály soupisů provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, přílohou závěrečné faktury pak musí být i originál 
protokolu o předání a převzetí díla, dle této smlouvy a všechny odsouhlasené a podepsané 
kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.  

(4) V případě, že zhotovené dílo bude vykazovat vady nebránící užívání, bude tato skutečnost 
uvedena v předávacím protokolu s uvedením termínu a způsobu jejich odstranění. Do doby 
odstranění vad nebránících užívání může zhotovitel fakturovat maximálně do 90% smluvní ceny 
díla. Po odstranění vad nebránících užívání bude zhotovitelem vystavena faktura na částku 
pozastávky 10% ze smluvní ceny díla, která bude zaslána objednateli, to vše v souladu s touto 
smlouvou.  

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou 
činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při 
poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace 
dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH. 

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třicet (30) kalendářních dnů 
ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 3 tohoto článku, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě doručení 
faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti 
dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura 
doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení 
s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, 
pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.   

(7) Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelem 
odsouhlaseného změnového listu schváleného nadřízenými resortními orgány. Proces schvalování 
jednotlivých změn nemá žádný vliv na termíny stanovené touto smlouvou.   

(8) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení 
nadřízenými resortními orgány začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými 
dodatky. 

(9) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné 
provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. Proces schvalování 
jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny stanovené touto smlouvou.  

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě 
splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo 
nejsou-li s fakturou dodány originály soupisu prací, dodávek a služeb za dané období, zjišťovací 
protokol a při závěrečné faktuře originál protokolu o předání a převzetí dokončeného díla dle odst. 
3 tohoto článku. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, 
není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se 
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zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury 
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 
části. 

Článek V. 
Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 
provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí 
vést ke zhoršení kvality díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu 
a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se 
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne 
zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit 
objednatelem požadované dokumenty.  

Článek VI. 
Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do předání  
a převzetí díla zhotovitel. 

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. 
Záruční doba na stavební práce a zabudované technologie je stanovena na pět (5) let a počíná 
běžet předáním díla.  

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně na emailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na 
odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) 
pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše 
uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.  

(4)       V případě havarijního stavu se zhotovitel zavazuje odstranit tuto vadu nejpozději do pěti (5) 
kalendářních dnů ode dne oznámení havárie objednatelem, nebo ve lhůtě určené objednatelem, 
pokud by výše uvedená lhůta byla nepřiměřená. O dobu odstraňování vad se prodlužuje záruka.  

(5) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto 
článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-
mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat 
odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky 
a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

Článek VII. 
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. To neplatí 
v případě nesplnění povinnosti ze strany objednatele dle čl. III odst. 3 této smlouvy.  
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(2) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 5 % z ceny 
díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý 
kalendářní den prodlení.  

(1) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. 
této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 2000,- Kč za každou 
vadu a každý započatý kalendářní den prodlení. 

(2) Za včasně nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do 15 pracovních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení. 

(3) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za 
každý započatý kalendářní den prodlení.  

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy 
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

(5) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne 
v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle 
této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.  

(6) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to 
ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

(7) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že 
vady díla nelze odstranit, 

c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku,  

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, 
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost 
plnit závazky podle této smlouvy. 

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti. 

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) 
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 
V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy. 

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu" 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 
(3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení" 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

Článek VIII. 
Ostatní ujednání 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje 
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou 
k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 
materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije subdodavatele, se zhotovitel 
zavazuje, že tito subdodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené 
právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými 
předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako 
subdodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije subdodavatele, dle 
věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonával sám. 

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v čl. I. této smlouvy.  

(4) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, 
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

(5) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

(6) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit. 

(7) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany 
oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy 
na jakoukoliv třetí osobu. 
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Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, e znění pozdějších předpisů. 

(2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 
republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 
formou označenou jako číslované dodatky. 

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména 
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění. 

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se 
zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy 
ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu 
ustanovení původního 

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

(8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 5. 11. 2019  
Příloha č. 2 – Rozsah plnění VZ (upřesnění zadávacích podmínek) 
Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací  
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 

_______________________________  ______________ ____ 
                  Ing. Milan Grohmann        
            náměstek ředitele SLZ PP ČR                          jednatel společnosti  

Marek 

Matyáš

Digitálně 

podepsal Marek 

Matyáš 

Datum: 

2020.03.30 

14:21:47 +02'00'

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal Ing. Milan 

Grohmann 

Datum: 2020.03.30 21:15:47 

+02'00'
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno, Horní 21 Datum: 5.11.2019

Zadavatel: 00007064

CZ00007064

29298113
CZ29298113

Projektant: 28273231

PROXIMA projekt s.r.o. CZ28273231

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00%

CZK 13 068 484,00

N_2019_223

21,00%

10 800 400,00

10 800 400,00 2 268 084,00

0,00 0,00

Strana 1 z 2
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Marek 

Matyáš

Digitálně podepsal 

Marek Matyáš 

Datum: 2020.03.30 

14:23:26 +02'00'

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2020.03.30 

21:54:44 +02'00'



Kód: N_2019_223

Stavba:

Místo: Brno, Horní 21 Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zpracovatel:

Mikropiloty - obvod stavby

10 800 400,00 13 068 484,00

Kód Popis

2 060 919,90

502 869,87

1 997 130,87

292 331,73

556 015,08

14

15

272 285,43

1 868 271,77

41 274,70

23 806,64

141 337,24

22 720,00

82 800,00

171 018,06

27 491,20

100 188,00

08

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

12

13

672 778,25

2 260 608,84

329 465,37

49 942,39

28 806,03

353 721,39

2 493 713,08

608 472,54

2 416 528,35

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

2 896 547,572 393 840,97

547 328,82452 337,87

111 874,1092 457,93

 

05.11.2019

PROXIMA projekt s.r.o.

Strana 2 z 2
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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 

Správa logistického zabezpečení 
  

. 
 

 

Příloha č. 2 
Rozsah plnění veřejné zakázky  

 
 
 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
Provedení zajištění statických poruch na objektu střelnice a přidružené stavební práce, zejména se 
jedná o: 

• Posílení základové spáry obvodových a vnitřních stěn pomocí sytému mikropilot a ŽB 
převázek kotvených do stávajících základových konstrukcí v oblastech zvýšeného 
prosedání objektu 

• Provedení nových drenáží kolem posílených základových konstrukcí s jejich zaústěním do 
vsaků. 

• Odstranění obložení stěn, stropů střeleckých tunelů a odstranění systému záchytné stěny 
pro střely 

• Odstranění a nové vytvoření části ŽB desky s podkladními vrstvami v učebně v 1NP. 

• Osazení nových okenních výplní ve vybraných částí objektu. 

• Sanace určených trhlin systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic s injektáží trhlin 
a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva 

• Vytvoření dilatačních spar podél stropních konstrukcí s jejich zalištováním 

• Nové omítkové systémy vnitřní a vnejší 

• Vnitřní výmalby, vnější fasádní nátěry 

• Obnovení skladeb okolního terénu 

• Likvidace vzniklých odpadů a suti 

• Zemní práce s ohumusováním a zatravněním 

 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a 
předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím technického dozoru. 
Fotodokumentace bude předávána na datovém nosiči s  označením období, kdy byla 
fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace bude obsahovat minimálně 30 
fotografií za 1 kalendářní měsíc. 

 
MÍSTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:  

Areál vzdělávacího zařízení Brno, Horní 21, Brno  
Katastrální území: Štýřice (310186) 
P. č. 1837/87; 1837/47; 1552/1 
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 

Zhotovitel zajistí: 

a)  zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP“) a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

b) pravidelný průběžný úklid stavby a staveniště a všech ploch dotčených stavbou, mytí 
vozidel před výjezdem ze staveniště, zakrývání vybavení kanceláří/ učeben, 

c) čistý úklid staveniště a stavby před protokolárním předáním a převzetím díla, opatření pro 
zabránění šíření prachu a hluku, 

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy, 

e) Zhotovitel je povinen staveniště řádně oplotit, označit a zabezpečit proti 
vstupu neoprávněných osob. V průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen zajistit požadavky 
dané obecně platnou legislativou pro BOZP, PO, OŽP. 

f) zhotovitel zřídí vlastní mobilní sociální zařízení jako součást zařízení staveniště, 

g) zhotovitel zřídí min. jednu samostatnou mobilní stavební buňku (tzv. kontejner o min. 
rozměrech 6 x 2,5m) jako kancelář pro potřeby technického dozora investora, autorského dozoru 
projektanta a případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pro pořádání investorských kontrolních dnů stavby; vše jako součást zařízení staveniště, 

Objednatel zhotoviteli poskytne: 

a) plochy v míře nezbytně nutné pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele na základě 
vzájemné dohody, ve vazbě na plán organizace výstavby odsouhlasený objednatelem před 
podpisem smlouvy včetně harmonogramu zpracovaného zhotovitelem v rámci podané cenové 
nabídky, 

b) napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí zhotovitel 
sám na své náklady, 

c) odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si na své náklady osadí vlastní měření, 
počáteční stavy budou zapsány do stavebního deníku. Použitou elektrickou energii, vodu, 
případně veškeré náklady na zimní opatření pro potřeby stavby hradí zhotovitel na vlastní náklady,  

 

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY: 

a) zhotovitel bude plně respektovat provozní režim areálu vzdělávacího zařízení Brno 
b) realizace bude prováděna za plného provozu areálu a bude řízena režimem v předstihu  
dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele, zástupce objednatele, samotný objekt střelnice bude 
po dobu realizace mimo provoz. 

c) Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele: 
• po dobu stavby bude objednatelem vydán upravený provozní řád pro souběh realizace díla 
a provozu v místě plnění; objednatel zajistí proškolení vedoucích pracovníků zhotovitele, 
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• stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny, o sobotách, nedělích a 
svátcích v časech 6:00 – 20:00 hod.  

d) Zhotovitel zajistí, že prováděné stavební práce podstatně neomezí běžný provoz v areálu. 

e) Zhotovitel je povinen respektovat provozní řád a režim areálu. 
f) Minimálně sedm (7) kalendářních dní před převzetím staveniště nebo v průběhu realizace 
díla sedm (7) kalendářních dní před nástupem každého nového pracovníka předá zhotovitel 
objednateli: 

• jmenný seznam pracovníků / jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP nebo pas, 
adresa trvalého bydliště/,  

• soupis vozidel vjíždějících do areálu MV ČR a PP ČR s uvedením tovární značky a 
registračního čísla. 

g) Povinnost zhotovitele uvedená v odst. F) tohoto článku se vztahuje i na pracovníky a 
vozidla jeho případných poddodavatelů.  

h) Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů musí být bezpodmínečně 
bez záznamu v trestním rejstříku, jinak nebudou do areálu vpuštěni. Pracovníci zhotovitele a 
pracovníci jeho poddodavatelů budou pro pohyb v areálu MV ČR a PP ČR viditelně označeni 
reflexní vestou s označením názvu firmy zhotovitele. 
i)    při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem 
objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i 
případné subdodavatele s provozní řádem areálu. 

j) pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem 
staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat, 

k) zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně 
hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu 
realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
vč. dokladů o jejich likvidaci, 

l) Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v 
žádné části staveniště nad rámec pracovních činností a pracovní doby. 

m) Zhotovitel, jeho pracovníci nebo pracovníci jeho poddodavatelů jsou povinni po dobu 
provádění díla dodržovat v místě plnění zákaz kouření. 

n) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob 

 
TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ: 

a) realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi 
b) doprava a manipulace s materiálem je možná za pomoci dopravních prostředků a 
zdvihacích zařízeních odpovídajících svým rozměry a provedením charakteru přístupových cest do 
areálu a do vlastního objektu. 
c) zhotovitel je povinen provádět stavební a montážní práce dle výrobní dokumentace a 
montážních pokynů výrobce použité technologie a dle požadavků a instrukcí objednatele a 
uživatele 
d) zhotovitel označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy 
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POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU: 

a)            dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s  
odsouhlasenou smlouvou o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav 

b) ke všem instalovaným výrobkům a technologiím zhotovitel předloží objednateli ke schválení 
před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. 
Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie, 

c) zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům 
posuzování shody. 

 
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU: 

zhotovitel po dobu realizace povede stavební deník, vedením stavebních prací bude pověřena 
osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího (popř. zástupce stavyvedoucího) ve smyslu 
odpovídající povinostem stavebního zákona č. 183/2006. Zhotovitel bude vést pravidelné denní 
záznamy ve stavebním deníku. 

 

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE: 

a) umožnit zástupci zadavatele a technickému dozoru investora provádění kontrolních 
prohlídek rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího nebo zástupce 
stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby 

b) průběžně aktualizovat harmonogram prací a o průběhu plnění informovat zástupce 
objednatele 

c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci 
odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro 
odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny 
díla. 

d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (vnitřní prostory, povrchy 
chodeb, komunikace, chodníky),  

e) úklid a vyklizení staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  

f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy 

g) odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 



ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

"REKONSTRUKCE STŘELNICE BRNO"

Zemní práce

Základové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů 

Podlahy

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Akustická a protiotřesová opatření

Klempířské konstrukce

Truhlářské konstrukce

Zámečnické konstrukce

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Fakturovaná částka v Kč za měsíc bez DPH

Celková částka v Kč  bez DPH

předání a převzetí staveniště předání a převzetí dokončeného díla 

2 180 000 2 490 000 3 440 000 1 040 400

6 měsíc

10 800 400

530 000

1 měsíc

1 120 000

2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc

Digitáln  

podepsal 
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