uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen NOZ), mezi témito stranami:
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Smlouva o dilo

Objednatel: Mésto Holesov
se sidlem: Masarykova 628, 769 17 HoleSov
ICIDIC: 00287172 CZ00287172

Zastupce pro véci smluvni:

Mgr. Rudolf Seifert — starosta mésta

Zastupce pro véci technické:

E-mail:

Telefon/fax:

Bankovni spojeni:

Komeré&ni banka, a.s.

Cislo Gétu:

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.

se sidlem: Palackého 529, V3etuly, 769 01 Holedov
Zastoupeny:

Zastupce pro véci smluvni:

Ing. Jaroslav Sevéik - jednatel

Zastupce pro véci technicke:

I¢:

25504487

DIC:

CZ25504487

Zapis v obchodnim rejstriku:

Krajsky soud v Brné

Bankovni spojeni:

CS, a.s Zlin

Telefon/fax:

E-mail:

(dale jen ,zhotcvitel”)
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Clanek 1
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele dilo na svij naklad a nebezpeti spoCivajici
v provedeni stavby: ,,1.ZS HaoleSov — oprava &elni fasady" (dale jen ,dilo").

Objednatel se zavazuje k prevzeti vytvofeného pfedmétu dila a zaplaceni ceny za dilo uvedené
v &i. 3.1. smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s podklady pfedanymi mu
objednatelem do uzavieni smlouvy, v&etné jiz pfedanych podkladl. PInéni povinnosti vyplyvajicich
z pravnich predpist donucujici povahy a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni
organl vefejné moci ma v pfipadé rozparu s ostatnimi povinnostmi zhotovitele podle pfedchazi
véty vZdy pfednost. PInéni ostatnich povinnosti zhotovitele ma vzdy prednost v pfipadé rozporu
s povinnostmi vyplyvajicimi z ¢eskych technickych norem, které nejsou obecné zavazne.

Nedilnou souéasti zavazku zhotovitele provest dilo je rovnéz zajisténi:
- wytyceni obvodu stavenisté,

- zafizeni staveniété a zajisténi pfipadného stavebniho povoleni pro zafizeni stavenidté véetné
viech naklad spojenych s jeho zfizenim a provozem, zfizeni a projednani potfebnych ploch
pro zafizeni stavenisté, skladky materialu, mezideponie;

- fotodokumentace postupu praci béhem provadént dila s lokalizaci a uvedenim data pofizen;

- udrzovanl stavbou dotéenych vefejnych komunikaci v &istoté a jejich uvedenl do plvedniho
stavu;

- evidenci a likvidaci odpadt vrozsahu stanoveném zak. & 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalich zakonl, ve znéni pozdéjich predpis(;

- udrzby provedenych praci béhem vystavby,

- 1 tisténého vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby, ¢imZ se rozumi barevné
odlifené zakresy vedkerych zmén ve viech pfilohach projektové dokumentace oznacené
razitkem ,Skuteéné provedeni’ s datem a podpisy zhotovitele, objednatel se pro tyto ucely
zavazuje zhotoviteli poskytnout 1 titéné vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni
stavby a na >adost zhotovitele poskytnout také dal$i podklady, anebo doplinit ty stavajici.

- uvedeni doasné uzivanych ploch do plvodniho stavu a jejich pratokolarni pfedani viastnikim
(potvrzeni podpisem vlastnika);

- fadného predani dila nebo jeho &asti objednateli véetné viech dokladd - povinné doklady
k vyrobklim a zafizenim, doklady k revizim, atestim a protokollim o zkoudkach dila, navedim
pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, jeZ jsou souéasti dila, zarugni listy,
seznamy nahradnich dild a prohladeni o shode & jinych dokladld potfebnych podle pravnich
piedpisl a daldich dokladl nezbytnych k uZzivani pfedmétu dila.

Vlastnikem objednatelem pfedanych podkladl z(stava objednatel. Zhotovitel je opravnén je pouzit
jen za ugelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit nejpozdé&ji pfi pfedani a prevzeti
pfedmétu dila nebo po zaniku zavazku dila provést, zanikne-li jinak nez spinénim.

Clanek 2
Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpedi Skody

Vlastnikem zhotovované véci e objednatel.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody na zhotovované véc! od piedani a prevzeti mista provadéni dila
do ukonéeni dila a vyklizeni mista provadéni dila.
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Clanek 3
Cena za dilo a platebni podminky

Cena za dilo je koneéna a je dohodnuta ve vysi:

Cena bez DPH: 3,383 591,97 K&
DPH 21%: 712 654 31 K&
Cena celkem s DPH: 4.108.246 00 K&

Cena za dilo zahrnuje veskeré naklady nezbytné k fadnému spinéni zavazkd zhotovitele, véetné
inflace a zavazkl, které sice nejsou uvedeny v cenové nabidce zhotovitele, ale jsou sjednany
ve smlouvé. Cena je stanovena dle poloZkového rozpoétu a adresného vykazu vymér, ktery je
pfilchou ¢&. 1 této smlouvy a tvofi jeji nedilnou sou&ast.

Objednatel prohlasuje, Ze je schopen véas platit cenu za dilo.
Objednatel je povinen na zakladé& faktury zhotovitele zaplatit mu cenu za dilo.

Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé danovych dokladu ( faktur') vystavenych
mésiéné zhotovitelem dle skuie¢n& provedenych praci, dodavek a sluzeb a na zakladeé
objednatelem schvaleného soupisu provedenych praci, dodavek a sluZeb. Pravo zhotovitele
na vystaveni dil&i mési¢éni faktury vznikd dnem, kdy objednatel odsouhlasil soupis pinéni
zhotovitele za pfedchozi kalendafni mésic ocenény podle jednotkovych cen z cenoveé nabidky.
Zhotavitel je povinen dorugit objednateli do 1. pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve
kterém byly fyzicky provedeny prace, dodavky a sluzby, ke kontrole a odsouhlaseni soupis
provedenych praci, dodavek a sluZzeb. Kontrolu spravnosti a odsouhlaseni soupisu plnéni
provedenych praci, dodavek a sluZeb provede objednatel do 4 pracavnich dnd od jeho doruéeni.
Objednatel je spolu s odivodnénim svého stanoviska opravnén souhlas zE&asti &i zcela ve Ihaté 4
pracovnich dnil od doru&eni soupisu odmitnout, jestlize obsahuje pinéni zhotovitelem neprovedena
& provedena vadné, pfip jiné chyby. Vrozsahu, vjakém se objednatel vtéto |hité k soupisu
nevyjadii nékterym ze shora uvedenych zpdsobd, vznikd nasledujici den zhotoviteli pravo
na vystaveni faktury inatuto ¢&ast soupisu. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni dil¢ich
meési¢énich faktur je posledni den v kalendafnim mésici. Soupis s vyjadfenim objednatele podle
tohoto odstavee je pfilohou diléi mé&siéni faktury. Vyjadreni objednatele podle tohoto odstavce ani
diléi Ghrada faktur v&ak vyslovné nenahrazuji pfevzeti pfisludnych plnéni objednatelem ani uznani
narokll zhotovitele spjatych aZ s fadnym dokon&enim, pfedanim a pfevzetim dila.

Faktura je splatna ve Ihité 30 dni od doruéeni do sidla objednatele.

Danovy dokiad (faktura) vystaveny dle obecn& zavazného pravniho pfedpisu musi vzdy obsahovat
tyto (idaje — firma zhotovitele, IC a sidlo, adresa pro doruéovani, DIC (je-li); oznageni objednatele,
IC objednatele; pofadové é&islo dokladu, &islo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah
zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace provadény; datum vystaveni dokladu; datum
uskuteéné&ni zdaniteliného pin&ni; vysi ceny bez dané celkem; sazbu dané; vysi dané; cena celkem,
dali nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak, ¢.235/2004 Sb., o DPH, ocznageni pené&zniho
Ustavu a Gétu, na ktery ma byt placeno.

Jestlize faktura nebude obsahovat ndleZitosti stanovené pro dafiové doklady nebo bude mit jiné
vady, v&etné vad tykajicich se pfiloh, a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu provérit, je
objednatel opravnén ji do péti pracovnich dnd od doru¢eni vratit zhotoviteli s uvedenim vad.
V takovém pfipadé se pferusi Ih(ta splatnosti a potne tézet znovu ve stejné deélce dorugenim
apravené faktury do sidla objednatele.

Clanek 4
Lhita k provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje i s chledem na technolagicke p'ostupy a spolupdsobeni objednatele provést
dilo v této Ihuté:

a) zahgjeni provadéni dila: od 31. bfezna 2020
b) dokonteni stavebnich praci: do 24 srpna 2020
c) vyklizeni stavenisté

a pfedani pfedmétu dila objednateli: do 31. srpna 2020
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Zhotovite!l se zavazuje objednateli pfedat nejpozdéji v den zahajeni provadéni dila technologicke
postupy pro provadéni dila.

Za okolnosti vyluéujici odpovédnost zhotovitele za prodleni s provedenim dila nebo jeho &asti,
se povaZuje také pokles venkovni teploty pod hranici, pod niZ technické normy nebo technologické
postupy neumoZiuji provadéni prislusnych &asti dila, nebo vznik klimatickych jevd, které znemozni
provadéni dila podle stanovenych technologickych postupll, dale objeven! prfedmétl historicke,
umé&lecké, védecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle pfisiuénych pravnich pfedpisi
vyZaduje provedeni prizkumi na stavenisti, anebo zastaveni nebo pieruSeni provadéni dila
na zakladé rozhodnuti nebo jiného opatfeni organu vefejné moci, jestlize kvydani takového
rozhodnuti nebo opatfeni nedoslo v disledku poru$eni povinnosti zhotovitele, pokud je zhotovitel
objednateli pisemné oznamil nejpozdéji do konce toho dne, v ném2 zhotovitel tyto okalnosti zjistil.

Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele a v pfipadé
takto vyvolaného pferudeni na zakladé dalsiho pisemného pokynu cbjednatele provadéni dila opét
zahdjit. Lhita k provedeni dila se v takovém pfipadé prodluzuje o dobu, po kterou zhotovitel podle
pokynu objednatele provadéni dila prerusil. Jestlize véak divodem pokynu objednatele k prerugeni
provadéni dila bylo porugeni povinnosti zhotovitele, pravo na prodiouzeni doby pInéni nevznika.

Prerugi-li zhotovitel provadéni dila ¢&i jeho ¢asti, aniz by ho k tomu objednalel vyzval, zavazuje
se tuto skutednost nejpozdéji do 24 hodin poté oznamit objednateli spolu se zpravou o jeho
pii¢inach. Nejsou-li s ohledem na pfi¢inu pferugeni sjednany i stanoveny jind prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinen vynaioZit veskeré Usili k tomu, aby byly divody, které vedly k pferueni
provadéni dila & jeho ¢&dasti, odstranény, ave zpravé o pferudeni je rovnéZ povinen sdélit
piedpokladanou délku pFeruSeni akonkrétni poZadavky na spolupdsobeni objednatele
zabezpedtujicl nejlicelnéj&i opétovné provadéni dila &i jeho &asti.

Mésto Holegov se stalo platcem DPH k 01.04.2009. V souladu s pfedpisy k DPH u realizace .28
HoleSov — oprava &elni fasady” nema mésto narok na odpotet DPH. Divedem nemozZnosti
odpottu je skuteénosti, Ze pfedmét projektu nebude slouzit k ekonomické &innosti mésta.

Clanek 5
Misto provadéni dila

Pfedmeétem smlouvy je stavba v k.. HoleSov.
Objednatel je mimo jiné povinen;
- vyzvat zhotovitele k pfedani stavenisté,
- zajistit zhotoviteli pfistup na stavenisté po celou Ihitu k provadéni dila;

- nést vrozsahu nezbytném pro provedeni dila naklady na povoleni k uzivani vefejného
prostranstvi, a to po dobu sjednanou pro provedeni dila; jestlize véak bude zhotovitel uzivat
takové plochy po deléi dobu neZ dobu sjednanou pro provedeni dila, je povinen hradit naklady
na jejich uzivani, v€etné pfipadnych pokut uloZzenych za jejich uzivani po deldi nez povolenou
dobu, pokud za takove prodlouZeni neodpovida cbjednatel.

Q pfedani stavenidté zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis s vyznaéenim rozsahu a stavu
staveniété v dobé jeho pfevzeti zhotovitelem. Jestlize odmitne zhotovitel misto provadéni dila
pfevzit, je povinen to ihned zddvodnit.

Zhotovitel je mimo jiné pavinen:
- wyty&it zakladni smérove a vyskové body;,
- zajistit vyty&eni inzenyrskych siti;
- uZivat pouze pilpojna mista odsouhlasena objedl:latelem;

- staveniété uzivat jen pro (&ely scuvisejici s provadénim dila, v Zadném pfipadé vSak nikoli
k ubytovani osob;

- uhradit naklady za spotfebované energie;
- prilozit k faktufe fotodokumentaci véech zakryvanych praci;

- pfilozit k faktufe zapisy véech provedenych praci ve stavebnim deniku.
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Zhotovitel je mimo jiné opravnén:

- zfidit si zafizeni stavenisté, véetné potfebnych provoznich prostor, skladid, prostor pro $atnu
a socialni zafizeni, pfistupovych cest na staveniété a po stavenidti, oploceni a odpadové
hospodarstvi;

- zajistit si ostrahu mista provadéni dila, kontrolovat vstup osob na stavenidté, resp. vstup
umozfiovat &i odepirat.

Pokud budou na stavenisti nalezeny pfedméty historické, umélecké, védecké nebo jiné podstatne
hodnoty, je zhotovitel povinen krom provedeni vedkerych opatfeni podle pfisluinych pravnich
pfedpisi bez zbyte¢ného odkladu o tom vyrazumét objednatele.

Zhotovitel je povinen stavenisté zcela vyklidit ke dni pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Poté mize
zhotovitel na staveniéti po dohodé s objednatelem zépisem ve stavebnim deniku ponechal pouze
zafizeni, popfipadé jiné véci potfebné k odstranéni vad a nedodélkil uvedenych v pratokolu
o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Do 1 dne po odstranéni téchto vad a nedodélkl se zhotovitel
zavazuje ze stavenisté odstranit i tato zafizeni nebo jiné véci a zcela ho vyklidit. Jestlize zavazek
pravést dilo zanikne jinak nez spinénim, je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 1 dne po zaniku
zavazku urgené podle tohoto odstavce.

Clanek &
Zpusob provadéni dila

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji do 2 dnd
od jejich zjist&ni, na nevhodnou povahu pfevzatych véci od objednatele nebo pokynl danych mu
objednatelem k provedeni dila, véetné vadné povahy podkladl pfevzatych od objednatele, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce, a pfipadné objednateli predlozit
navrhnuté fegeni. Jestlize nevhodné véci nebo pokyny pfekaZeji v fadném provadéni dila, |e
zhotovitel povinen neprodlenég, nejpozdé)i do 2 dnd od jejich zjist&ni, provadéni dila v nezbytném
rozsahu pferusit do doby vymény véci nebo zmény pokyni objednatele nebo pisemného sdéleni,
Ze objednatel trva na provadéni dila s pouzitim pfedanych véci a danych pokynl. Zhotovitel, ktery
spinil povinnosti uvedené vyée v tomto odstavci, neodpovida za nemoznost dokonceni dila nebo
7a vady dokoncéeného dila zpisobené nevhodnymi vécmi nebo pokyny z divodd uvedenych
zhotovitelem v jeho upozornéni, jestlize objednatel na jejich pouziti pfi provadéni dila pisemné
trval Pfi nedckonéeni dila za spInéni podminek die pfedchozi véty ma zhotovitel narok na cenu
snizenou oto, co uSetfil tim, Ze neprovedl dilo v plném rozsahu. Zhotovitel, ktery nespinil
povinnosti uvedené vyie v tomto odstavci, odpovida za vady dila zpisobené pouzitim nevhodnych
véci pfedanych objednatelem nebo pokyni danych mu objednatelem. Trva-li objednate! na
provedeni dila podle zfejm& nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfemé nevhodné véci i po
zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel od smiouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po jejich zji$téni oznamit objednateli pfekazky
tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemozfiujici provedeni dila dohodnutym zplschem
a navrhnout potfebnou zménu smiouvy. U téch z vad a skrytych pfekazek, zavaznym zplschem
znemozZfiujicich provedeni dila sjednanym zpisobem, je zhotovitel opravnén na nezbytné nutnou
dobu preru&it provadéni dila. Jestlize objednatel, pfes oznameni zhotovitele, neudinil potfebna
opatfeni, zhotovitel neodpovida zavady dila aza&kodu zplsobené vadami oznamenymi
zhotovitelem ani za pfipadnou nemoznost dilo v ddsledku téchto vad rfadné dokonéit.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokazat, Z2e bud on nebo oscby, které pro négj dilo &
jeho &ast provadéji, ziskali veikera povoleni, registrace nebo souhlasy, jejichz dosazeni ukladaji
v souvislosti s provadénim dila pfislusné pravni pfedpisy.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila, véetné svolani kontrolnich dng.
K vykonani kontrol ma objednatel pfistup na staveni§té aina dal§i mista, kde se vyrabéji nebo
nachézeji vé&ci uréené k provedeni dila. Zhatovitel je rovn&2 povinen objednateli zajistit provedeni
kontroly u osob, které pfip. povéfil provedenim dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na ni2
byl fadné pozvan nebo jeZ se méla konat dle jednaného €asového rozvrhu, miZe zhotovitel
pokragovat v provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 2 pracovni dny pfedem ke kontrole pinéni, ktera
maji byt pfi daldim provadéni dila zakryta nebo se jinak stanou nepfistupna Nedostavil-li
se objednatel ke kontrole, na kterou by! pozvan, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
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Objednatel véak miZe dodateéné& pozadaovat zpfistupné&ni t&chto pinéni & opakovat jiZ provedenou
kontrolu. Bude-li takovou dodate¢nou &i opakovanou kontrolou zjisténo, Ze pinéni byla provedena
fadné, je objednatel povinen nahradit zpisobené naklady. Nevyzve-li zhotovitel cbjednatele
ke kontrole doty&nych pinéni, je zhotovitel povinen umoznit provedeni dodateéné kontroly a nest
naklady s tim spojené. Objednatel je dale opravnén poZadovat opakavani kontroly.

Zjisti-li objednatel, Ze zholovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén deZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo
provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené |hité mu Kk tomu
poskytnuté, je objednatel oprdvnén udinit na naklady zhotovitele veskerd nezbytna opatfeni
sméfujici k zajisténi véasného a f&dného provadeéni dila, zejména muze provést potfebné &innosti
anebo odstranit vzniklé vady sam nebo tfetimi osobami, aniz by tim byla dotéena odpovédnost
zhotovitele za spinéni jeho zavazku podle smlouvy. Jestlize by v8ak postup zhotovitele zaroven
nepochybné vedl k podstatnému porueni smlouvy, je objednatel rovnéZ opravnén odstoupit
od smlouvy.

Nespinéni zavazku provést dilo jako celek je podstatnym porugenim smlouvy.

Jestlize dojde k pferugeni provadéni dila nebo k prodlouZeni doby jeho provadéni z davedd,
za které neodpavica zholovitel, ma zhotovitel prave na Uhradu nakladl, které v disledku téchto
okolnosti musel uéelné wvynaloZit, svyjimkou nakladd napédi o nedokendené &asti dila
a na uschovani strojll a zafizeni potfebnych k provedeni dila. V pfipadé, 2e zhotovitel pferu&i prace
z dlvodll, za které odpovida objednatel, je povinen o nedokongené ¢asti dila pefovat objednatel
a stroje a zafizeni potfebné k provedeni dila uschovat v misté provadéni dila na své naklady.
Po ukon&eni prerudeni praci je cbjednatel povinen stroje a zafizeni pfedat zpé&t zhotoviteli
v Fadném stavu.

Jestlize zavazek provést dilo zanikne jinak nez spinénim z ddvodl, za které neadpovida zhotovitel,
ma zhotovitel pravo na zaplaceni &asti ceny za dilo, ktera pfipada na ji2 provedené prace neho jina
plnéni poskytnutd pfi provadéni dila, pokud zhotovitel nemiZe jejich vysiedek pouZit jinak,
a na uhradu Uceln& vynaloZenych nakladu.

Zhaotovitel je povinen uchovat vedkeré dokumenty souvisejici s realizaci tohoto projektu po dobu
stanovenou pravnimi pfedpisy CR, nejpozdé&ji do 31.12 2028.

Zhatovitel je povinen v souladu se zakonem &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave
a o zméné nékterych dalsich zakonll, ve zné&ni pozdéjich piedpist vytvofit podminky k provedeni
kontroly v&ech dokladl vztahujicich se k dodaévce stavebnich praci pro dilo, umoznit pribézné
ovéfovani souladu Udajl uvadénych v Gletnich dokladech se skutetnym stavem v misté realizace
projektu a poskytnout souéinnost véem osobam opravnénym k provadéni kontroly, pfip. jejich
zmocn&nclm.

Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Clanek 7
Stavebni denik

Ode dne pfedani staveniété do ukonéeni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého
je povinen krom poZadavkl danych pravnimi pfedpisy zapisovat veskeré skute&nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy, zejména (daje o &asovém postupu praci, jejich rozsahu a zplsobu provadéni,
o stavu mista provadéni dila, odchylky od projektiové dokumentace, dale (daje o opatfenich
usinénych v oblasti bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni achrany a ochrany Zivoiniho
prostfedi, Udaje o mimofadnych udalostech, napf. pracovnich (razech, Skodach wvzniklyeh
v souvislosti s provadénim dila nebo na dile a pfekazkach tykajicich se provadéni dila.

Stavebni denik musi byt na stavenisti véem opravnénym oscbam nebo organim vefejné maoci
pfistupny po celou pracovni dobu. Zhotovitel je povingn jej vést s nejméné dvéma pripisy, z nichz
jeden nejpozdéji na pocatku pracovni doby dne nasledujicihe po provedeni zapisu preda
objednateli a dal$i uklada zpravidla oddélené od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v pfipadé jeho
ztraty nebo zniceni.

Objednatel podepisuje denni zaznamy, vyjadiuje se k jednotlivym zapisim, zapisuje zjisténé
nedostatky v provadéni dila s vyzvou k jejich odstranéni a zapisuje poZadavky objednatele ve véci
provadéni dila.
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Clanek 8
Bezpeénost a ochrana zdravi pii praci, Zivotni prostiedi a poZarni ochrana

Zhotovitel odpovida za odbornou a zdravotni zplisobilost svych zaméstnancl k &inncstem, které
vykonavaji pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen:

- dodrZovat pravni pfedpisy o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci, zejména zjistit si rizika
mozného ohrozeni Zivota a zdravi pfi provadéni dila a plnéni na dilo navazujicich nebo s nim
souvisejicich, provést  opatieni k ochrané pred plscbenim  téchto  rizik,
stanovit traumatologicky plan a umistit prostfedky prvni pomoci;

- poskytnout svym zaméstnancim a dal&im osobam, které povéfil provadénim dila, vhodné
a pfiméfené infarmace a pokyny k zajidténi bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci a o pfijatych
opatfenich, zejména ke zdolavani pozari, paskytnuti prvni pomoci a postupu pfi mimofadnych
udalostech na stavenisti;

- kazdy pracovni traz na stavenidti neprodlené oznamit téZ uréenému zastupci objednatele,
umaznit objednateli U¢ast pfi zjistovani pfi¢in a ckolnosti takového pracovniho drazu a predat
objednateli opis zaznamu o pracovnim Urazu, aniZ by tim byly dot¢eny povinnosti zhotovitele
podle pravnich predpisll o evidenci a registraci pracovnich urazi;

- udrzovat v misté provadéni dila pofadek a &istotu, prib&zné odstrafiovat odpady a nedistoty
vzniklé z jeho &innosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy,
véetné dokladové evidence, kterou je na vyZadani objednatele povinen piedloZit;

- udr?ovat pofadek a Cistotu na stavenisti a na pfistupovych cestach na stavenit®, pribézné
odstrafovat odpad a necistoty, technickymi opatfenimi zabrahovat jejich pronikani mimo
staveni&té, zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisi o odpadech a na Zadost
objednatele prediozit objednateli dokiady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
pfedpisl o odpadech;

- zajistit vozidla a stavebni stroje proti (niku provoznich naplni do pldy nebo wvod,
neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory, zdrZet se udrzby vozidel nebo stavebnich
stroju a dopliiovani provoznich naplni na stavenisti;

Veskeré pokuty, sankce ¢&i nahrady §kod uloZené objednateli v souvislasti s porudenim povinnosti
zhotovitelem se zavazuje zhotovitel proplatit objednateli.

Clanek 9
Provedeni dila
Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je provedeni v8ech sjednanych nebo predepsanych
zkou$ek, a to ve vhodné dobé odpovidajici postupu provadéni dila, nejpozdé&ji viak pred predanim
pfedmétu dila objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméné& 2 pracovni dny
pfedem k uc¢asti na zkouskach.

Zhotovitel je povinen pfed pfedanim pfedmétu dila zagkolit osoby uréené objednatelem v cbsluze
a (drzbé technickych nebo jinych zafizeni &i prFistroji tak, aby je takto zadkolené osoby mohly
provozovat.

K pfedani a pfevzeti pfedmétu dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat cbjednatele nejméné 3
dny pfedem.

Zhotovitel je opravnén pfedat fadné provedené dilo i pfed sjednanou dobou plnéni nebo v pfipadé,
Ze objednatel chce zagit predmét dila uZivat.

O prab&hu a vysledku pfedavani pfedmétu dila se smluvni strany zavazuji sepsat protokol, ktery
bude obsahovat alespori:

- oznaéeni stavby a popis pfedmétu dila;
- oznaéeni zhotovitele a objednatele;

- vyadfeni objednatele o pfevzeti pfedmétu dila;
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- soupis provedenych zmén aodchylek od projektové dokumentace k zadosti o stavebni
povaoleni dohednutych pfi provadéni dila s objednatelem;

- soupis pfiloh zapisu; a
- podpisy smluvnich stran.
Predmeét dila je pfedan az ve chvili podpisu protokolu o pfedani a pifevzeti pfedmétu dila.

Objednatel mizZe pfedmét dila pfevzit i v pfipadé, Ze vykazuje drobné vady, které samy o sob& ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZzivani podstatnym
zplsobem neomezuji. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, ato dokongenim
nedokonéenych &asti dila, opravou drobnych vad nebo nahradnim pinénim, popfipadé je povinen
poskytnout objednateli pfiméfenou slevu z ceny za dilo. V protokolu o pfedani a pfevzeti pfedmétu
dila se uvede soupis téchto drobnych vad spolu s uréenim uplatnénéha prava objednatele,
popfipadé se v zapisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o pravech objednatele
odpovidajicich povinnosti zhotovitele takové drobné vady odstranit nebo poskytnout pfiméfenou
slevu z ceny za cilo.

Pokud objednatel odmitne pfevzeti pfedmétu dila, uvede v protokelu divody takového odmitnuti.
K tomuto vyjadieni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko a jeho odivodnéni a s ohledem
na divody odmitnuti stanovi den opétovného pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dokumentaci skuteéného provedeni stavby, dokumentaci
geodetického zaméfeni a souvisejici doklady wvéetné téch, které zachycovaly dokumentace
v rizném stadiu rczpracovanasti, a ani jiné vysledky své &innosti, jez je pfedmétem dila, jinym
osobam neZ cbjednateli.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze pfedmétem predani a pfevzeti bude pfed pfedéanim
a pfevzetim pfedmétu dila i &ast pfedmétu dila, zejména jestlize na dokonéeni plnéni provedenych
zhotovitelem podle smlouvy natakové &asti pfedmétu dila navazuji prace nebo jiné &innosti
objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro pfedani a pfevzeti ¢asti pfedmétu dila, pro pfechod
nebezpeti skody na takové ¢asti pfedmétu dila ze zhotavitele na objednatele a pro odpovédnost
za vady se pouZiji pfimé&fené pfislu§na ustanoveni smlouvy o dilo vztahujici se k celému pfedmétu
dila.

Pokud se zjisti pfi kolaudaénim fizeni nutnost dedani dalgich dokladi od zhotovitele, zavazuje
se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v piimé&fené dobé na zakladé zadosti pfislusného
arganu. Zhotovitel se zavazuje spoluplsobit pfi kclaudaci stavby.

Clanek 10
Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje zaruku, Ze dilo bude zplsobilé pro pouziti ke smiuvenému, jinak k obvyklému
Utelu a Ze si dilo zachova smluvené, jinak ohvyklé vlastnosti po dobu 60-ti mésicd, s vyjimkou
materiald a technologii, které budou mit tyto vlastnosti po dobu poskytnutou jejich vyrobei, nejméné
véak 24 mésicl.

Drobné odchylky od projektové dokumentace pro provadéni stavby, které neméni pfijaté fegeni,
nejsou vadami dila.

Pro vady dila, na néz se vztahuje zaruka, plati t&Z ustanoveni o prohlidce dila, o podani zpravy
0 vadach dila a o pfiznani prav z vad dila v soudnim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na odstranéni rekiamované vady v zaruéni dobé nejpozdéji do
2 kalendafnich dnl po jejim zisténi a ozndmeni objednatelem. v pfipadé vzniku vady ohrozujici
bezpecnost nebo podstatné omezujici uzivani pfedmétu dila a v pfipadé havarii, je zhotovitel
povinen zahajit odstrafiovani oznamené vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, nedchodnou-li se
smluvni strany jinak. V pfipadé vzniku vady ohrozujici bezpeénost nebo omezujicich uzivani
piedmétu dila je zhotovitel povinen odstranit oznamené vady do 48 hodin od jejiho uplatnéni. V
pfipadé vzniku ostatnich vad nechroZujicich bezpe&nost neba omezujicich uzivani pfedmétu dila je
zhotovitel povinen odstranit oznamené vady do 1 tydne od jejiho uplatnéni.

Jestlize je zhotovitel v prodleni s odstranovanim oznamené vady, mize objednatel takovou vadu
odstranit sam nebo tfeti osobou, i kdyz takoveé pravo z odpovédnosti za vady pfedtim neuplatnil,
a zhotavitel je povinen zaplatit mu naklady s tim spojené. Objednatel je na takovy postup povinen
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zhotovitele podle moznosti upozornit pfedem. Odstranénim vady na naklady zhotovitele nezanika
jeho odpovédnost za vady &i zaruka za jakost, ani se neomezuje jgjich rozsah a neni ani dotéeno
pravo objednalele na smluvni pokutu za prodleni s odstranénim dotZenych vad.

Jestlize se ukaze, Ze vady dila jsou neopravitelné nebo Ze s jejich opravou by byly spojeny
nepfimérené naklady, miZe cbjednatel pozadovat pfiméfencu slevu z ceny za dilo, pozada-li oo
zhotovitele bez zbyteéného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznamil tuto skutednost.

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&4sti zanikne jinak neZ spinénim, odpovida
zhotovitel za vady pInéni, ktera pfi provadéni dila jiz uskutetnil a objednatel je pfevzal v rozsahu
a za podminek obdobné, jako kdyby zdvazek zhotovitele provést dilo zanik! splnénim. Objednatel
je povinen oznamit zhotoviteli vady takovych plnéni bez zbyteéného odkladu poté, coc je zjistil,
nejpozdéji viak do uplynuti zaruéni doby, kterd poting bézet dnem, kdy zdvazek zhotovitele
provést dilo zcela nebo z&asti zanikl jinak nez spinénim.

Clanek 11
Utvrzeni zavazku

. Smluvni pokuty:

11.1.1. V pfipadé prodleni s dokon&enim a pfedanim dila bez vad a nedodélkd vterminu se
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Ké za kazdy den
prodieni s dokonéenim a predanim dila.

11.1.2. V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkl dohodnutého v zapise o predani
a pfevzeti dila se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli &astku ve vysi 1 000,- KEé za
kaZdou vadu a nedodé&lek a zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim vady nebo
nedodélku. Pfi nedodrzeni terminu odstranéni vad zjisténych v zaruéni dobé se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli ¢astku 1 000,- K& za kazdy kalendaini den prodleni.

11.1.3. V pfipadé nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté se zavazuje zhatovitel zaplatit objednateli
&astku ve vy$i 1 000,- K€ za kazdy den prodleni.

11.1.4. Zhotovitel se podpisem tétc smlouvy zavazuje, ze bez pfedchoziho souhiasu objednatele
neni opravnén postoupit prava, pevinnosti a zavazky z této smlouvy tfeti oscbé.

. Daldi smluvni pokuty:

11.2.1. V pfipadé prodleni s platbou faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05% z dluzné &astky za kazdy den.

11.2.2. Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenim § 1 odst. 2 zak. & 89/2012 Sb., 2e i
pres ujednani o smluvni pokut& ma smiluvni strana pravo na nahradu $kody vzniklé z
poru$eni povinnosti druhé smluvni strany, ke kterému se smluvni pakuta vztahuje.

11.2.3. Smiluvni pokuta bude uhrazena na zakladé dafového dokladu (faktury) vystavené
prisludnou smluvni stranou. Splatnost této faktury je 21 dni od jejiho dorucéeni pfislugné
smiuvni stran&.

11.2.4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smiuvni pokutu, miZe od jejiho vymahani na
zakladé své vlastni vile upustit.

Clanek 12
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel & zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy zdivedd stanovenych cb&anskym
zakonikem, a dale pokud:

- byl na majetek druhé smluvni strany prohlasen-kcnkurs, navrh na prohlaseni konkursu byl
zamitnut pro nedostatek majetku, bylo zahajeno vyrovnaci fizeni s druhou smluvni strancu &i
druha smluvni strana vstoupila do likvidace; nebo

- ocitne sedruhd smluvni strana v prodleni se spin&nim svého zdvazku po dobu del$i nez
30 dna.
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Clanek 13
Zastupci smluvnich stran

Uréenym zastupcem zhotovitele pfi provadéni dila je | INj - =vni stavbyvedouci
< < t = v by vedouci.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou pfitomnost uréeného zastupce
zhotovitele na stavenisti.

Uréeni zastupci smluvnich stran pfi provadéni dila zejména jednaji za smluvni strany v technickych
v&cech souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o pfedani a prevzeti stavenidté, &ini za né
zapisy ve stavebnim deniku a podepisuji protokol o predani a prevzeti pfedmétu dila. Uréeny
zastupce objednatele pfi provadéni dila té2 vykonava kontrolu objednatele pfi provadéni dila,
véetn& souvisejicich opatfeni, avyjadiuje za objednatele stanovisko k soupisu praci, ktery je
padkladem k vystaveni faktury.

Zména uréeni zastupcl smluvnich stran nevyzaduje zménu smlouvy o dilo. Smluvni strana,
o jejihoZz zastupce jde, je v&ak povinna takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu sdélit druhé
smluvni strané.

Uréenim zastupce objednatele neni dotéenc pravo objednatele kontrolovat provadéni dila také
dal§imi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostfedi a pczarni ochrany.

Clanek 14
Dorucéovani

Adresou pro daruéovani pisemnosti je adresa uvedend ve smlouvé nebo adresa, kterou smluvni
strana pa uzavieni smlouvy jakc takovou pisemné oznami druhé smluvni strané.

Neni-li to vrozporu s pravnimi pfedpisy, pak projev vile cdesilatele je vi&i adresatovi fadné
uplatnén i okamzikem, kdy adresat pfijeti projevu viie odmitne nebo jeho doruéeni jinak umysiné
znemozni, & kdy drZitel postovni licence projev vile zaslany na adresu sjednanou pro doruovani
adresatovi vrati odesilateli z jakéhokoli divodu jako nedorugenau.

Clanek 15
Zména smlouvy

Zmeénit dilo (tj zménit formu, kvalitu & rezsah dila, veetné zmén vyvolanych projektovou
dokumentaci & jinymi podkladld pfedloZenych pe uzavieni smlouvy) &i jinak zménit & zruit
smlouvu mohou strany vyhradné& prostfednictvim osob opravnénych k uzavieni této smlouvy.
Zména smlouvy podléhad pfedchozimu schvaleni objednatelem. Kontaktni osoby ve vé&cech
smluvnich ani uréeni zastupci pfi provadéni dila nejsou opravnéni za smluvni strany ménit &i rusit
smlouvu, mohou pouze pfipravovat jeji zmény. Drobné zmény a upfesnéni dila, které nemaji vliv
na cenu, Ihitu pinéni ani vliastnosti dila, vdak mohou byt rozhednuty a potvrzeny zastupcem
objednatele pfi provadéni dila. Zhotovitel je povinen tyto drobné zmény uvedené alespofi
ve stavebnim deniku provést bez zbyteéného odkladu.

Pfi poZzadavku na sjednani zmény smicuvy se doty&ny navrhovatel zavazuje pfedloZit druhé strané
prislusny pisemny zménovy poZadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracaovnich dnd poté pisemné
predlozit:

- pevnou cenu dodateénych nakladil, které pfedstavuji pinéni dle tohoto poZadavku;

- |hitu, ve které je zhotovitel schopen plnéni provést,

- pripadné poZzadavky na doplfiujici informace ohledné rozsahu pinéni.

Pro kalkulaci nakladli se zhotovitel zavazuje pouiit jednotkové ceny ze své cenové nabidky
na pfedmét pinéni. Jestlize strany po podani cenové nabidky zhotovitele dohodly jednotkove ceny
jiné, pak se pouZiji tyta jednotkové ceny. Pouze v pfipadech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané
prace v cenavé nabidce uvedeny, ani jinak dohodnuty, oceni pozadované prace dle ceniku RTS
Brna platného v dobé provadéni pozadovanych praci. Tam, kde k ocenéni nelze pouZit ani jeden
z popsanych zplsobu ocenéni, praovede zhotovitel ocenéni individualni kalkulaci.

Do doby uzavfeni pfisludné zmény smlouvy neni ani jedna strana povinna plnit smlouvu



ve zmé&nénem rozsahu ani opravnéna po druhé smluvni strané takovéto plnéni vyZadovat. Jestlize
strany neuzavrou zménu smlouvy do 5 pracovnich dni od piedloZeni nabidky zhotovitelem, obé
strany pokracuji v plnéni smiouvy v plvodnim, nezménéném rozsahu. VyZaduje-li dohodnuta
zména dila povcleni zmény stavby pfed jejim dokonéenim, nastava Gcinnost takové dohody
nejdfive dnem nabyti pravni mcci rozhodnuti o povoleni zmény stavby.

15.4. Veskeré zmény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné cCislovanych dodatkd
podepsanych opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. V rdmci dodateénych praci je mozZny
zapotet ménépraci s vicepracemi.

Clanek 16
Zavéreéna ustanoveni

16.1. Pro Uéely této smlouvy:
- dnem se rozumi kalendafni den, neni-li stanoveno jinak;

- odkaz na jakykali pravni pfedpis znamena odkaz natakovy pravni pfedpis ve zn&ni
pozdéjich pfedpisl, neni-li stanoveno jinak;

- odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ni souvisejici dahodu é&i jiny dokument zahrnuje odkaz
na tuto smlouvu, dohody a dakumenty, ve znéni pozdé&jsich zmén, neni-li stanoveno jinak;

- odkaz na &lanek, odstavec, pismeno nebo pfilohu znamena odkaz na &ldnek, odstavec,
pismeno nebo pfilchu této smlouvy, neni-li stanoveno jinak;

- nazvy jednotlivych &lankl a pfiloh jsou uvedeny pouze z dlvodu lepsi pfehlednosti a nikterak
rneavliviiuji interpretaci této smlouvy,

- vyrazy v jednotném cisle mohou byt podle ckolnosti interpretovany i jako vyrazy v mnoZném
¢isle a naopak;

- v pfipadé rozporu ma piednost vyjadieni slovy pied &isly.

16.2. Je-li neba stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo nedéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platnd a uéinna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné nebo neléinné ustanovenim platnym
a udinnym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ekonomickému Uéelu ustanoveni
neplatného nebo neucinného. Do t& doby plati Gprava pfisludnych pravnich pfedpisa.

16.3. Tuto smlouvu |ze zménit nebo zrusit jen pisemné, nevyplyva-li z jejich ustanoveni néco jiného.

16.4. V pfipadé ze ustanoveni smlouvy ajejich priloch nelze aplikovat tak, aby mohly byt uZity vedle
sebe, pak maji pfednost ustanoveni smlouvy a pfi rozporu mezi pfilohami se pfednostné uZiji
pfilohy s niZsim pofadovym cislemn.

16.5. Smluvni strany se dohodly, Ze se zavazkovy pravni vztah zaloZeny touto smlouvou Fidi zakonem
€ 89/2012 Sb., obtansky zakonik, v platném znéni.

16.6. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdri po dvou.

16.7. O uzavieni této smlouvy bylo rozhodnuto usnesenim Rady mésta Holesova &. 49%4/8/RM/2020/ ze
dne 30.03.2020, ve smyslu ustanoveni § 102 odst. 3 Zakona & 128/2000 Sb., o obcich {obecni
zfizeni), ve znéni pozdéjSich pfedpisi.

V HoleSoveé, dne 31.03.2020

za zhotovitele:

za cbjednatele:

Mgr. Rudolf Seifeft — starosta mésta \






