
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0658/2020
číslo smlouvy zhotovitele: 841/NBAA/006/048/2020

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel: Statutární město Přerov**
Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34
zastoupené: [redacted] vedoucím odboru správy majetku a komunálních
služeb, na základě vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších předpisů Organizační
řád
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet
- 1.2. **Zhotovitel: STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupené: [redacted] ředitelem Oblasti Střed
[redacted] vedoucím PJ Přerov
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700

2. Smluvní údaje a ujednání

- 2.1. **Název stavby: „Oprava komunikace ul. Malá Dlážka, Přerov“**
- 2.2. **Vymezení činnosti:**

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatele:

ve věcech smluvních a obchodně-technických: [redacted]

ve věcech realizace díla: [redacted]

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku,
kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.



3. Předmět plnění díla

- 3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu dle položkového rozpočtu.
- 3.2. „Oprava komunikace ul. Malá Dílážka, Přerov“
- 3.3. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.
- 3.4. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a ve shodě s požadavky objednatele.
- 3.5. Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem zajištěným objednatelem.
- 3.6. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
- 3.7. Součástí plnění jsou dále:
- doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a zkoušky
 - vytyčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců
- 3.8. Objednatel se zavazuje dílo prostě vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.9. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.
- 3.10. Objednatel při podpisu smlouvy předal zhotoviteli platný položkový rozpočet.

4. Termíny, doba plnění díla

- 4.1. Zahájení stavby: červenec – srpen 2020
- 4.2. Ukončení stavebních prací: do 15 pracovních dní
- 4.3. Předání a převzetí stavby: červenec – srpen 2020
- 4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
- a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
 - c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy,
 - d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

5. Místo plnění díla

- 5.1. Místem plnění je **Přerov**
-

6. Cena díla

- 6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1.	CELKEM bez DPH:	899.886,- Kč
6.1.2.	DPH 21%:	188.976,- Kč
	CELKEM s DPH	1.088.862,- Kč

Slovy: jedenmilionosmdesátosmtisícosmsetšedesátdva korun českých s DPH

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz. § 5 odst. 3 Zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesené daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovatelé plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

- 6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.
- 6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.
- 6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle položkového rozpočtu.

7. Platební podmínky

- 7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je

objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- 7.3.** Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.4.** Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 7.5.** Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 7.6.** Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:
- označení a číslo faktury
 - název díla
 - obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - datum vystavení faktury
 - lhůta splatnosti
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - bankovní spojení včetně identifikace banky
 - další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
- 7.7.** Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 7.8.** Faktury a korespondence budou zasilány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.



8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- 8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přijímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 14 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

9. Náhrada škody, odpovědnost

- 9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova - [REDACTED] tel: 581268776 do 7 kalendářních dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelům převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíší smluvní strany písemný protokol.

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.
-

-
- 11.2.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 11.3.** Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.
- 11.4.** Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
- 11.5.** Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.6.** V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.
- 11.7.** Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

12. Rizika a pojištění

- 12.1.** Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání

- 13.1.** Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.

- 13.2.** Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:

- technický dozor objednatele
- příslušný orgán státní správy
- pověření zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí.

- 13.3.** Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání.
- 13.4.** Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav.
-

V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 13.5. Všichni pracovníci pověřeni dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky.
- 13.6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný.
- 13.7. Za okolnosti „vyšší moci,“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.
- 13.8. Za okolnosti „vyšší moci,“ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.
- 13.9. Nastane-li situace „vyšší moci,“, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci,“ na plnění smlouvy.
- 13.10. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.
- 13.11. Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.
- 13.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 13.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 13.14. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 14.1.** Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/.
- 14.2.** Odpady bude třídít a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 14.3.** Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 14.4.** Na staveništi a skládkách materiálů a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 14.5.** Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 14.6.** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 14.7.** Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 14.8.** Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 14.9.** Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 14.10.** Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.



14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.

14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem /nařízením vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu apod./

15. Závěrečná ujednání

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplácena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

15.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.


15.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.


Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel: V Přerově dne: **06. 04. 2020**


Zhotovitel: V Olomouci dne **06. 04. 2020**


Vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb


ředitel Oblasti Střed / vedoucí PJ Přerov







KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO 101	Název objektu: Komunikace a zpevněné plochy	JKSO:	Genová úroveň: 2019/II
Kód stavby: OK-26-11-2018	Název stavby: Oprava komunikace ul. Malá Dlážka, Přerov	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Statutární město Přerov		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.: OK-26-11-2018	
Zpracovatel:		Zhotovitel: STRABAG a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	57 792	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	842 094	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	858 508	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	41 378	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	899 886	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	899 886	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	899 886		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum: 23.3.2020	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	899 886 Kč	
DPH	21,0 % činí :	188 976 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		1 088 862 Kč	

Poznámky:

ROZPOČET

Stavba : OK-26-11-2018 - Oprava komunikace ul. Malá Dlážka, Přerov

Cenová úroveň : 2019//

Datum zpracování :

Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

26.04.2019

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
	oddíl 1	Zemní práce:								
1	C-111101102-0	ODSTRANENÍ TRAVIN DO 1HA	HA	0,002	0,0	0,0	69 491,6	139,0	0,000	0,000
2	C-111301111-0	SEJMUTÍ DRNU TL -10CM PREMISTENI -50M	M2	15	0,0	0,0	97,4	1 461,0	0,000	0,000
3	C-122201101-0	ODKOP NEZAP HORN TR 3 DO 100M3 (KOLEM OBRUB)	M3	1	0,0	0,0	1 000,7	1 000,7	0,000	0,000
4	C-122201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 3	M3	1	0,0	0,0	50,0	50,0	0,000	0,000
5	C-113151114-0	FREZOVANÍ ZIVICE TL 5CM	M2	5	0,0	0,0	259,0	1 295,0	0,128	0,640
6	O-11315-0	FREZOVANÍ CEMENTOBETONOVÉHO KRYTU TL 80CM	M2	620	0,0	0,0	226,4	140 368,0	0,103	63,860
7	C-113106123-0	ROZEBRÁNÍ DLAŽBY PESI DLAZD BETON ZAMKOVÉ/BETON VELKOPLOŠNE	M2	19	0,0	0,0	99,4	1 888,6	0,175	3,325
8	C-113107023-0	ODSTR PODKLADU 50M2 KAM DRC TL 30CM (KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKU - VYROVNÁNÍ)	M2	19	0,0	0,0	299,5	5 690,5	0,400	7,600
9	C-113105111-0	ROZEBRÁNÍ KAMENNÉ DLAŽBY SILNIC KAMEN NA SUCHO (KOČIČÍ HLAVA)	M2	9	0,0	0,0	143,6	1 292,4	0,480	4,320
10	C-113107024-0	ODSTR PODKLADU 50M2 KAM DRC TL 40CM (KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - VYROVNÁNÍ)	M2	9	0,0	0,0	385,5	3 469,5	0,560	5,040
11	O-11320-0	ODSTRANENÍ SILNIČNÍHO OBRUBNIKU	M	40	0,0	0,0	184,3	7 372,0	0,160	6,400
12	O-11320-0	ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÉHO OBRUBNIKU	M	18	0,0	0,0	158,5	2 853,0	0,160	2,880
13	O-11320-0	DEMOLICE (ROZEBRÁNÍ) PŘÍDLAŽBY - ŽULOVÁ KOSTKA (ŽULOVÁ KOSTKA BUDE VLOŽENA ZPĚT)	M	9	0,0	0,0	103,0	927,0	0,160	1,440
14	C-181101102-0	UPRAVA PLANE VYROV HOR 1-4 SE ZHUTN	M2	28	0,0	0,0	32,7	915,6	0,000	0,000
15	C-182301122-0	ROZPR ORNICE NAD 1:5 500M2 TL 15CM	M2	15	0,0	0,0	135,7	2 035,5	0,000	0,000
16	C-180402112-0	ZALOZ TRAVNIKU VYSEV PARK SVAH 1:2	M2	15	0,0	0,0	33,4	501,0	0,000	0,000
17	H-00577400-1	SMES TRAVNI	KG	1	166,8	166,8	0,0	0,0	0,001	0,001
18	C-183403211-0	OBDEL PUDY SV 1:2 NAKOPANIM DO 0,1M	M2	15	0,0	0,0	76,4	1 146,0	0,000	0,000
19	C-183403213-0	OBDEL PUDY SV 1:2 FREZOVANIM	M2	15	0,0	0,0	22,2	333,0	0,000	0,000
20	C-183403253-0	OBDEL PUDY SV 1:2 HRABANIM	M2	15	0,0	0,0	16,7	250,5	0,000	0,000
21	C-183403261-0	OBDEL PUDY SV 1:2 VALENIM	M2	15	0,0	0,0	6,9	103,5	0,000	0,000
22	C-171101101-0	NASYPY ZHUT HORNINA SOUDRZNA 95% PS, DOSYPÁNÍ ZEMINY ZA OBRUBNÍKY)	M3	1	0,0	0,0	231,0	231,0	0,000	0,000
23	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	1	0,0	0,0	100,1	100,1	0,000	0,000
24	C-162201101-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 20M TR 1-4	M3	1	0,0	0,0	122,3	122,3	0,000	0,000
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				166,8		173 545,2		95,506
	oddíl 2	Základy a zvláštní zakládání:								
25	C-285992112-0	ZRIZ GEOMRIZI TUH 1-OS SKLON DO 1:2,5	M2	620	0,0	0,0	50,6	31 372,0	0,000	0,000
26	H-67352866-1	VÝZTUŽNÁ GEOMRÍŽ FIBERGLASS	M2	620	47,2	29 264,0	0,0	0,0	0,000	0,186
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				29 264,0		31 372,0		0,186

ROZPOČET

27	C-338121127-0	oddíl 3 Svislé konstrukce: ZNOVU OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH SLOUPKU BZ ZABET DO 0,30M3	KS	4	0,0	0,0	1 250,8	5 003,2	0,704	2,814
		3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM				0,0		5 003,2		2,814
		oddíl 5 Komunikace:								
28	C-564681111-0	SANACE PODLOŽÍ - VÝMĚNA ZA VHDNÝ MATERIÁL V TL 30CM (ODHAD 100% Z CELKOVÉ PLOCHY ZEMNÍ PLÁNĚ)	M2	28	0,0	0,0	368,8	10 326,4	0,573	16,044
29	C-577141112-0	POLOŽENÍ AB VRSTVY ACO 11+, 50/70, TL 5CM	M2	620	0,0	0,0	380,4	235 848,0	0,130	80,389
30	C-573231111-0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP 0,35-0,65kg/m2	M2	620	0,0	0,0	12,7	7 874,0	0,001	0,440
31	C-577141122-0	POLOŽENÍ ASFALTOVÉ VRSTVY SAL, TL 3CM	M2	620	0,0	0,0	327,7	203 174,0	0,130	80,389
32	C-573231111-0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP 0,35-0,65kg/m2	M2	620	0,0	0,0	12,7	7 874,0	0,001	0,440
33	C-573231111-0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP 0,60-0,90kg/m2	M2	620	0,0	0,0	18,6	11 532,0	0,001	0,440
34	C-571907111-0	ZÁSYP KRYTU ZE ZÁMKOVÉ/BETON VELKOPLOŠNÉ DLAZBY (VYPLNĚNÍ VOLNÝCH SPÁR V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ)	M2	19	0,0	0,0	50,0	950,0	0,037	0,702
35	H-58151400-1	KAMENIVO ZASYP SPAR DLAZ VL	M2	19	14,9	283,1	0,0	0,0	0,010	0,190
36	C-596211110-0	KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 50M2	M2	10,2	0,0	0,0	257,5	2 626,5	0,070	0,714
37	H-59246001-1	DLAZ ZAMK (200X100X60), TL 6CM PRIROD	M2	1,2	355,8	427,0	0,0	0,0	0,137	0,164
38	H-59246022-1	DLAZ ZAMK (200X100X60), NEVID(SLEPECKÁ), 6CM, ČERVENÁ	M2	9	675,5	6 079,5	0,0	0,0	0,137	1,233
39	C-596811011-0	KLAD DLAZ PESI VELKOPL 50M2 TL 5CM	M2	8,8	0,0	0,0	257,5	2 266,0	0,150	1,323
40	H-59246750-1	DLAZBA BET VELKOPLOSNA, PRIR 1	M2	8,8	833,9	7 338,3	0,0	0,0	0,088	0,774
41	O-56480-0	LOŽNÍ VRSTVA (HDK 4-8) TL PO ZHUT -4CM	M2	19	0,0	0,0	156,8	2 979,2	0,071	1,349
42	C-564871111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDA fr. 0-63) TL PO ZHUT 25CM	M2	19	0,0	0,0	307,3	5 838,7	0,462	8,772
43	C-571907111-0	ZÁSYP KRYTU Z KAMENNÉ DLAŽBY (VYPLNĚNÍ VOLNÝCH SPÁR V KAMENNÉ DLAŽBĚ)	M2	9	0,0	0,0	50,0	450,0	0,037	0,332
44	H-58151400-1	KAMENIVO ZASYP SPAR DLAZ VL	M2	9	14,9	134,1	0,0	0,0	0,010	0,090
45	C-591111111-0	KLAD DLAZ KOST KAMEN SILNIC VELK KAM	M2	9	0,0	0,0	716,1	6 444,9	0,184	1,653
46	O-56480-0	LOŽNÍ VRSTVA (HDK 4-8) TL PO ZHUT -4CM	M2	9	0,0	0,0	211,2	1 900,8	0,071	0,639
47	C-564851111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDA fr. 0-32) TL PO ZHUT 15CM	M2	9	0,0	0,0	184,4	1 659,6	0,280	2,519
48	C-564861111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDA fr. 0-63) TL PO ZHUT 20CM	M2	9	0,0	0,0	245,9	2 213,1	0,371	3,337
49	C-577141112-0	POLOŽENÍ AB VRSTVY ACO 11+, TL 5CM	M2	5	0,0	0,0	754,3	3 771,5	0,130	0,648
50	C-573231111-0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-E 0,15-0,40kg/m2	M2	5	0,0	0,0	13,8	69,0	0,001	0,004
51	C-599141111-0	ZATĚSNĚNÍ SPÁRY PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU	M	10	0,0	0,0	83,1	831,0	0,004	0,036
		5 KOMUNIKACE CELKEM				14 262,0		508 628,7		202,623
		oddíl 8 Potrubí:								
52	C-899231111-0	VYSK UPRAVA VPUSTI, VYROVNÁNÍ STAV VPUSTI DO NIVELETY KOMUNIKACE	KS	4	0,0	0,0	1 834,8	7 339,2	0,429	1,717
		8 POTRUBÍ CELKEM				0,0		7 339,2		1,717
		oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:								
53	C-916161111-0	OSAZ OBRUB SILNIČNÍCH (150 x 250 x 1000) DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	12	0,0	0,0	448,6	5 383,2	0,113	1,361
54	H-59217021-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRIR	M	12	164,6	1 975,2	0,0	0,0	0,083	0,996
55	C-916161111-0	OSAZ OBRUB SILNIČNÍCH - NÁBĚHOVÝ (PŘECHODOVÝ 150 x 150/250 x 1000) (7 KS PRAVÝ, 6KS LEVÝ) DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	13	0,0	0,0	448,6	5 831,8	0,113	1,474
56	H-59217041-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRECH PRAVÝ PRIR	M	7	410,3	2 872,1	0,0	0,0	0,070	0,490
57	H-59217041-1	OBRUBNIKY SILNIC ABO 15-25 PRECH LEVÝ PRIR	M	6	410,3	2 461,8	0,0	0,0	0,070	0,420

ROZPOČET

58	C-916161111-0	OSAZ OBRUB SILNIČNÍCH - NÁJEZDOVÝ (150 x 150 x 1000) DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	31	0,0	0,0	413,1	12 806,1	0,113	3,515
59	Y-918-3	ZESÍLENÍ OPĚRKY POD NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK	M3	1	0,0	0,0	3 563,5	3 563,5	2,268	2,268
60	H-59217061-1	OBRUBNÍKY SILNIC ABO 15-15 NAJEZD PRI	M	31	137,9	4 274,9	0,0	0,0	0,053	1,643
61	C-917862111-0	OSAZ OBRUB CHODNÍKOVÝCH (50 x 200 x 1000) DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	11	0,0	0,0	404,9	4 453,9	0,130	1,433
62	H-59217152-1	OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ (50 x 200 x 1000) PRIR	M	11	65,6	721,6	0,0	0,0	0,035	0,385
63	C-917862111-0	OSAZ OBRUB CHODNÍKOVÝCH (100 x 250 x 1000) DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	7	0,0	0,0	404,9	2 834,3	0,130	0,912
64	H-59217151-1	OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ (100 x 250 x 1000) PRIR	M	7	135,6	949,2	0,0	0,0	0,056	0,392
65	C-916661111-0	OSAZ SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBY (ŽULOVÁ KOSTKA) + OPERA DO LOŽE Z BET C25/30 nXF1	M	9	0,0	0,0	366,6	3 299,4	0,109	0,979
66	Y-918-3	ZESÍLENÍ OPĚRKY A LOŽE POD PŘÍDLAŽBU (ŽULOVÁ KOSTKA)	M3	0,3	0,0	0,0	3 563,5	1 069,1	2,268	0,680
67	H-59218217-1	PŘÍDLAŽBA (ŽULOVÁ KOSTKA)	BM	9	93,8	844,2	0,0	0,0	0,022	0,198
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				14 099,0		39 241,3		17,147
		oddíl 96 Bourání konstrukcí:								
68	C-979024441-0	OČIŠTĚNÍ VYBOURANÉ PŘÍDLAŽBY (ŽULOVÁ KOSTKA)	M	9	0,0	0,0	66,7	600,3	0,000	0,000
69	C-979071131-0	OČIŠTĚNÍ VYBOURANÉ ZÁMKOVÉ/BET. VELKOPLOŠNÉ DLAŽBY	M2	19	0,0	0,0	66,7	1 267,3	0,000	0,000
70	C-938901101-0	OCISTENÍ VYBOURANÉ DLAŽBY Z LOM KAM	M2	9	0,0	0,0	66,7	600,3	0,000	0,000
71	C-979081112-0	ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM	T	95,526	0,0	0,0	96,4	9 208,7	0,000	0,000
72	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU HMOT NA SKLADKU	T	95,526	0,0	0,0	9,1	869,3	0,000	0,000
73	C-979081131-0	SKLADKOVNE VYBOUR HMOT	T	95,526	0,0	0,0	63,5	6 065,9	0,000	0,000
74	C-966631111-0	DEMONTÁŽ (ODSTRANĚNÍ) STÁVAJÍCÍCH SLOUPKU (SLOUPKY PO OPRAVĚ KOMUNIKACI BUDOU VLOŽENY ZPĚT)	KS	4	0,0	0,0	500,3	2 001,2	0,005	0,020
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		20 613,0		0,020
		oddíl 99 Přesun hmot:								
75	C-998225111-0	PRESUN HMOT POZEM KOMUNIKACI	T	224,487	0,0	0,0	55,6	12 481,5	0,000	0,000
76	C-998223091-0	PRIPL ZVETS PRESUN KRYT DO 1KM	T	224,487	0,0	0,0	11,1	2 491,8	0,000	0,000
		99 PŘESUN HMOT CELKEM				0,0		14 973,3		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		MONTÁŽNÍ PRÁCE:									
		oddíl M46 Dokončovací práce:									
77	M-460030081-0	ŘEZÁNÍ SPÁRY (PROŘEZ) V ASFALTU, BETONU	M	10	0,0	0,0	83,1	831,0	0,000	0,000	
78	M-460010002-0	VYTÝČENÍ STAVBY, HRANICE POZEMKŮ A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SET	1	0,0	0,0	34 745,8	34 745,8	0,000	0,000	
79	M-460010002-0	UKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	0,0	5 801,2	5 801,2	0,000	0,000	
		M46 MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		41 378,0		0,000	

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :								899 886
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	----------------

