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Veřejná zakázka Č. 183/2019

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. lng. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIC: (;270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. KONEKO, spol. s r.o.
se sídlem: 9 00 Ostrava
zastoupena:
ICQ:
DIC: C200577758
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 329243761/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 166

(dále jen v části A, Ba D„zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto Sm/ouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnost/', výkon
funkce koordinátora bezpečnost/' a ochrany zdra vr při práci na stavenist/ po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona
c.89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“). Smlouva je uzavřena včásti B podle ustanovení 52586 a násl. občanského
zákoníku a v části C podle ustanovení & 2430 a násl. občanského zákoníku.
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. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvnístraně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění projektové přípravy a povolení stavby „Nemocnice Havířov
- COV“ a související výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru.

. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
vě 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

čÁsr 8
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
„Nemocnice Havířov -COW (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní
správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“)

Podrobná speciňkace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Zaměření
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný
stav kdátu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude
podrobná fotodokumentace stávajícího stavu stavby.

2.2. Průzkumy

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Bude se jednat zejména o tyto průzkumy:
. stavebně-technický průzkum,
. inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum,
. průzkum pro kácení stávajících dřevin.
V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo kpoškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodě sobjednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Předmětem této části díla je zpracování oznámení, které bude zpracováno
vsouladu spožadavky zákona č. 100/2001 Sb., oposuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon Č. 100/2001 Sb.“).

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., oúzemním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, zejm. vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
odokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č.
499/2006 Sb.“) a vyhláškouc"c.503/2006 Sb., opodrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) včetně dokladů ovýsledcích jednání
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a
s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být vydáno územní rozhodnutí.
Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem asouvisejícími
předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi
pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných
pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební
povolení.
Vyhotovení č. 3 projektové dokumentace bude navíc obsahovat propočet
investičních nákladů stavby.
K projektové dokumentaci zpracuje zhotovitel návrh časového harmonogramu
stavby v členění na týdny. V případě nutnosti musí být zhotovitelem navržena také
etapizace stavby tak, aby v průběhu realizace stavby nebyl přerušen provoz
uživatele stavby, tj. Nemocnice s poliklinikou Havrrov, příspěvkové organizace, IČO:
00844896, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Hawrov.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace stavby, která
bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími
předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury)
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dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a
organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení
včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle 589 až 5 95 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
ostanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci všech stavebních objektů
a provozních souborů. Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis praď) zpracovaný dle vyhlášky
č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních objektů
a provozních souborů a také tzv. vedlejších aostatních nákladů respektujících
speciňcké požadavky objednatele. V případě etapizace stavby bude soupis prací
rozdělen na potřebné etapy.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude
navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle
odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých
stavebních objektů a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli
dodány ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,
oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno ve 4
vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy budou objednateli
dodány vždy ve4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. ,
dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána
ve čtyřech vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a
výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude
na CDzřetelně označena).

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném
kprojektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.6 tohoto článku smlouvy musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (standardizovaný
ceník stavebních prací musí vycházet zobecně přijatelných principů a transparentního
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10.

základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle 5 11 vyhlášky č.169/2016 Sb.,
např. ceníky společností RTS, URS nebo ASPE) vjejí aktuální cenové úrovni platné
v době zpracování. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci
(snížení) cen, a to s přihlédnutím k trhu např. náklady obdobných staveb realizovaných
objednatelem v předešlém období.

Voceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou
také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená vcenové soustavě, bude
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.

Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující
práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i
způsobu provedení.
Projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto článku smlouvy bude
obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vpřípadě, že by
sohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá
ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah
stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není
potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.
Nad rámec příslušných vyhlášek bude součástí projektové dokumentace DSP a DPS vždy
samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které
posuzoval. V případě, Že projektová dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí)
nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný statik zdůvodní.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
v těchto termínech:
a) zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR)

v rozsahu dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy (1. část dňa) do 90 dnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy;
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b) projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu dle čl. III odst. 2 bod 2.5
této smlouvy (2. část díla) do 75 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o
umístění stavby;

c) projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu dle čl. 111odst. 2 bod 2.6
této smlouvy (3. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního
povolení;

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční amajetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude dokončeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje
vady či nedodělky. V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky speciňkuje
v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 52371 anásl. občanského
zákoníku ave smyslu zákona č. 121/2000 Sb., oprávu autorském, oprávech
souvisejících s právem autorským aozměně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:
. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
. všemi způsoby užití,
- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

kdílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využít, Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neníoprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům

CR,
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b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, kdotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději
do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty.
Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace e-mailem na adresu:
. e-mail: koneko©koneko.cz

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
j) realizovat plnění prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvaliňkace a jejichž

zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvaliňkace, či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci a/nebo jejíž
zkušenosti byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení, tj. zejména osoba
odpovědného projektanta, jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci
veřejné zakázky (dále jen „odborná osoba“), pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech
technických). Zádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude
doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které
byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat
minimálně stejnou kvaliňkací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele;
nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvaliňkací jako původní
odborná osoba, případně minimálně takovou kvalifikací, jaká byla po této osobě
požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a současně minimálně
stejnými zkušenostmi jako původní odborná osoba, popřípadě minimálně zkušenostmi
v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp.
alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků ve
výběrovém řízení, kdyby předmětem hodnocení už ve výběrovém řízení byly
zkušenosti nové odborné osoby. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5
dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový zodpovědný
projektant potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady
předloženy.

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se
zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou
smluvní stranu.

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli
taková specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně
zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení
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(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby
nevznikly dodatečné práce (vicepráce) zdůvodů nesouladu projektové dokumentace
stavební části s částí vybavení.

4. Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření astanovisek,
jejichž potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VI I .
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

casti díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH 0/0 (v Kč) DPH (v Kč)
(vKč)

1. část Zaměření
(čl.111odst.2bod2.1smlouvy) 185%" 3306" 22506"
Průzkumy _
(čl.111odst.2bod2.2smlouvy) 77300" 16'359' 94'259'
Oznámení
(čl.111odst.2bod2.3smlouvy) 145007 3045" 17545"
PD pro územní rozhodnutí
(DUR) 176.000,- 36.960; 212.960,-
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

1. část celkem 287.000,- 60.270,- 347.270,-

2. část PD pro stavební povolení _ _ _
(čl.IIIodst.2bod2.5smlouvy) 368'000' 77'280' 445'280'

2. část celkem 368.000,- 77.280,- 445.280,-

3. část PD stavby pro provádění
stavby 384.000; 80.640,- 464.640,-
(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)

3. část celkem 384.000.- 80.640,- 464.640,-

Cenacelkem 1.039.ooo,- 21s.19o,- 1.257.190,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit
pouze z důvodu vzniku víceprací nebo méněprací.

4. Nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
vrámci méněprací nebudou provedeny, za splnění podmínek dle 5 222 zákona
č. 134/2016 Sb.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
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')

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

V I I I .
Platební podmínky

. Zálohy nejsou sjednány.

. Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

. Cena za dílo bude uhrazena takto:

- po předání zaměření, průzkumů, oznámení a dokumentace DUR dle čl. 111 odst. 2
bod 2.1 -2.4 bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena
za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.6 bude uhrazena cena za
3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 183/2019),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Nemocnice

Havířov - COW,
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. 11odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
Faktury (samostatná zdanitelné plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH
a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90% smluvní ceny příslušné části
díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.
Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:
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a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
příslušného pravomocného rozhodnutí dle stavebního zákona, podle kterého bude
stavba umístěna,

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení
stavby povoleno,

c) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem
započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 18
měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek
požádat uplynutím této lhůty.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

10.

11.

12.

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-Ii
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený kúhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, ato v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 1% v případě, že bude spoluúčast uvedena v procentech).

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1—2.6 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
kobjektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 —2.6 této smlouvy.

2. Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byt' se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada vprůběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—ii voznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději doS pracovních dnů od jejího
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou
písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba
uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-ii zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části díla, sjejímž předáním je zhotovitel vprodlení, a to za každý izapočatý den
prodlení.
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2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý izapočatý den
prodlení.

3. Dojde-li knesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací pro provádění
stavby a zároveň vdůsledku tohoto nesouladu dojde vprůběhu provádění stavby
kdodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy odílo na zhotovení stavby, jejichž
celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za 2. část díla včetně DPH
dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané včl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. 9) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo celkem včetně
DPH za každý i započatý den prodlení a každý objednatelem zaslaný požadavek na
poskytnutí dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTc
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI I .
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu „Nemocnice Hawřov - ČOV“ za účelem obstarání

pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých
bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská
činnost je speciňkována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem
požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby je speciňkován vodst. 3 tohoto článku
smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
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(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku
smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení ozáměru
vúzemí kvydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení spřílohami
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, příkazník
rovněž zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi
pověřenými výkonem státní správy a sostatními účastníky řízení,

b) podání oznámení dle čl. 111 odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u příslušného úřadu
za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.,

c) účast najednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení,
d) podání oznámení Archeologickému ústavu ozáměru provádět stavební činnost

na území sarcheologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník předá příkazci neprodleně po nabytí právní moci originál pravomocného
územního rozhodnutí, případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního
povolení se štítkem „stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových
dokumentací.
Neprodleně po podání každé žádosti ovydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením ojejím podání
příslušnému úřadu.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
ačinnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel
s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá příkazci, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou muznámy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné avsouladu správními aostatními předpisy kzajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím kúčelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne příkazci a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby amístním
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a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování vysvětlení nutných kvypracování výrobní dokumentace zhotoviteli

stavby,

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
kpodmínkám určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
asouvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

e) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

9) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,
h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
i) účast na kontrolních dnech stavby,
j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
|) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,
m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

X I I I .
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této
smlouvy v těchto termínech:
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- žádost ovydání územního rozhodnutí do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této
smlouvy,

. žádost ovydání stavebního povolení do 75 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o umístění stavby.

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání,
předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené
projektové dokumentace je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční amajetkový.

. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

. Výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
vokamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak. Takovou dohodu je za příkazce oprávněna uzavřít kterákoli osoba
uvedená v čl. 1odst. 1 této smlouvy.

XIV.
Odměna

. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:
bez DPH 144.000,- Kč
DPH 21 % 30.240; Kč
včetně DPH 174.240,- Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 45.000; Kč
DPH 21 % 9.450,- KČ
včetněDPH 54.450,- Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH 100.000; Kč
DPH 21 % 21.000,- Kč
včetně DPH 121.000,- Kč

. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné
uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci
samostatně. Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy
doklad o zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník kodměně bez DPH
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
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b x

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena vsouladu s platnými
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu vsouvislosti
s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí aověřených projektových dokumentací příkazci, ato
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít strvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu ozapočetí užívání stavby), ato ve výši
stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy.
Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitostí stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 183/2019),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Nemocnice Havřov -

COW nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby Nemocnice Havířov - COW nebo text „Výkon
autorského dozoru pro stavbu Nemocnice Havřov -COV“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. 1odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení.
Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-lí příkazce vadnou fakturu
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.
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8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle g 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XVI .
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
pri zajisteni podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazníkje povinen
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce | přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a sodbornou
peq,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat vjeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
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h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo přikazcem.

. Příkazník se zavazuje ksoučinnosti s koordinátorem bezpečnosti aochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladně.

. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.
Sankční ujednání

. Nepodá—li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % zcelkové
sjednané odměny vč. DPH za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této
smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

. Nebude—li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.
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7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení % 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů
po doručení první výzvy.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
o\\

zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnu .
7. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik
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závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem objednatel.

13. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

14. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

154 Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 80/7165
ze dne 10.2.2020.

“2 „M. 262 \
V Ostravě dne .................. _ V Ostravě dne ÍL'ČŽU 2O
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prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje
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