Smlouva o dílo č. OISM 0059/2020
uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

 Smluvní strany

	Zhotovitel:
	
	

	
	Název:
	AVJ-STAVBY s.r.o.

	
	Telefon:
	+420 605 304 704

	
	DIČ:
	CZ03199339

	
	IČO:
	03199339

	
	Zastoupen:
	Ing. Andrej Peňák, jednatel

	
	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




	Objednatel:
	
	

	
	Název:
	Město Moravská Třebová

	
	Telefon:
	+420 461 353 160

	
	DIČ:
	CZ00277037

	
	IČO:
	00277037

	
	Zastoupen:
	Ing. Milošem Mičkou, místostarostou města

	
	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




I. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je „Výměna jednotné kanalizace ul. Olomoucká, Moravská Třebová“. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. Jedná se o provedení stavby podle položkového rozpočtu, který je součástí dokumentace pro provedení stavby.

Výměna stávající jednotné kanalizace v ul. Olomoucké od domu čp. 352/38 po dům čp. 344/54. Stávající jednotná kanalizace bude nahrazena novou jednotnou kanalizací ve stejné trase.

Stávající stoka jednotné kanalizace je v tomto úseku v havarijním stavu (netěsnost, z části zborcené potrubí, popraskané trouby apod.).

V daném úseku ulice je plánováno následné provedení nových chodníků, cyklostezky a celková úprava území mezi zástavbou podél jižní strany ulice a vlastní komunikací (samostatná stavba).

Celková délka stoky 197,36 m, v profilu DN 300 mm, z trub PVC SN12. Stoka je napojena do stávající stoky v ul. Horní, dále je vedena ulicí Horní k ulici Olomoucké, kde se lomí a dále vede v pásu mezi komunikací a chodníkem. Na stoce je osazeno 5 ks nových revizních šachet z bet. prefabrikátů DN 1000 mm. Bude provedeno celkem 30 ks přípojek DN 150 mm v celkové délce 168,70 m a na přípojkách bude osazeno celkem 13 ks domovních šachet. Dále bude do stok zaústěno 11 ks dešťových svodů ze střech a osazeno 10 ks uličních vpustí.

Projektant: Ing. Petr Dobroucký, Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 64207293, tel.: 777 312 480, email: pdobroucky@seznam.cz 
II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

· zahájení prací:

nejpozději do
1. 4. 2020
· dokončení prací:
nejpozději do
26. 6. 2020
III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

	Cena bez DPH:
	2 976 943,- Kč

	DPH (21%):
	   625 158,- Kč

	Cena vč. DPH:
	3 602 101,- Kč


2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

3. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění. 
4. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla: 

 Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

IV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.

2. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
3. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 3 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,

c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 2 000,- Kč za každou vadu a den 
5. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

6.
Pokud se zhotovitel dostane v důsledku vyšší moci do prodlení navzdory veškerým učiněným opatřením, má nárok na přiměřené smluvní prodloužení lhůty ke splnění smluvních povinností.

V. Zádržné  

1. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny díla bez DPH.

2. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků.

VI.  Postup v případě změny hmot nebo výrobků
1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.
4. Změna hmot nebo výrobků je možná také na základě dohody smluvních stran.
VII. Vyšší moc
1.
Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k nim došlo v důsledku vyšší moci.

2.
Vyšší mocí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a která znemožňuje částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit jako např. živelné pohromy, karanténa, epidemie, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již zhotovitel v prodlení s plněním dle smlouvy o dílo.

3.
Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 kalendářních dnů od vzniku a 3 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

4.
Plnění povinností smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují a automaticky obnovují po jejím ukončení.

5.
Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

6.
Pokud se zhotovitel dostane v důsledku vyšší moci do prodlení navzdory veškerým učiněným opatřením, má nárok na přiměřené smluvní prodloužení lhůty ke splnění smluvních povinností.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
3. Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz. V tištěné podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a správy majetku na nám. T. G. Masaryka 29 v Moravské Třebové.
6.    Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.

7.    Smlouva je v souladu s  usnesením rady města č. 1403/R/160320.
	
	
	

	Ing. Andrej Peňák

jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.
	
	Ing. Miloš Mička
místostarosta města


Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1:
Oceněný výkaz výměr – cenová nabídka zhotovitele



