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SMLOUVA O DÍLO
Č. 6440-0104 -2020-027

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: In
- ve věcech technickýc
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0104, Chocerady, PSČ 257 24
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. STAVOSPOL PRAHA spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56998
Sídlo: Kovářská 1169/17, 190 00 Praha 9
IČO: 25638181
DIČ: CZ25638181
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 183307530/0600
Zastoupená: Jaroslav Nebovidský, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Kovářská 1169/17, 190 00 Praha 9

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na
pinění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):
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Článek 1 
Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo 
k havárii vyvrácené a polámané stromy v areálu VTM Lešany. 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je: 
a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Havárie — 
vyvrácené stromy po vichru v areálu VTM Lešan Y. 
b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cen U. 

2.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným 
škodám na majetku objednatele. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě 
cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši: 

Cena bez DPH v Kč 68 490,00 
21% DPH v Kč 14 382,90 

Cena celkem s DPH v Kč 82 872,90 
(Slovy:osmdesátdvatisícosmsetsedmdesátdva 90/100korunčeských) 

3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s piněním této smlouvy. DPH bude 
účtováno v zákonné výši v době uskutečnitelného zdanitelného pinění. Zhotovitel má právo 
fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené 
podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cena placena za totéž nebo srovnatelné dílo v 
době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek." 

Článek 4 
Místo provedení díla 

4.1. Místem provedení díla je objekt ve správě PS0104 Chocerady 
- vojenský objekt: č. CE: 01-29-01 
- stavební objekt: areál, v k.ú. Lešany nad Sázavou, obec Lešany, parc č.389/5; 404/2; 377/1; 
489/1 zapsáno na LV č.30 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem 
v Praze, Katastrální pracoviště Benešov. 

Článek 5 
Uznání závazku 

5.1. Práce byly zahájeny dne 13.2.2020. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 27.2.2020 podle 
předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2 

5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele 
provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj 
závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy. 
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Článek 6 
Fakturační a platební podmínky 

6.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného pinění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni 
uskutečnění zdanitelného pinění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy. 

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura - daňový doklad"; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět pinění a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti; 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

6.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúpiná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

6.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
6.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele. 
6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 

nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného 
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
oprávněně vrácená faktura. 

6.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného pinění shledány důvody k napinění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZDPH"), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

6.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

Článek 7 
Ostatní ujednání 

7.1. Smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za 
provedené dodávky a práce, prohlašují, že po spinění povinností stanovených touto smlouvou 
budou její účastníci zcela vyrovnání a nebudou mít vůči sobě žádné závazky. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za 
jakost, vady díla), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a spinění 
právních povinností pro napinění smlouvy. 
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7.4. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se
dozvěděly v souvislosti s piněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

7.5. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

7.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují,
že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě
závazně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdržíl 1 výtisk a
objednatel 1 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka - o počtu 1 listu;
Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne: - 5 -03- 2020 V Lešanech dne: 27 -02- 2020

za objednatele za zhotovitele

Jaroslav Nebovidský
Ing. Zdenko Pohranc jednatel

Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura
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Odstranění následků havárie po vichřici Sabina VTM Lešany Stavospol Praha spol.s r.o.

Nabídka Kovářská 1169/17,Praha 9

IČ0:25638181

Práce a dodávky jednotka výměra

Rizikové kácení polámaných stromů v blízkosti objektů postupným rozřezáním kus 8

Odvětvení a rozřezání na špalky cca 40 cm kus 8

Štěpkování bioodpadu m3 12

Přesun bioodpadu na hromady ke štěpkovači m3 12

Použití plošiny do 25 m hod 8

Doprava techniky kpl 1

Celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem



pcz s 5:k7 t,
z

C ri* — JDne 27.2.2020

Příloha Č. 2
Počet listů: 1

;Agentura hospodaření nemovitým majetkem

Praha

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je: předání díla
Název akce: PS 0104 — Havárie — vyvrácené stromy po vichru v areálu VTM Lešany
Vojenský objekt - 01-29-01

Objednatel: : nisterstvo obrany, jejímž jménem jedná vedoucí OdP Praha
e sídlem K letišti 550, 161 OO Praha 6 - Ruzyně

le0:60162694, DIČ:CZ60162694

Zhotovitel: STAVOSPOL PRAHA spol, s r.o., Kovářská 1169/17, 190 00 Praha 9
IČ0:25638181, DIČ:CZ25638181

Smlouva o dilo(Objednávka) Č. 6440-0104-2020-027 ze dne dodatky, změny -nebyly
Datum zahájení prací dle SoD(objednávky) 13.2. 2020
Datum skutečného zahájení prací 13.2.2020
Datum dokončení prací 27.2.2020 Datum předání a převzetí 27.2. 2020

Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD(objednávky): ne

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez vad a nedodělků ve smyslu ustanovení
obchodního zákoníku. Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu, jsou
uvedeny dále v soupisu spolu s dohodnutou lhůtou jejich odstranění.
Za skryté vady, které nemohly být při přejimce zjištěny, ručí dodavatel po dobu stanovenou ve
smlouvě o dílo, jinak platí ustanovení obchodního zákoníku..
Při přejímce byly zjištěny tyto vady nebo nedodělky, které nebrání užívání Či uvedení do provozu a
bylo navrženo opatření na jejich odstranění: ne

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a
objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle

požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění

z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi

uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s §, 21, čl. 6m, NV 60/2017. Po zhodnocení

všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko

spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný

limit na odstranění následků havárií pro rok 2020.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


