Ev. €. smlouvy: 0161/2020

SMLOUVA O DILO &. 143/2020/0SM
uzaviena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
na akci: ,,Obnova kanalizace v ulici Navratilova ve Slaném*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni I

Cislo ustu / smérny kod: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

I e-mail: [N -
I e-mail [N <
(dale jen objednatel)

Zhotovitel: Petr KozZeny s.r.o.
se sidlem Svermovskéa 32, 273 41 Brandysek
Zastoupeny: I o okurista
IC: 256 31 039
DIC: CZ25631039
Registrace: U Méstského soudu v Praze,
oddil C vlozka 56354
Bankovni spojent: ]

Cislo G&tu / smérny kod: I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
I e-mail N - D

(déle jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva®) na zakladé vysledku vybérového Fizeni na zadani vefejné zakazky
s nazvem ,Obnova kanalizace v ulici Navratilova ve Slaném®*.

2.2 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
&islo 002/2020/URM/OSM, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze
dne 13. 02. 2020.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné.
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Clanek 3
Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provest pro
objednatele dilo (stavbu) s nazvem ,Obnova kanalizace v ulici Navratilova ve Slaném*,
a to na svij naklad, na své nebezpec¢i a svymi silami. Dilo bude realizovano podle

projektové dokumentace zak. €. 4302/2019 ze srpna 2019 zpracované hlavnim
projektantem [
Pfedmétem dila je rovnéz:

e Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

o Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby;

o Geometricky plan stavby za u€elem vymezeni ochranného pasma;

o Zaijisténi kompletni dokladové €asti potiebné k provozu stavby;

e Kamerova zkouska potrubi a veSkeré dalSi pfedepsané zkousky potrubi uvedené
v technické zpravé projektové dokumentace

e Hutnici zkousky

e ZajiSténi provozu stavajici kanalizace po dobu stavby dle pozadavk( uvedenych
v technické zpraveé projektové dokumentace

o Oznaceni stavby informacni tabuli s dllezitymi Udaji o provadéné akci,

o Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpelnosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti prace, pozarni ochrany i ochrany
zivotniho prostfedi a zelenég, ucinna opatfeni k omezeni hlu¢nosti a prasnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

o Kompletni (generalni) uklid stavby;

o Zajisténi videozaznamu, ktery bude zachycovat predevSim stavajici stav
komunikaci, chodnik, vstupl do objektd, zelené a nemovitosti v okoli stavby;

e ZajiSténi fotodokumentace celého pribéhu realizace stavby (stav pred, prubéh,
dokonceni), v digitélnim formatu (JPG, min rozliSeni delSi strany 5000px), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych nebo pro jednotlivé
stavby rozhodujicich praci (fotografie chronologicky fazené — Cislovanych - v€.
vhodného nazvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s vyjadfenimi ¢i stanovisky vefejnopravnich organu
a organizaci, majiteld a spravcu technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotCenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélk(l prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle Cl. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplfikim nebo rozSifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle €l.
4.1 této smlouvy.

Soucasti dila jsou rovnéz veskeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které v3ak jsou k Fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v Zadném pfipadé nezvySuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.
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Clanek 4

Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢&asti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez pisemného
souhlasu objednatele. Poddodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou: AVE
Kladno s.r.o. se sidlem Dubska 793 Dubi, 272 03 ICO: 250 85 221
V pfipadé, Ze zhotovitel poZzaduje ¢i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval svoji
kvalifikaci k pInéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci alespori
v rozsahu, v jakém ji prokazoval plvodni poddodavatel za zhotovitele. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady prokazujici kvalifikaci
nového poddodavatele.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfisluSnych pravnich predpis(.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpisobena poddodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 obcanského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativhi parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.
U zabudovanych vyrobkl a materialll (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobku pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o jakosti, vSe v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupt dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i postupl i zavazku zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opravriuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v pribéhu realizace pozadovat zamény materialt oproti pavodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. Pozadavek na zaménu
materidld musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavfen dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel ma narok na uhradu vesSkerych nakladu ucelné vynaloZzenych na pavodni
material, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6
Termin a misto plnéni
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit provadéni dila nejpozdéji do 10
kalendafnich dnd od ucinnosti této smlouvy (zvefejnéni smlouvy v registru smiuv),
nestane-li se tak, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokonCit a pfedat nejpozdéji do 30. 06. 2020
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivl (povétrnostni a klimatické vlivy,
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pronikani spodni vody apod.) nejsou dlivodem zieknuti se uplatnéni smluvni pokuty za
prodleni s terminem pInéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni a klimatické podminky
typické pro danou roéni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova obdobi, resp. i jiné pfekazky
trvajici souvisle max. 4 tydny.

Mistem pInéni je Slany, ulice Navratilova, pozemek p. €. 1747/13 v k. U. Slany.

Clanek 7

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeéi Skody ha ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila zhotovitel.
Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokonéeni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za 3Skodu
zpusobenou tfeti osobé véetné objednatele s limitem pojistného pinéni minimalné
5 000 000,- K¢. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit doklad
o tom, Ze pfislusné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone¢na, zavazna, nejvysSe pripustna a zahrnuje vSechny naklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni uplného rozsahu predmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény
k zahrani¢nim ménam az do doby dokondeni dila, zisk a vedkeré dalsi pfimé i nepfimé
naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou. Jednotkové
ceny uvedené v Rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy Cini:

Cena dila bez DPH: 2 305 166,75 K¢
DPH v platném znéni: 484 085,02 K¢
Cena dila celkem: 2789 251,77 K¢

Jestlize zhotovitel zjisti v prib&hu provadéni dila nové skutecnosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel poZadovat jakékoliv zmény, doplriky nebo rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel poZadované zmény

oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu &. 1 této

smlouvy. Nelze-li k ocenéni zmén pouzit jednotkové ceny z rozpoctu, oceni je zhotovitel

dle cen obvyklych. V pfipadé, Zze pozadované zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel

povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

ZvySeni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatek k této smlouvé za téchto

podminek:

— objednatel bude pozadovat provedeni vysSSiho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— objednatel bude pozadovat vyssi kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— v pribéhu realizace zakazky dojde ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty.
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Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na uhradu ceny dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z u¢tu objednatele na
ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu na cenu dila.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat za kazdy stavebni objekt samostatné
(komunikace, verejné osvétleni).
Objednatel prohlauje, ze pfedmét dila, kterym je kanalizace, je pouzivan k ekonomické
ginnosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 a bude pro vyse
uvedeny pfedmét dila aplikovan rezim pfenesené darnové povinnosti podle § 92a zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Faktura musi obsahovat vétu — Dan odvede
zakaznik.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat pribézné jednou mési¢né na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vysSe 80 % ceny dila.
Zbyvaijici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokon&eného dila, které bude zbaveno vsech vad a nedodélku. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uzivani dila, maze byt
vySe pozastavky pfizplisobena hodnoté vad a nedodélkl. Pozastavka bude uvolnéna az
po jejich odstranéni.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predlozit
objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci na dile, resp. vySi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto Clanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.
Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné koneéné faktury dle odstavce 9.12 tohoto &lanku
budou obsahovat naleZitosti u€etniho a danového dokladu ve smyslu platnych pravnich
pfedpist a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnti po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z uc¢tu objednatele
ve prospéch uctu zhotovitele. Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla objednatele Ci
je Ize, za podminky opatfeni zaru€enym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou
adresu objednatele GG
Zbyvaijici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady a
nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a pfevzeti dokonceného dila, které
bude zbaveno vSech vad a nedodélkl., a to na zakladé kone¢né faktury zhotovitele.
Konecna faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:
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- vyslovny nazev "konecna faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis vSech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,

- pfripadnou vySi pozastavky.

Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro néj toto ustanoveni v plném rozsahu s vyjimkou
¢lenéni ceny.

Konec¢nou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 30 dnl ode dne
pfedani a pfevzeti dokoneného dila objednateli, které je zbaveno vSech vad
a nedodelka.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonceni dila v této
smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za
kazdy den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dot€eno pravo objednatele pozadovat
po zhotoviteli nahradu Skody v pIné vysi.

V pfipadé€, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni vici
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na uhradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude pozadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel pozadovat po zhotoviteli uhrazeni zakonného uroku z prodleni dle § 1970
ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé&, kdy vznikne objednateli narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho uhradé objednateli, je objednatel
opravnén tento narok na uUhradu smluvni pokuty zapocCist oproti zhotovitelem
fakturované cené dila. Zapoéteni mize byt objednatelem provedeno z fakturované ceny
dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vi€i objednateli.
Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevyluuje pravo objednatele na
nahradu Skody zplsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vyluCuji aplikaci § 2050 obc&anského
zakoniku.

Clanek 10
Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)

Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera
pocina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokonéené dilo bez vad a nedodélki
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze objednatel uvést
pozadavky, jakym zpUsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni
uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihlty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihuty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem ur€eného terminu,
atoiv pfipadé, Zze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000, - K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
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odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZ objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem ur¢eném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, ze na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen
.Stavebni zakon“) ode dne pFevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nalezZitosti
a zpUsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vZdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt oCislovany a mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele muze do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
pfislusné organy statni spravy ¢i koordinator BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadeéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila &i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte€ného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Bé&hem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a pfevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.
Objednatel je opravnén kdykoliv pozadovat po zhotoviteli pfedlozeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, ze zhotovitel nepiedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- KE.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouZzi jako podklad
pro vypracovani doplfikli a zmén smlouvy, resp. dodatkl ke smlouvé.
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Clanek 12

Stavenisté
StaveniStém se rozumi prostor urCeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od pievzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkl objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a platné pravni pfedpisy pro
ochranu zivotniho prostfedi.
Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a pfilehlych objektd prfed zahajenim stavby. Tento bude slouzit pro
poskytnuti pfipadnych didkazi o tom, ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k
poskozeni & zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat
predevSim stavajici stav komunikaci, chodnik(, vstupll do objektl, zelené
a nemovitosti v okoli stavby. Videozaznam bude uloZen na CD ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu preda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od pfedani
stavenisté.
Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zplGsobem prelozit,
nebo chranit, aby v pribéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.
Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo premistit
dopravni zna&eni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti s prib&éhem
provadénych praci.
Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci vSech odpadl vzniklych pfi provadéni dila a prfedat objednateli doklady
o zneskodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- KE za kazdy
pfipad takového poruseni.
Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.
Nejpozdéji do 10 ti dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 13
Provadéni dila
Stavba bude, poc€inaje dnem zahajeni praci, oznacena informacni tabuli s dulezitymi
udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude s ohledem na rozsah stavby obdobné
odpovidat naleZitostem obsahu Stitku stavby, jenz je definovan § 7, vyhlasky C.
526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech
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stavebniho Fadu, v platném znéni, tzn., Ze bude obsahovat oznaceni stavby, oznaceni
stavebnika, oznaceni stavebniho podnikatele a stanoveny termin dokonceni stavby.
Forma provedeni informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana
s objednatelem. Informacéni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu
provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonceného dila.
VeSkeré zmény informaci budou na tabuli pribézné opravovany.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vySkové body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektu a inzenyrskych siti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto

zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zpusobila k béznému uzivani.
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je

zhotovitel povinen pfi zahajeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost.
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Hemerkova statku, Ouvalova
ulice, Slany. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti
odpovida, zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace
znemoznéno a po uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektll nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zpUsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do
jejich nemovitosti po celou dobu provadéni dila. Splnéni této povinnosti zhotovitel pred
zahajenim praci prokazatelné dolozi objednateli. Zhotovitel je povinen provadét dilo v
souladu s touto smlouvou, v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho
Ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, je povinen dodrzet obecné pozadavky
na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti
k ochrané zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecCnosti prace vyplyvajici ze
zvlastnich pravnich predpis. Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv
8koda, nese veskereé vzniklé naklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v prib&hu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organa hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skutenosti ihned pisemné informuje
objednatele.

VeSkera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopim, pfekopum,
zaborim ¢&i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
prostranstvi zajistuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci €i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, ktera bude v dalSim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
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minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svilj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Zhotovitel prohlasuje, ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle § 15
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona &. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutec¢nost neprodlené nahlasit
zadavateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Pro pfipad, kdy budou naplnény podminky § 14, zakona &. 309/2006 Sb., zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v plathém znéni,
uréi objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat €innosti, které mu jsou ulozeny pravnimi
predpisy, které tuto problematiku upravuiji, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této

Cinnosti patficnou soucinnost.
Opatieni z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostredi,

dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpisu, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel prebira
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich i jinych
predpis(, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finanéné objednateli uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany pIné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Clanek 14
Predani dila

Dilo je povazovano za dokon&enég, pokud zhotovitel dokon il dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélku spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 14.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad pfevzal.
Objednatel se zavazuje, ze dokonc¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
7 pracovnich dnl pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici Fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimajiciho Fizeni veSkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila, doklady potiebné ke kontrolnim prohlidkam
stavebnimi ufady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim, ze
bez predlozeni téchto dokladll nelze povazovat dilo za dokon&ené a schopné predani.
K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, a to v tisténé verzi ve

3 wytiscich a v jednom vyhotoveni na elektronickém nosici ve formatu dgn, dgv,
pdf nebo dxf,
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— geometricky plan v 6 vytiscich, potvrzeny pfisluSnym katastralnim Ufadem
— projekt skuteCného provedeni dila ve dvou vyhotovenich v€. zakresleni a
zaméreni inzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,
— zapisy a osvédcéeni o provedeni zkouskach pouzitych materialu,
— doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach, revizi a kontrolach,
— kamerové zkousky,
— stavebni denik (pfip. deniky),
— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a
odpadu na pfislusné skladce odpadu,
— fotodokumentaci o provadéni predmétu dila na elektronickém nosici ve formatu
jpg.
O prubéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o prfedani a prevzeti
dokon&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost
vC. jejiho odlvodnéni do zapisu.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti
dokon&eného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K€ za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak objednatel mize
poveéfit odstranénim vad tfeti osobu, pficemz, naklady na odstranéni vad ponese
v takovém pripadé zhotovitel.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Zze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) Ize ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy,
protokoly apod. se za zménu této smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici Fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Smluvni strany na sebe pfebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Clanek 16
Odstoupeni od smlouvy
Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.
V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone¢ného terminu
provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skuteénosti zjevné, Ze zhotovitel z dlivodu
na sveé strané dilo nedokonc¢i ve sjednaném terminu, miZze objednatel od této smlouvy
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odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi
dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnl poté, co k tomu byl
objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema
uzavieno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnl poté, co
k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci
faktura dle ¢l. 9 smlouvy, pfestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani
do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k naprave.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a souasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis v8ech provedenych praci, které mél dle &l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro
navrh ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnd po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech
provedenych praci zahgji "dil¢i pfejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak,

— po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruseni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen,
vystavi zhotovitel "dil¢i kone€nou fakturu®,

— strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit
druhé strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Ze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno uverejfiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv®).”
Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zédkon o svobodném pfistupu k informacim®)*
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skute¢nosti uvedené v této smlouvé
povaZzuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zakona
o registru smluv €i zpFistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.”
Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru smiuv
k uvefejnéni mésto Slany, a to bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vdak do 30 dnu od
uzavfeni této smlouvy.
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17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

Ev. €. smlouvy: 0161/2020

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdé&jsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, které maiji platnost originalu
a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich prave
a svobodné vlle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
preCetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Smluvni strany timto prohlasuji, ze s osobnimi udaiji, které ziskaji na zakladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich udajd) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
udaju.

Uzavfeni smlouvy schvalila rada mésta dne 26. 02. 2020 pod cislem usneseni
02/34/2020/RM.

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob¢anského zakoniku ve znéni
pozdéjsich predpisa.

PFilohy:
Rozpocet dila

V Brandysku dne: ............... Ve Slaném dne: ................

za zhotovitele: Za objednatele:

Petr Kozeny s. r. o. Mésto Slany
I o okurista Mgr. Martin Hrabanek

starosta mésta

Zpracoval: | investicni referent Gseku vystavby a udrzby odboru spravy majetku
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