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SMLOUVA O DÍLO č. 146/2020/OSM 
o dodávce projektových prací na akci   

„ZŠ Komenského nám., čp. 618 – rekonstrukce vnitřní elektroinstalace“ 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 
I. Smluvní strany  

 OBJEDNATEL:  Město Slaný 
 Sídlo:    Velvarská 136, 274 53 Slaný 
 Zastoupený:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
 IČO:    002 34 877 
 DIČ:    CZ00234877 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

  , vedoucí odboru správy majetku, tel:   
e-mail:  

  investiční referent úseku výstavby a údržby, tel:   
e-mail:  

dále jen „objednatel“ 
 
 ZHOTOVITEL:  AXEN, s.r.o.    
 Sídlo:    Toužimská 1058/22b, 197 00 Praha 9 
 Zastoupený:    jednatelem společnosti  
 IČO:    28224361 
 DIČ:    CZ28224361 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    

 Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 
, ředitel společnosti, tel: , e-mail:  

  
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

II. Výchozí podklady a údaje 
2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 02. 03. 2020, jejíž 
        podmínky byly zapracovány do této smlouvy. 
2.2   Výchozí údaje:                 

  2.2.1 Název stavby:  ZŠ Komenského nám., čp. 618 – rekonstrukce vnitřní 
elektroinstalace 

        2.2.2 Místo stavby:  ZŠ Komenského nám., čp. 618, Slaný 
        2.2.3 Stavebník:  Město Slaný 
 

III. Předmět plnění 
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3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci 
díla: „ZŠ Komenského nám., čp. 618 – rekonstrukce vnitřní elektroinstalace“ v rozsahu dle 
článku V. této smlouvy a předání případně dalších podkladů, které jsou nezbytné pro zdárné 
zpracování a předání díla. 

 
3.2 Projektová dokumentace bude řešit vnitřní rozvody silnoproudu ve  

3 nadzemních a 1 podzemním podlaží budovy školy vč. jednoduchého rozvodu silnoproudu 
na půdě.  Jedná se především o veškeré osvětlení chodeb, místností (mimo učeben a 
sociálního zařízení), osvětlení schodiště a zásuvkové obvody, návrh chybějícího nouzového 
osvětlení v prostorách školy, dále slaboproudé rozvody místního rozhlasu a rozvody pro 
elektronický zabezpečovací systém (EZS). Nebudou řešeny rozvody strukturované datové 
kabeláže, které jsou předmětem jiného samostatného projektu, se kterým ale bude nutné 
provádět vzájemnou koordinaci pro případné sjednocení kabelových tras. Dále bude posouzen 
technický stav osvětlení učeben a sociálních zařízení vč. jejich silnoproudých rozvodů ve 
všech 3 nadzemních podlažích, které byly rekonstruovány v roce 2010. Při této rekonstrukci 
bylo řešeno zejména nové umělé osvětlení zářivkovými svítidly s elektronickými předřadníky, 
světelné rozvody v učebnách, světelné obvody od jednotlivých rozvaděčů k učebnám a 
podružné rozvaděče včetně páteřních rozvodů od elektroměrného rozvaděče. Nově 
instalované rozvaděče z r. 2010 obsahují jistící prvky pro světelné i zásuvkové obvody. 
Výsledkem posouzení technického stavu bude návrh na modernizaci svítidel (technologie 
LED). Vzhledem k náročnosti rekonstrukce není možné realizovat vnitřní elektroinstalace v 
prostorách základní školy najednou, ale pouze v období školních letních prázdnin. Proto je 
nutné zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby mohla být samotná realizace stavby 
plánována po etapách, což je nutno technicky navrhnout (ideálně např. I. etapa - páteřní 
rozvody + 3.NP, II. etapa - 2.NP, III. etapa - 1.NP + 1.PP). Projektová dokumentace bude řešit 
propojení stávajících a zrekonstruovaných rozvaděčů tak, aby po realizaci jednotlivých etap 
byl provoz školy stále plně funkční, bez jakéhokoli omezení. Kabelové rozvody a jejich trasy 
budou navrženy tak, aby jejich instalací nedocházelo ke zbytečným zásahům do konstrukcí 
objektu a stavební práce s tím spojené byly pouze minimální.   

 
 Projektová dokumentace rozdělená na etapy bude řešit zejména: 

- Vnitřní silnoproudé rozvody ve všech prostorách mimo místností učeben a sociálních 
zařízení (zásuvky, svítidla, připojení ostatních elektrospotřebičů) 

- Posouzení technického stavu osvětlení učeben a sociálních zařízení vč. jejich 
silnoproudých rozvodů a návrh na jejich modernizaci (technologie LED) 

- Vnitřní slaboproudé rozvody (EZS, školní rozhlas) 
- Rekonstrukci rozvaděčů 
- Výměnu kabelových rozvodů 
- Návrh nové osvětlovací soustavy (technologie LED) včetně návrhu chybějícího 

nouzového osvětlení v prostorách ZŠ (třídy, chodby, tělocvičny apod.) 
- Související stavební a malířské práce 
- Zajištění souhlasu Krajské hygienické stanice 

  
 Součástí PD nebudou rozvody strukturované datové kabeláže 
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IV. Obecné podmínky předmětu plnění  
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 
užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí 
stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své 
existence. 

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 
s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná 
s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 
řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti. 

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 
bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 
tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i 
nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti původnímu 
stavu, nebo které vyplynuli z umístění stávajících inženýrských sítí (např. přeložky). Zhotovitel 
s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání projednání navrženého 
řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

. 
 

V. Rozsah předmětu plnění 
 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová v rozsahu nutném pro výběr 

zhotovitele a realizaci stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je 
stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (405/2017 Sb.) 
Projektová dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich 
jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah 
projektové dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich 
obsah, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou 
rovněž zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.  

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy 
bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to v 6 vyhotoveních v tištěné formě a  
v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat:  

 - oceněný a potvrzený výkaz výměr v 2 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 
nosiči ve formátu   xls a pdf, 

       - neoceněný výkaz výměr v 6 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické 
verzi ve formátu xls a pdf, 

 - vyjádření či stanovisko krajské hygienické stanice, 1 vyhotovení v tištěné formě a  
v 1 vyhotovení v elektronické verzi ve formátu pdf, 

       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl 
předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný 
dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj 
vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném znění 
a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 
v rozpracovanosti,  

5.3.   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1. tohoto článku bude 
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opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Autorizovanou 
osobou zhotovitele je  pro obor technologická 
zařízení staveb. 

5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v 
požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

 
VI. Termín plnění 

6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené 
                   řešení stavby s objednatelem nejpozději do 30. 04. 2020. 

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 
v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do 31. 08. 2020.  

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá vyjádření či stanovisko krajské hygienické 
stanice dle čl. V., odst. 5.2 nejpozději do 30. 09. 2020. 

6.2   Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí 
projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové 
dokumentace se rozumí její osobní odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému 
k jednání ve věcech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví 
protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým 
podpisem. Objednatel může převzít i neúplnou projektovou dokumentaci, které chybí 
některá součást vymezená v čl. V odst. odst. 5.2 a 5.5. Tuto skutečnost smluvní strany 
zaznamenají do protokolu o převzetí. O převzetí zbývajících částí projektové 
dokumentace bude vyhotoven nový protokol. Objednatel není povinen nekompletní 
projektovou dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí nekompletní projektové 
dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno až odevzdání všech 
součástí díla. 

6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání 
kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 
objednatele.   

   

VII. Cena za dílo 
7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 02. 03.2020 a to ve výši: 
 

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 (90%)    103 554,- Kč 
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3 (10%)    11 506,- Kč 

   Cena celkem bez DPH:      115 060,- Kč   
   DPH v zákonné výši:          24 162,60 Kč 
   Cena díla celkem:       139 222,60 Kč 
   Slovy: jedno sto třicet devět tisíc dvě stě dvacet dva korun českých šedesát haléřů 
7.3 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení 
předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.  
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VIII. Ostatní ujednání 

8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   

8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu.  

8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 
zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a 
rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a 
požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 
převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1. 

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 
po oboustranné dohodě. 

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 
proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 
bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 
objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 
vznikl zhotoviteli vůči objednateli.  

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 
se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1000,- Kč  za každý den prodlení a to za 
každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.  

8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel 
požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského 
zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

8.11  Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 
odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího odsouhlasení 
dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za 
podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 
objednatele   

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 
k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména 
pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn 
dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 
využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez 
souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dílu je součástí ceny díla v odst. 7.1 této smlouvy.  
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IX. Odpovědnost za vady 
9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisům.  
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 
předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  
500,- Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace. 
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení 
její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to 
zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že 
dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

X. Změny závazku 
10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 
 

XI. Všeobecná ustanovení 
11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi. 
11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 
11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 
registru smluv. 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím. 

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 
za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či 
zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní 
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straně před podpisem této smlouvy. 
11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 
Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 
budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 
dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

11.9 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením 
č. 15/22/2019/RM. 

 
PLNÁ MOC: 
 
Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli AXEN, s.r.o. plnou moc k zastupování 
objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci „ZŠ 
Komenského nám., čp. 618 – rekonstrukce vnitřní elektroinstalace“. Zhotovitel tuto plnou moc 
přijímá. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by objednateli vznikl 
jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek. 
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
V Praze dne: ……………….   Ve Slaném dne: ………………. 
 
 
 
 
 
 

za zhotovitele  za objednatele 
, jednatel společnosti  Mgr. Martin Hrabánek 

AXEN, s.r.o.  starosta města Slaný 
 
 
 
 
Zpracoval: , investiční referent úseku výstavby a údržby 




